



**Opublikowano na:** Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława  
(bip.mlawa.pl)

**Autor:** Aneta Malinowska

---

## **Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha”**

Termin składania ofert

pt., 09/09/2022 - 16:05 - pon., 19/09/2022 - 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja z dnia 24.10.2022 r. - powiadomienie o wyborze oferty.

Aktualizacja z dnia 19.09.2022 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 16.09.2022 r. - informacja o kwocie, jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia.

Zamawiający na realizację zamówienia przeznacza **290 000,00 zł brutto**.

Identyfikator postępowania w miniPortalu: db5e6b27-2eca-47ca-8073-9207cd301c16

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 2022/BZP 00342187/01 z dnia 09.09.2022 r. w zakładce "Informacja o ogłoszeniu".

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na zarządzaniu, kontroli i nadzorze nad realizacją umowy o roboty budowlane dla zadania pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu

Alei Św. Wojciecha”.

Informacje o ogłoszeniu

[Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 2022/BZP 00342187/01 z dnia 09.09.2022 r.  
38.51 KB](#)

SIWZ

[SWZ pdf 647.22 KB](#)

[SWZ doc 156.19 KB](#)

Otwarcie ofert

[zbiorcze zestawienie ofert 150.36 KB](#)

Wybór najkorzystniejszej oferty

[powiadomienie o wyborze oferty 172.53 KB](#)

Uwagi

Aktualizacja z dnia 24.10.2022 r. - powiadomienie o wyborze oferty.

Aktualizacja z dnia 19.09.2022 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 16.09.2022 r. - informacja o kwocie, jaką Zamawiający przeznaczą na realizację zamówienia.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława

Osoba odpowiedzialna za informację: Dariusz Nieznański

Osoba wprowadzająca informację: Aneta Malinowska

Data wytworzenia informacji: 09.09.2022 16:10:45

Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:08:18

Liczba odsłon: 0

<b>Data</b>	<b>Osoba dokonująca zmian</b>	<b>Opis zmiany</b>
14.12.2023 11:08:18	admin_vobacom	edycja strony
24.10.2022 15:23:38	Aneta Malinowska	edycja strony
13.10.2022 09:53:14	Aneta Malinowska	edycja strony
20.09.2022 08:39:06	Aneta Malinowska	edycja strony

<b>Data</b>	<b>Osoba dokonująca zmian</b>	<b>Opis zmiany</b>
19.09.2022 16:35:56	Aneta Malinowska	edycja strony
19.09.2022 16:33:37	Aneta Malinowska	edycja strony
16.09.2022 13:53:37	Aneta Malinowska	edycja strony
09.09.2022 16:13:59	Aneta Malinowska	edycja strony
09.09.2022 16:10:45	Aneta Malinowska	strona została dodana

---

**Adres źródłowy:** <https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/pelnienie-nadzoru-inwestorskiego-nad-zadaniem-poprawa-spojnosci-komunikacyjnej>