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Budowa pumptrack i skatepark na terenie MOSIR
w Miawie

Termin sktadania ofert
czw., 27/04/2023 - 14:45 - pt., 12/05/2023 - 10:00
Opis przedmiotu zaméwienia

Aktualizacja z dnia 25.05.2023 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty w zakresie czesci | - budowa pumptrack.

Aktualizacja (3) z dnia 12.05.2023 r. - uniewaznienie postepowania w zakresie czesci
Il - budowa skateparku.

Aktualizacja (2) z dnia 12.05.2023 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 12.05.2023 r. - kwoty jakie Zamawiajacy przeznacza na realizacje
zadan:

dla czesci | - 1 900 000,00 zt oraz dla czesci ll - 1 800 000,00 zi.

Aktualizacja z dnia 9.05.2023 r. - odpowiedzi na zadane przez Wykonawcow pytania,
opinia geotechniczna oraz zmieniony przedmiar robét Skatepark Etap Il z 09.05.2023
r. w zaktadce: ,tres¢ zapytah wraz z wyjasnieniami”, zmiana ogtoszenia o
zamoéwieniu zamieszczona w zaktadce: ,informacje o ogtoszeniu”.

UWAGA: do oferty, dla kazdej z czesci, nalezy dotaczy¢ kosztorys ofertowy
z cenami jednostkowymi wraz z narzutami i podsumowaniem elementéw.



W zwigzku z pytaniami Wykonawcéw i odpowiedziami Zamawiajgcego, ulegaja
zZmianie zapisy SWZ w zakresie:

1. Zmienia sie rozdziat XI Opis sposobu przygotowania oferty w zakresie ust. 15 pkt
1, ktéry otrzymuje nastepujgce brzmienie:

1) formularz oferty dla czesci | i dla czesci I, stanowigcy zatgcznik nr 1 do SWZ wraz
z kosztorysem ofertowym z cenami jednostkowymi wraz z narzutami i
podsumowaniem elementdéw, zawierajgcy wszystkie koszty niezbedne dla wykonania
przedmiotowego zaméwienia, dla kazdej z czesci odrebnie.

2. Zmienia sie Zatacznik nr 1 do SWZ w zakresie ust. 16 pkt 1, ktéry otrzymuje
nastepujace brzmienie:

1) formularz oferty stanowigcy zatacznik nr 1 do SWZ wraz z kosztorysem ofertowym
z cenami jednostkowymi wraz z narzutami i podsumowaniem elementéw,
zawierajgcy wszystkie koszty niezbedne dla wykonania przedmiotowego
zamowienia, dla kazdej, wybranej do wykonania, czesci odrebnie.

3. Zatgcznik nr 2 do SWZ w zakresie § 4 otrzymat nowe brzmienie, o tresci zawartej
w odpowiedzi na zadane pytania. Zmiana dotyczy zapiséw umowy dla czesci | i dla
czesci ll.

4. Do przedmiaru robét Skateparku Etap Il, ktory zostat zatgczony pierwotnie do
postepowania, zostaty dodane pozycje 3.1.1. - 3.1.4. i kompletny, uzupetniony o ww.
pozycje przedmiar zostat zatgczony pod nazwa: ,,Zmieniony Przedmiar robot
Skatepark Etap Il z 09.05.2023".

5. Dla czesci ll, jako dokument uzupetniajacy, zostata dodana opinia geotechniczna.

Ogtoszenie nr 2023/BZP 00196249/01 z dnia 27.04.2023 r. w zaktadce "Informacje o
ogtoszeniu".

Identyfikator postepowania w e-Zaméwieniach: ocds-148610-c1f7b57d-ed4ea-11ed-
9355-06954b8c6cb9.

Strona prowadzonego postepowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-
client/tenders/ocds-148610-c1f7b57d-e4ea-....

Zamowienie realizowane jest w podziale na dwie czesci:


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c1f7b57d-e4ea-11ed-9355-06954b8c6cb9
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c1f7b57d-e4ea-11ed-9355-06954b8c6cb9

W ramach zakresu realizacji czesci | planowana jest budowa zespotu toréw do jazdy
na rowerze typu ,pumptrack” wraz z

oswietleniem, monitoringiem i infrastrukturg towarzyszacag w postaci placu
odpoczynku wyposazonego w tawki, tablice

informacyjna, stojak rowerowy, kosze oraz zieleh jako | Etap zadania. Wyznaczona
granica Etapu | na PZT jest

przyblizonym zakresem niniejszego postepowania a szczegdtowy zakres
poszczegdblnych etapdw realizacji zadania zostat

okreslony w dokumentacji projektowej, SWZ oraz w przedmiarze robét.Ogrodzenie
panelowe, ktdre zostato zaprojektowane nalezy uwzgledni¢ w | etapie realizacji
zadania zgodnie z zatgczonym przedmiarem robét.

W ramach zakresu realizacji czesci Il (Etap Il inwestycji) jest budowa skateparku
wraz z oswietleniem, monitoringiem, zielenig i infrastrukturg towarzyszgca.

Informacje o ogtoszeniu

Ogtoszenie o zamoéwieniu w BZP z 27.04.2023 r. 43.69 KB

Ogtoszenie o0 zmianie ogtoszenia z 10.05.2023 r. 22.29 KB

Dodatkowe informacje

Projekt branza sanitarna 0.zip 6.89 MB

Projekt budowlany Etaop Il skatepark PZT+PAB.zip 12.46 MB

Projekt budowlany Etap | elektryczny pumptrack.zip 5.91 MB

Projekt budowlany Etap | pumptrack PZT+PAB.zip 12.73 MB

Projekt elektryczny Etap Il skatepark.zip 5.5 MB

Przedmiary Etap | pumptack (bud, elektr., monitoring, zielen) PDF.zip 656.57 KB
Przedmiary Etap | pumptack bud. i elektr. ATH.zip 65.36 KB
Przedmiary Etap |l skatepark bud. elektr. zieleh ATH i PDF.zip 67.16 KB
PT monitoring Etap l.zip 3.99 MB

PT Zielen 0.zip 12.93 MB

Specyfikacja skatepark Etap Il.zip 7 MB

Specyfikacje techniczne pumptrack.zip 8.01 MB

SIWZ

SWZ doc 704 KB

SWZ pdf 691.55 KB

Tres¢ zapytah wraz z wyjasnieniami

Pytania z 1-4.05.2023 r. i odpowiedzi Zamawiajgcego 148.49 KB
Opinia geotechniczna 6.93 MB

Zmieniony Przedmiar robét Skatepark Etap Il z 09.05.2023 r. 354.58 KB



https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/info/Og%C5%82oszenie%20o%20zam%C3%B3wieniu_27.04.2023.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/info/Og%C5%82oszenie%20-%2008db512a-991c-0004-82d3-550016b0fb16.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/Projekt%20bran%C5%BCa%20sanitarna_0.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/Projekt%20budowlany%20Etaop%20II%20skatepark%20PZT%2BPAB.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/Projekt%20budowlany%20Etap%20I%20elektryczny%20pumptrack.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/Projekt%20budowlany%20Etap%20I%20pumptrack%20PZT%2BPAB.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/Projekt%20elektryczny%20Etap%20II%20skatepark.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/Przedmiary%20Etap%20I%20pumptack%20%28bud%2C%20elektr.%2C%20monitoring%2C%20ziele%C5%84%29%20PDF.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/Przedmiary%20Etap%20I%20pumptack%20bud.%20i%20elektr.%20%20ATH.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/Przedmiary%20Etap%20II%20skatepark%20bud.%20elektr.%20ziele%C5%84%20ATH%20i%20PDF.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/PT%20monitoring%20Etap%20I.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/PT%20Ziele%C5%84_0.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/Specyfikacja%20skatepark%20Etap%20II.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/Specyfikacje%20techniczne%20pumptrack.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/siwz/SWZ%20%282%29_1.doc
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/siwz/SWZ%20%282%29.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/faq/Odpowiedzi%20na%20pytania%20zadane%20w%20okresie%20od%201-4.05.2023%20r.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/faq/Opinia%20Geotechniczna.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/faq/Zmieniony%20Przedmiar%20rob%C3%B3t%20Skatepark%20Etap%20II%20z%2009.05.2023.pdf

Otwarcie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 175.42 KB

Wybdr najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - czes¢ |1 172.79 KB
Uniewaznienie postepowania

Uniewaznienie postepowania 277.38 KB

Uwagi

Aktualizacja z dnia 25.05.2023 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze;j
oferty w zakresie czesci | - budowa pumptrack.

Aktualizacja (3) z dnia 12.05.2023 r. - uniewaznienie postepowania w zakresie czesci
Il - budowa skateparku.

Aktualizacja (2) z dnia 12.05.2023 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 12.05.2023 r. - kwoty jakie Zamawiajgcy przeznacza na realizacje
zadan: dla czesci | - 1 900 000,00 zt oraz dla czesci Il - 1 800 000,00 zt.

Aktualizacja z dnia 9.05.2023 r. - odpowiedzi na zadane przez Wykonawcéw pytania,
opinia geotechniczna oraz zmieniony przedmiar robdét Skatepark Etap Il z 09.05.2023
r. w zaktadce: ,tres¢ zapytah wraz z wyjasnieniami”, zmiana ogtoszenia o
zamoOwieniu zamieszczona w zakfadce: ,informacje o ogtoszeniu”.

UWAGA: do oferty, dla kazdej z czesci, nalezy dotgczy¢ kosztorys ofertowy z cenami
jednostkowymi wraz z narzutami i podsumowaniem elementow.

Podmiot udostepniajacy informacje: Urzad Miasta Mtawa
Osoba odpowiedzialna za informacje: Dariusz Nieznanski
Osoba wprowadzajgca informacje: Aneta Malinowska
Data wytworzenia informacji: 27.04.2023 14:53:55

Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:07:02

Liczba odston: 2

Data Osoba dokonujaca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:07:02 admin_vobacom edycja strony
25.05.2023 13:34:38 Aneta Malinowska edycja strony

12.05.2023 15:32:26 Aneta Malinowska edycja strony


https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/offer_open/Zbiorcze%20zestawienie%20ofert%20sign_3.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/winner/wyb%C3%B3r%20najkorzystniejszej%20oferty_cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20I_pumptrack.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/cancel/Uniewa%C5%BCnienie%20post%C4%99powania%20w%20cz%C4%99sci%20II%20sign2.pdf

Data Osoba dokonujaca zmian

12.05.2023 15:32:14 Aneta Malinowska
12.05.2023 11:24:48 Aneta Malinowska
12.05.2023 10:15:09 Aneta Malinowska
10.05.2023 10:07:11 Aneta Malinowska
27.04.2023 14:53:55 Aneta Malinowska

Opis zmiany
edycja strony
edycja strony
edycja strony
edycja strony
strona zostata dodana

Adres zrodtowy: https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/budowa-pumptrack-i-

skatepark-na-terenie-mosir-w-mlawie



