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Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
zadania: Budowa budynku socjalnego przy ul.
Napoleońskiej w Mławie
Termin składania ofert
pt., 07/03/2008 - 12:16 - sob., 05/11/2011 - 23:00
Opis przedmiotu zamówienia
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nadzór inwestorski nad realizacj? zadania „Budowa budynku socjalnego przy ul. Napoleo?skiej
w M?awie”, której przedmiotem jest wykonanie budynku socjalnego wielorodzinnego, dwukondygnacyjnego z poddaszem
u?ytkowym, wolnostoj?cego, podpiwniczonego, na dzia?kach nr 1918/7 i 1918/1 w M?awie przy ul. Napoleo?skiej, wraz z
przy??czami, zagospodarowaniem terenu i parkingiem. Zamawiaj?cy powierzy Zespo?owi Nadzoru Inwestorskiego,
zarz?dzanie i nadzór nad realizacj? zadania w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy Robót wymaga? dotycz?cych
jako?ci stosowanych materia?ów i Robót, kosztów realizacji Robót oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacj?
projektow?, w ustalonym w umowie z Wykonawc? Robót terminie.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

a) podczas realizacji kontraktu na roboty
                                                                

- utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi
uczestnikami procesu i Zamawiającym; 

- monitorowanie i kontrola kontraktu na roboty pod względem technicznym,
finansowym i organizacyjnym,    



- informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i
przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami
korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów,      

- współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień kontraktu na
roboty,     

- nadzór, kontrola i zapobieganie, monitorowanie i składanie sprawozdań
dotyczących między innymi fizycznego i finansowego postępu robót,       

- współpraca z Zamawiającym w administrowaniu i finansowym zarządzaniu
Projektem dzień po dniu, włączając w to przygotowanie wskaźników postępu
fizycznego i finansowego.     

- wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadań,
które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji kontraktu na roboty (zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego) oraz zabezpieczenie jego interesów.

b) podczas okresu zgłaszania wad i monitorowania:                             

Po skończeniu robót, podczas okresu zgłaszania wad, lecz nie dłużej niż przewiduje
to końcowa data kontraktu, Zespół Nadzoru Inwestorskiego będzie uczestniczył w
nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu
sporów. W szczególności, zadania te zawierają:

- regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawcę;

- wydanie opinii końcowej sprawdzenie końcowego oświadczenia Wykonawcy;

- przygotowanie rozliczenia kontraktu,

- uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami kontraktu,

- zarekomendowanie zwrotu zabezpieczeń i kwoty zatrzymanej.

c) Zespół Nadzoru Inwestorskiego zapewni pełny nadzór z ramienia
Zamawiającego i dokona następujących czynności:    

- pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego
Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być
prowadzony przez zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty



wymagane przez polskie Prawo Budowlane wg wypełnionego kosztorysu ofertowego
(formularza cenowego) stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ uwzględniającego
zatrudnienie zespołu nadzoru, 

- monitorowanie postępu robót,

- organizowanie, wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu
budowy (co najmniej raz w miesiącu, a jeśli zajdzie potrzeba lub na życzenie
Zamawiającego raz w tygodniu) oraz przygotowanie notatek w celu umożliwienia
podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót,
sporządzanie protokołów ze spotkań,

- wydawanie okresowych raportów postępu robót, 

- przeglądanie i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych
sporządzanych przez Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi
taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z robotami kontraktowymi.

- przegląd dokumentacji projektowej przygotowanej przez Zamawiającego,

- przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy zawierających zmiany,
zatwierdzanie robót zamiennych, 

- ustalanie i określanie wartości wykonanych robót zgodnie z kontraktem,         

- przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość
wykonania i materiałów zgodnie z kontraktem oraz dobrą praktyką inżynierską,

- zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw
Wykonawcy, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności,
Certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub nie
mających polskich certyfikatów,

- organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to
potrzebne, na prośbę Zamawiającego, 

- sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów,
ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest
odpowiedzialny zgodnie z warunkami kontraktu,  



- zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając
w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę,                   

- rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać
się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót
budowlanych, 

- szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez
Wykonawcę, w zakresie rzeczowym i finansowych, 

- uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót,

- negocjowanie z Wykonawcą i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na
bieżąco wszystkich robót z poza harmonogramu,         

- przejrzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do
Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w
to ekspertyzy geodezyjne w postaci map) w formie uzgodnionej z
Zamawiającym,        

- przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie protokołu odbioru i listy usterek
i innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu, 

- skompilowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez
odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu
Pozwoleń Użytkowania,

- ścisła współpraca z nadzorem autorskim, zapewnionym przez Zamawiającego,

- ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych i
problemów narastających podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy
jest to wykonalne,  

- zapewnienie, że roboty są wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,      

- pomoc we wszystkich działaniach Zamawiającego związanych z regułami
wdrażania Projektu, w tym sporządzanie i aktualizowanie planów i harmonogramów
Projektu,



- kontrola nad właściwym i czasowym wdrażaniem Projektu, koordynacja działań
wszystkich organizacji uczestniczących w Projekcie, 

- asystowanie Wykonawcy przy otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i
zezwoleń, 

- monitorowanie wskaźników Projektu, 

- przygotowanie rozliczenia finansowego, 

- dostarczanie pełnej i wiarygodnej informacji personelowi Zamawiającego.

WYMAGANIA 

Aby wype?ni? swoje zobowi?zania, Zespó? Nadzoru Inwestorskiego powinien posiada? wysoko wykwalifikowany personel,
który b?dzie zdolny do zapewnienia nadzoru inwestorskiego zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz warunków
zgodno?ci budowlanej. Zespó? Nadzoru Inwestorskiego musi posiada? udokumentowane kwalifikacje i do?wiadczenie w
dziedzinach, które maj? kluczowe znaczenie dla niniejszego kontraktu, obejmuj?c nadzorowanie wykonania kontraktów na
roboty w dziedzinach zwi?zanych z niniejszym kontraktem (budynki wielorodzinne, instalacje wod-kan., instalacje
elektryczne), Zespó? Nadzoru Inwestorskiego powinien okre?li? swoje w?asne potrzeby w odniesieniu do zastosowanej
organizacji robót i zatrudni? ca?y niezb?dny personel wymagany do efektywnego i skutecznego wdro?enia Projektu. Zespó?
Nadzoru Inwestorskiego jest zobowi?zany do przedstawienia kompletnej listy swojego personelu proponowanego dla tego
projektu wraz z ich CV i referencjami. Zespó? Nadzoru Inwestorskiego powinien uwzgl?dni? niezb?dne wsparcie i techniczn?
pomoc innych specjalistów (eksperci krótkoterminowi), którzy mog? by? niezb?dni do w?a?ciwej implementacji tego kontraktu
i kontraktów na roboty (tj. dyplomowany geodeta, doradca prawny, hydrogeolog, ekspert od zabezpieczenia
przeciwpo?arowego, in?ynier materia?owy, ekspert od spraw bezpiecze?stwa itd.). Podczas nieobecno?ci jakiegokolwiek
eksperta z  listy personelu przewidzianego do realizacji kontraktu, wynikaj?cej z okresu wakacyjnego lub choroby, Zespó?
Nadzoru Inwestorskiego ma zapewni? zast?pstwo krótkoterminowe, na ca?y okres za?o?onej pracy inspektorów dla unikni?cia
opó?nie? w realizacji robót kontraktowych. Takie zast?pstwo b?dzie zaproponowane uprzednio na pi?mie wraz z CV do
zaaprobowania przez Zamawiaj?cego.
 
a) Sk?ad Zespo?u Nadzoru Inwestorskiego
- Kierownik Zespo?u Nadzoru Inwestorskiego - Insp. Nadz. Robót Budowlanych 1 osoba
- Insp. Nadz. Robót Drogowych 1 osoba 
- Insp. Nadz. Robót wod.-kan. 1 osoba
- Insp. Nadz. Robót elektrycznych 1 osoba
Zespó? Nadzoru Inwestorskiego mo?e przewidzie?, je?eli uzna za konieczne, zatrudnienie innych osób, ni? wymieniono
powy?ej, których wynagrodzenie nale?y uwzgl?dni? w wynagrodzeniu personelu podstawowego. Kierownik Zespo?u Nadzoru
Inwestorskiego oraz pozosta?e osoby powinny by? dost?pne na ka?de wezwanie Zamawiaj?cego lub Wykonawcy Robót.

b) Kwalifikacje Zespołu Nadzoru Inwestorskiego

1) Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego -Insp. Nadz. Robót Budowlanych

Wykszta?cenie wy?sze techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót konstrukcyjnych,
przynale?no?? do Polskiej Izby In?ynierów Budownictwa.

Do?wiadczenie zawodowe: Co najmniej 5-letnie do?wiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu obiektów kubaturowych.

2) Inspektor Nadzoru Robót wod.-kan. 



Wykszta?cenie wy?sze techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania
robót wod.-kan., przynale?no?? do Polskiej Izby In?ynierów Budownictwa.

Do?wiadczenie zawodowe: Co najmniej 4 lata do?wiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami lub pracy na stanowisku
Inspektora Nadzoru robót wod.-kan.

 3) Inspektor Nadzoru Robót elektrycznych

Wykszta?cenie wy?sze techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania Robót elektroenergetycznych,
przynale?no?? do Polskiej Izby In?ynierów Budownictwa.

Do?wiadczenie zawodowe: Co najmniej 4 lata do?wiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami lub pracy na stanowisku
Inspektora Nadzoru robót elektroenergetycznych.

4) Inspektor Nadzoru Robót Drogowych

Wykszta?cenie wy?sze techniczne

Do?wiadczenie zawodowe: Co najmniej 4 lata pracy przy realizacji (wykonawstwo lub nadzór) robót drogowych.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przewidywany termin realizacji Robót do 31.07.2009r.
Zespó? Nadzoru Inwestorskiego b?dzie pe?ni? swoje us?ugi do zako?czenia realizacji zadania oraz w okresie gwarancji 36 m-
cy, licz?c od daty sporz?dzenia protokó?u odbioru robót.
Planowany termin rozpocz?cia Robót 01.04.2008r.

WYMAGANIA DOTYCZ?CE WADIUM
Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SK?ADANIA OFERT
Ofert? nale?y z?o?y? w Urz?dzie Miasta M?awy, ul. Stary Rynek 19, 06-500 M?awa, pok. 19. Termin sk?adania ofert up?ywa
w dniu 17.03.2008r., o godz. 10:00. Oferta otrzymana przez Zamawiaj?cego po terminie sk?adania ofert zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania po up?ywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Termin zwi?zania ofert?: 30 dni od terminu sk?adania ofert.

SZCZEGÓ?OWE INFORMACJE W ZA??CZONEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

 

 

 

 

 



 

 

 

Załączniki do pobrania
SIWZ 207.79 KB
Zalacznik nr 8 do SIWZ 205.05 KB

Podmiot udostępniający informację:   - 
Osoba odpowiedzialna za informację:   - 
Osoba wprowadzająca informację:   root@npc.pl 
Data wytworzenia informacji:   07.03.2008 13:16:30 
Data ostatniej modyfikacji:   07.03.2008 13:16:30 
Liczba odsłon:   0 

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
07.03.2008 13:16:30 root@npc.pl strona została dodana

Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/pelnienie-nadzoru-
inwestorskiego-nad-realizacja-zadania-budowa-budynku
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