



Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława
(bip.mlawa.pl)

Autor: root@npc.pl

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy „Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV”;

Termin składania ofert

pon., 03/08/2009 - 22:00 - sob., 05/11/2011 - 23:00

Opis przedmiotu zamówienia

I. Zamawiający Burmistrz Miasta Mławy

Stary Rynek 19

06-500 Mława

www.mlawa.pl

inwestycje@mlawa [dot] pl (inwestycje[at]mlawa[dot]pl)

Godziny urzędowania: 8:00-16:00

Tel./fax/023/ 654-36-52

II. Opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest/są:

Nadzór inwestorski nad realizacją umowy „Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego

w Mławie - etap IV”, której przedmiotem jest:

- usunięcie zużytych i kolidujących z zabytkowym walorem Parku, istniejących naziemnych elementów zagospodarowania terenu

- modernizacja nawierzchni alei i placów parkowych
- budowa systemu nawadniającego tereny zielone
- budowa fontanny
- budowa kanalizacji deszczowej
- wyposażenie parku w ławki fundamentowane i wolnostojące
- budowa estrady
- wykonanie ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego
- wzbogacenie szaty roślinnej

1.2 Cel zamówienia.

Zamawiający powierzy Zespołowi Nadzoru Inwestorskiego, zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w pkt.1.1, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy Robót wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i Robót, kosztów realizacji Robót oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonym w umowie z Wykonawcą Robót terminie.

SKŁAD ZESPOŁU NADZORU

- Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego (bez wskazania na branżę)
- Insp. Nadz. Robót Budowlanych 1 osoba
- Insp. Nadz. Robót Drogowych 1 osoba
- Insp. Nadz. Robót wod.-kan. 1 osoba
- Insp. Nadz. Robót elektrycznych 1 osoba
- Insp. Nadz. Konserwatorskiego 1 osoba

Zespół Nadzoru Inwestorskiego może przewidzieć, jeżeli uzna za konieczne, zatrudnienie innych osób, niż wymieniono powyżej, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego. Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Robót.

Przewidywany termin realizacji Robót do **30.04.2010r.**

Zespół Nadzoru Inwestorskiego będzie pełnił swoje usługi do zakończenia realizacji zadania oraz w okresie gwarancji 36 m-cy, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru robót.

Planowany termin rozpoczęcia Robót **27.07.2009** roku

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19 w nieprzekraczalnym terminie do dnia

20 lipca 2009r. do godz. **10:00**

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Złożono 1 ofertę.

Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Instalex"
ul. Płocka 5/7m5
06-500 Mława

Za kwotę:

netto: 36 000zł

brutto: 43 920zł

Załączniki do pobrania

[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 156.5 KB](#)

Podmiot udostępniający informację: -

Osoba odpowiedzialna za informację: -

Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl

Data wytworzenia informacji: 04.08.2009 00:00:00

Data ostatniej modyfikacji: 04.08.2009 00:00:00

Liczba odsłon: 0

Data	Osoba dokonująca zmian	Opis zmiany
04.08.2009 00:00:00	root@npc.pl	strona została dodana

Adres źródłowy: <https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/pelnienie-nadzoru-inwestorskiego-nad-realizacja-umowy-rewitalizacja>