



Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława
(bip.mlawa.pl)

Autor: Sylwia Krzykowska

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową żłobka w Mławie

Termin składania ofert

wt., 22/07/2025 - 09:43 - czw., 31/07/2025 - 10:00

Opis przedmiotu zamówienia



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Aktualizacja z dnia 4.08.2025 r. - korekta informacji z otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty - dokumentów przekazanych w dniu 31.07.2025 r.

Zamawiający informuje, iż koryguje zaistniałą omyłkę pisarską w kwocie najkorzystniejszej złożonej oferty w dokumentach wskazanych powyżej.

Aktualizacja z dnia 31.07.2025 r. - informacja z otwarcia ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową żłobka w Mławie.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na nadzorze inwestorskim w okresie prowadzonych robót budowlanych a także w okresie gwarancji i rękojmi wynoszącym 60 miesięcy, liczonym od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego zadania pn.: Budowa żłobka w Mławie. Usługa jest realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 dofinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz budżetu państwa. Inwestycja A4.2.1. pn.: Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+.

1) podczas realizacji kontraktu na roboty:

- a. utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami procesu i Zamawiającym;
- b. monitorowanie i kontrola kontraktu pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym,
- c. informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi, mającymi na celu usuwanie takich problemów,
- d. współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień kontraktu,
- e. nadzór, kontrola i zapobieganie, monitorowanie między innymi fizycznego i finansowego postępu robót,
- f. współpraca z Zamawiającym w administrowaniu i finansowym zarządzaniu kontraktem,
- g. wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadań, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji kontraktu (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) oraz zabezpieczenie jego interesów.

2) podczas okresu zgłaszania wad i monitorowania:

- a. po zakończeniu robót, podczas okresu zgłaszania wad, lecz nie dłużej niż przewiduje to końcowa data kontraktu, Wykonawca będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów.
- b. w szczególności, zadania te zawierają:
 - regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawcę;
 - wydanie opinii końcowej sprawdzenie końcowego oświadczenia Wykonawcy;
 - zatwierdzenie rozliczenia kontraktu,

- uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami kontraktu.

2. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego.

Informacje o ogłoszeniu

[Zapytanie ofertowe 286.51 KB](#)

Dodatkowe informacje

[Załącznik nr 1 - formularz oferty 108.31 KB](#)

[Załącznik nr 2 - wzór umowy 260.88 KB](#)

[Załącznik nr 3 - Informacja dla Wykonawców o przetwarzaniu danych osobowych 114.23 KB](#)

[Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy 113.94 KB](#)

[Załącznik nr 5 - Podwykonawcy 115.61 KB](#)

[Załącznik nr 6 - Wykaz usług związanych z nadzorem 103.72 KB](#)

Otwarcie ofert

[Zbiornicze zestawienie ofert nadzór inwestorski.pdf 230.04 KB](#)

[Korekta zbiorczego zestawienia ofert 264.2 KB](#)

Wybór najkorzystniejszej oferty

[Powiadomienie o wyborze oferty 95.pdf 211.68 KB](#)

[Korekta wyboru najkorzystniejszej oferty 246.14 KB](#)

Uwagi

Aktualizacja z dnia 4.08.2025 r. - korekta informacji z otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty - dokumentów przekazanych w dniu 31.07.2025 r.

Aktualizacja z dnia 31.07.2025 r. - informacja z otwarcia ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława

Osoba odpowiedzialna za informację: Dariusz Nieznański

Osoba wprowadzająca informację: Sylwia Krzykowska

Data wytworzenia informacji: 22.07.2025 09:51:09

Data ostatniej modyfikacji: 04.08.2025 16:54:51

Liczba odsłon: 0

Data	Osoba dokonująca zmian	Opis zmiany
04.08.2025 16:54:51	Aneta Malinowska	edycja strony
31.07.2025 12:08:22	Aneta Malinowska	edycja strony
22.07.2025 09:54:55	Małgorzata Jakubowska	edycja strony
22.07.2025 09:51:09	Sylwia Krzykowska	strona została dodana

Adres źródłowy: <https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/pelnienie-nadzoru-inwestorskiego-nad-budowa-zlobka-w-mlawie>