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Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego
na terenie MOSiIiR w Mtawie

Termin sktadania ofert
pon., 15/02/2016 - 08:14 - pon., 14/03/2016 - 23:00
Opis przedmiotu zaméwienia

Aktualizacja 16.02.2016r. - dodanie pliku opisu dokumentacji technicznej -
architektura; Aktualizacja 26.02.2016r. - odpowiedzi na pytania; Aktualizacja
08.03.3016r. - powiadomienie o wyborze oferty

Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie MOSiIiR w
Mtawie

Numer ogtoszenia w BZP: 15089 - 2016

Data zamieszczenia w BZP: 15.02.2016

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Burmistrz Miasta Mtawa , Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa,
woj. mazowieckie, tel. 23 6546441, faks 23 6543652.

e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.mlawa.pl

. 2) RODZA) ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.


http://www.mlawa.pl

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamodéwieniu przez zamawiajacego: Budowa budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie MOSIR w Mtawie.

11.1.2) Rodzaj zamdéwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia:
Zakres zamoéwienia obejmuje: budowe budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego -
wielofunkcyjnego obiektu sportowego o pow. ok. 500m2 wraz z kompletnymi
przytgczami gazowym, wod-kan., elektroenergetycznym -podtgczenie do wykonanej
w | etapie rozdzielni elektrycznej (lokalizacja 2,50 m od naroznika projektowanego
budynku). Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej , z poszerzonym
programem funkcji : - szatnia z zapleczem sanitarnym dla zawodnikéw, - ogélnie
dostepny klub fitness. W ramach zamoéwienia przewiduje sie takze wykonanie: -
parkingu dla samochoddéw osobowych z wtgczeniem przykanalikéw odwodnienia do
sieci kanalizacji deszczowej wykonanej w | etapie inwestycji, - oswietleniem chodnika
i parkingdw, - ogrodzenia systemowego realizowanego obecnie boiska treningowego
(boisko realizowane odrebnym zaméwieniem). Dostawa i montaz ogrodzenia z paneli
ocynkowanych 2D malowanych proszkowo (drut pionowy min. fi 5 mm, podwéjny
pret poziomy gr. min 6 mm, oczko nie wieksze niz 50*200 mm, dtugosc¢ typowa wg.
wybranego systemu od 2200 do 2500 mm, wysokos¢ min. 2 m), W oferowanej cenie
nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdlinych dostawe i montaz wyposazenia recepcji w
dwa fotele, tawe, regat wystawowy z przeszklonym frontem, lada recepcyjna narozna
svenbox LH 90B lub rownowazna z fotelem obrotowym, kompletny system
zarzadzania obiektami sportowymi (np. Gym Manager system zarzadzania obiektami
lub réwnowazny) z konfiguracja, instalacja i szkoleniem, licencjg na 1 rok
obejmujgcego: karty z kodem kreskowym 500 szt., czytnik kodéw kreskowych 2 szt.,
drukarke fiskalng, komputer dotykowy AIO MSI wraz z zainstalowanym systemem
Windows. Uwaga !: Zamdwienie nie obejmuje wyposazenia w urzadzenia do ¢wiczen
w pomieszczeniach sitowni, fitness oraz urzadzenia do rehabilitacji ruchowej w
gabinecie masazu. Urzgdzenia te zostang zakupione odrebnym zamoéwieniem. 1.2.
Szczego6towy zakres przedmiotu zamdéwienia okresla dokumentacja projektowo-
kosztorysowa opracowana przez Firme Lange Projekt z siedzibg przy ul.
Z6tkowskiego 4, 05-803 Pruszkéw zawierajgca: - Projekty techniczne budowlano -
wykonawcze - STWIORB - Przedmiary robét. 1.3 Organizacja budowy: - Wykonawca



zobowigzany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robét
zgodnie z dokumentacjg projektowo-kosztorysowgq, kosztorysami ofertowymi,
profesjonalng wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej, przepisami
technicznymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi normami technicznymi, przepisami
prawa oraz zaleceniami Zamawiajgcego. - Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Harmonogram ten nalezy przedtozy¢ w ciggu 10 dni od zawarcia umowy i przed
rozpoczeciem robot powinien on by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. - W
ramach oferowanej ceny ofertowej Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i
pokrycia kosztéw powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i innych dokumentéw
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. - Wykonawca
zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji jakosci na przedmiot zamoéwienia (tj. wykonane
roboty budowlane i wbudowane materiaty) na okres co najmniej 36 miesiecy. -
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania materiatdw i urzadzen
rownowaznych w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiarach robét, przy czym nie mogg by¢
one o parametrach gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. - Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu robét pod
wzgledem bhp i p.poz., oraz ponoszenia odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i
0s6b trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy. - Organizacja zaplecza
budowy dla potrzeb wtasnych musi nastgpi¢ w uzgodnieniu z Zarzgdcg budynku. -
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed wejsciem
0s08b trzecich oraz oznaczenia budowy w sposdéb czytelny. - Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania robdét z materiatéw wtasnych i dostarczenia
Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu zgtoszenia obiektu do odbioru wymaganych
prawem certyfikatéw, atestow i zaswiadczen o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie. - Wykonawca zobowigzany jest na uzasadnione zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektoréw Nadzoru do przedtozenia dowoddéw zakupu
materiatéw podstawowych i atestéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
obowigzujacymi normami oraz przedtozenia na zakupione przez siebie materiaty kart
gwarancyjnych i wszelkich innych dokumentéw koniecznych do realizacji uprawnien
wobec producenta lub sprzedawcy materiatéw. - Wykonawca zobowigzany jest do
zgtaszania do nadzoru do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Nie
zgtoszenie tych robdt inspektorowi daje podstawe Zamawiajgcemu do zadania
odkrycia robét i przywrécenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy. -
Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robét na zgdanie Zamawiajgcego oraz
zabezpieczenia wykonanych roboét. - Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia



ksigzki obmiaru robét. - Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wykonanych robét protokétem. - Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét. - Wykonawca zobowigzany
jest do zgtaszania zamiaru wykonania robét zamiennych do Zamawiajgcego i
projektanta. Powyzsza zamiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego i
Projektanta. - Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na zgdanie Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego wtasnym kosztem i staraniem wszelkich pomiaréw, atestéw
i niezbednych badah (wykonane przez wtasciwe i niezalezne jednostki badawcze). -
W oferowanej cenie ofertowej nalezy przewidziec koszt robét przygotowawczych (np.
zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektéw i urzadzenh niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia, zabezpieczenie istniejacych obiektéw przed
uszkodzeniami, ktérych nie zawierajg przedmiary robét, a ktére wykonawca
wykonuje we wtasnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb
realizacji zaméwienia Wykonawca zabezpiecza we wtasnym zakresie dostawe energii
(oraz inne ewentualne media). - Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia
zakresu prac lub jego pomniejszenia o cene poszczegdlnych czesci oferty. UWAGA:
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w harmonogramie rzeczowo - finansowym
wykonanie robét budowlano - montazowych w okresie do dn. 31.08.2016r. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez przygotowanie wszelkich dokumentéw
koniecznych do zakohczenia inwestycji celem zgtoszenia w PINB w terminie do dnia
31.08.2016r. W zakresie Wykonawcy jest przygotowanie obiektu do odbioru,
dokumentacji i wniosku o dopuszczenie do uzytkowania przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zaméwienie ma charakter ryczattowy. Zatgczone
do SIWZ przedmiary majg jedynie charakter pogladowy. Wycene nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonej dokumentacji technicznej. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materiatdw rownowaznych do okreslonych przez
projektanta po uprzednim zaakceptowaniu ich przez zamawiajgcego. Wykonawca w
ciggu 10 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu przewidywany
harmonogram realizacji zamdéwienia do zaakceptowania..

11.1.6) Wspdlny Stownik Zamowien (CPV): 45.21.13.50-7, 45.31.00.00-3,
45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1.

11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.



11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakohczenie:
31.08.2016.

SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

I11.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystepujacy do przetargu jest
obowigzany wnies¢ wadium w wysokosci: 25 000,00 zt (stownie: dwadziesScia piec
tysiecy ztotych). 2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcych formach: -
pienigdzu, na rachunek bankowy nr 40 8213 0008 2003 0400 9999 0005, -
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym, -
gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poreczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. 3.
Wadium wnoszone w formie: poreczenia bankowego, gwarancji bankowych lub
gwarancji ubezpieczeniowych nalezy ztozy¢ w oryginale w ofercie.

111.2) ZALICZKI

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

e lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

e 111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku



e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych, - wykaz wykonanych robét budowlanych w
okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowodéw
dotyczacych najwazniejszych robdt, okreslajgcych, czy roboty te zostaty
wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone (wymagane wykonanie
minimum dwdch obiektéw: budowy lub przebudowy budynku uzytecznosci
publicznej).

 111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 .
Prawo zaméwien publicznych,

e 111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych. - wykaz osdb, ktdére beda uczestniczyé w
wykonywaniu zamdwienia, w szczegdblnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamoOwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (wymagana osoba z
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen),

e 111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostaje uznany za spetniony na podstawie: - oSwiadczenia ztozonego
w trybie art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych.



111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o
ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnianiu
warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy przedtozyc:

e wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z
zatgczeniem dowoddéw dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajacych, czy
roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukohczone;

e wykaz 0sob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w
szczegdblnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamdéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedtozy¢:

e oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

111.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej

e lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo
informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 1il.5)



kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i posumowaniem elementéw
(pomocniczy do fakturowania czesciowego).

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamdéwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem
zamowienia:

e 1-Cena-95
e 2 - Dlugos$¢ gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych tresci umowy oraz zmian
dotyczacych: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1.1 zmiany
spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci: 1.1.1 kleski zywiotowe;
1.2 zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp. w szczegdlnosci: 1.2.1 odmienne od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skat, itp.); 1.2.2 odmienne od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczegdlnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych; 1.2.3 niewypaty i
niewybuchy, zagrozenie tagpnieciami, wybuchem; 1.2.4 wykopaliska archeologiczne,
szkody gornicze; 1.3 zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegodlnosci: 1.3.1 wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiajgcego; 1.3.2 koniecznosc¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urzgdzen; 1.4 zmiany
bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegélnosci: 1.4.1
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnieh na skutek btedéw w dokumentacji projektowej, 1.4.2 wydanie



postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w
art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 1.4.3 koniecznos¢ uzyskania wyroku
sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego -koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy; 1.5 inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatah w
celu wykonania umowy 1.5.1 wystgpienie robét dodatkowych kolidujgcych i
uniemozliwiajgcych kontynuowanie robdét podstawowych; 1.5.2 wystgpienie razacych
btedéw w dokumentacji uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét; W przypadku
wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty. 2 Zmiany osobowe 2.1
zmiana o0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach, 2.2
zmiana 0sob przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujgce sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymég SIWZ 3
Zmiany organizacji spetniania Swiadczenia 3.1 zmiana szczeg6towego
harmonogramu wykonywania robét budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu
spetnienia swiadczenia lub zmiana innych ustaleh dotyczacych terminéw spetniania
Swiadczeh w ramach umowy; 3.2 zmiana zasad dokonywania odbioréw
Swiadczonych ustug lub robét, jesli nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie
spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby
zamawiajgcego; 3.3 zmiana tresci dokumentdéw przedstawianych wzajemnie przez
strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy.
Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do
prawidtowej realizacji umowy; 4. Ptatnosci 4.1 zmiany terminéw ptatnosci wynikajace
z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, 4.2 zmiana sposobu rozliczania
umowy lub dokonywania ptatnosci czesciowych na rzecz wykonawcy;. 5. Pozostate
zmiany 5.1 sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ; 5.2 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczgcych realizacji projektu 5.3
rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajagcymi z



umowy planowanymi swiadczeniami. 5.4 wprowadzenie nowego podwykonawcy lub
zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajgcego. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych w szczegélnosci: 6.1 ograniczenie przedmiotu Swiadczenia,
jesli taka mozliwos¢ przewidywata umowa 6.2 zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 6.3
zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami; Wszystkie powyzsze postanowienia stanowiag katalog zmian na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez
Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACY)NE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktdérej jest dostepna specyfikacja
istotnych warunkow zamdwienia: http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/
Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia mozna uzyskad pod adresem:
Urzad Miasta Mtawa, ul. Padlewskiego 13, 06-500 Mtawa.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu lub ofert: 01.03.2016 godzina 12:00, miejsce: Urzad Miasta Mtawa,
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa, pok. Nr 3 (kancelaria urzedu).

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie
zamowienia, w przypadku nieprzyznania srodkow pochodzacych z budzetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi sSrodkow z pomocy
udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), ktore miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie
catosci lub czesci zamoéwienia: nie

Aktualizacja 16.02.2016r. - dodanie pliku opisu dokumentacji technicznej -
architektura

Aktualizacja 26.02.2016r. - odpowiedzi na pytania

Zamieszczono plik z pytania i odpowiedziami


http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/

Aktualizacja 08.03.2016r. - powiadomienie o wyborze oferty

Zamawiajgcy informuje, ze w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwa: ,Budowa budynku zaplecza
szatniowo-sanitarnego na terenie MOSiIR w Mtawie” ztozono 7 ofert.

Zamawiajgcy wybrat do realizacji zadania oferte numer 7:
Przesiebiorstwo Budowlane

"DOMEX" Sp. z o0.0.

ul. Targowa 21, 09-300 Zuromin

Cena ofertowa brutto: 2 498 952,54 zt

(stownie ztotych brutto: dwa miliony czterysta dziewieddziesiat osiem
tysiecy dziewiecset pieddziesiat dwa ztote i 54/100).

Wybrana oferta byta najkorzystniejsza i zdobyta w kryterium Cena 95%: 95 pkt
Okres gwarancji 5%: 5 lat - 5pkt. Razem: 100pkt
Przewidywany termin podpisania umowy: po 29.03.2016r.

Zestawienie ztozonych ofert:

Nr Nazwa i adres wykonawcy llos¢ llos¢ Razem ilos¢
oferty punktéw w| punktéw w | punktéw
kryterium | kryterium
cena okres
gwarancji

1 |Am-For Arkadiusz Fortuna, Al.
Kazimierza Wielkiego 5, 87-800 85,40 5 90,40
Wtoctawek




2 |PUP Budexpol Sp. z 0.0. ul.

: 81,80 5 86,80
Przemystowa 50, 09-200 Sierpc

3 |Ustugi Ogélinobudowlane "BUD-POL"
Pawet Gizynski, ul. Napoleonska 95, 88,95 5 93,95
06-500 Mtawa

5 |PPHU BESTBUD Tatiana Bazylak,
Stary Lubotyn 74, 07-303 Stary 80,46 5 85,46
Lubotyn

6 [BUDIPOL Sp. z
0.0. ul. Ludowa 83,37 5 88,37
6A, 06-400 Ciechanéw

7 |Przesiebiorstwo Budowlane

"DOMEX" Sp.
zo.0. ul. Targowa 21, 09-300
Zuromin

95,00 5 100,00

Zataczniki do pobrania

ELEKTRYCZNY.zip 37.33 MB

KONSTRUKCJA.zip 4.34 MB

PW ARCHITEKTURA.zip 11.28 MB

SANITARNE.zip 22.37 MB

PRZEDMIARY | SPECYFIKACJE.zip 1.13 MB
przykladowy wyglad mebli.zip 263.72 KB

SIWZ budowa budynku zaplecza.doc 255.5 KB

Plan zagospodarowania.pdf 652.55 KB

Opis techniczny do oswietlenia zewnetrznego.doc 40.5 KB
Opis.pdf 2.15 MB

Odpowiedz na pytania z dn. 24-25.02.2016.doc 81 KB

Podmiot udostepniajgcy informacje: Piotr Tomaszewski
Osoba odpowiedzialna za informacje: Krzysztof Jaros
Osoba wprowadzajgca informacje: Piotr Tomaszewski


https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/ELEKTRYCZNY.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/KONSTRUKCJA.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/PW%20%20ARCHITEKTURA.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/SANITARNE.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/PRZEDMIARY%20I%20SPECYFIKACJE.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/przykladowy%20wygl%C4%85d%20mebli.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/SIWZ%20budowa%20budynku%20zaplecza.doc
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/Plan%20zagospodarowania.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/Opis%20techniczny%20do%20o%C5%9Bwietlenia%20zewn%C4%99trznego.doc
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/Opis.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/Odpowied%C5%BA%20na%20pytania%20z%20dn.%2024-25.02.2016.doc

Data wytworzenia informacji: 15.02.2016 09:14:32
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:51:02
Liczba odston: O

Data Osoba dokonujaca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:51:02 admin_vobacom edycja strony
08.03.2016 13:35:16 Piotr Tomaszewski edycja strony
26.02.2016 13:17:29 Piotr Tomaszewski edycja strony
16.02.2016 11:21:07 Piotr Tomaszewski edycja strony
15.02.2016 10:09:57 Piotr Tomaszewski edycja strony
15.02.2016 09:14:32 Piotr Tomaszewski strona zostata dodana

Adres zrodtowy: https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/budowa-budynku-
zaplecza-szatniowo-sanitarnego-na-terenie-mosir-w-mlawie



