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Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad budowa
budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego na
terenie MOSIR w Miawie

Termin sktadania ofert
sr., 24/02/2016 - 09:24 - $r., 23/03/2016 - 23:00
Opis przedmiotu zaméwienia

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad budowa budynku zaplecza
szatniowo-sanitarnego na terenie MOSIiR w Miawie.

. Opis przedmiotu zamowienia:

1. Przedmiot zamowienia:

1.1 Przedmiotem zamodwienia jest Swiadczenie ustug polegajgcych na zarzadzaniu,
kontroli i nadzorze nad realizacjg kontraktu o roboty budowlane dla inwestycji ,,B
udowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie MOSiR w
Mtawie” zwane dalej kontraktem.

Zakres obejmuje nadzorowanie wykonywania robot (kontrakt ryczattowy)
obejmujgcych:

budowe budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego - wielofunkcyjnego obiektu
sportowego
o0 pow. ok. 500m2 wraz z kompletnymi przytgczami gazowym, wod-kan.,



elektroenergetycznym -podtgczenie do wykonanej w | etapie rozdzielni elektrycznej
(lokalizacja 2,50 m od naroznika projektowanego budynku).

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej , z poszerzonym programem funkcji

- szatnia z zapleczem sanitarnym dla zawodnikéw,
- 0og6lnie dostepny klub fitness.
W ramach zaméwienia przewiduje sie takze wykonanie:

- parkingu dla samochoddéw osobowych z witgczeniem przykanalikéw odwodnienia
do sieci kanalizacji deszczowej wykonanej w | etapie inwestycji,

- oswietleniem chodnika i parkingéw,
- ogrodzenia systemowego realizowanego obecnie boiska treningowego.

Dokumentacja techniczna zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiajgcego
pod odnosnikiem:

http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/budowa-budynku-zaplecza-szat...

1.2 Zamawiajgcy przekaze Zespotowi Nadzoru Inwestorskiego, na czas petnienia
nadzoru, kopie nastepujacych dokumentéw:

- umowe o roboty budowlane,

- oferte Wykonawcy robét wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt,

- dokumentacje projektowg wraz ze specyfikacjami technicznymi,

- decyzje administracyjne pozwalajgce na realizacje umowy na roboty budowlane,

- inne bedace w jego posiadaniu dokumenty sktadajgce sie na realizowane zadanie.
2. Zakres dziatan:

2.1. Obowiagzki ogodlne.

a) podczas realizacji kontraktu na roboty:


http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/budowa-budynku-zaplecza-szatniowo-sanitarnego-na-terenie-mosir-w-mlawie.html

- utrzymywanie na biezaco tgcznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi
uczestnikami procesu i Zamawiajgcym;

- monitorowanie i kontrola kontraktu pod wzgledem technicznym, finansowym i
organizacyjnym,

- informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach istniejgcych i
przewidywanych razem ze sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami
korygujgcymi majgcymi na celu usuwanie takich probleméw,

- wspotpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowien kontraktu,

- nadzor, kontrola i zapobieganie, monitorowanie miedzy innymi fizycznego i
finansowego postepu robdét,

- wspétpraca z Zamawiajgcym w administrowaniu i finansowym zarzgdzaniu
kontraktem.
- wszystkie inne czynnosci i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadan,
ktére okaza sie konieczne dla prawidtowej realizacji kontraktu (zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego) oraz zabezpieczenie jego intereséw.

b) podczas okresu zgtaszania wad i monitorowania:

po skonczeniu robét, podczas okresu zgtaszania wad, lecz nie diuzej niz przewiduje

to koncowa data kontraktu, Wykonawca bedzie
uczestniczyt w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, kohcowych akceptacji i
rozwigzywaniu sporow.

W szczegdlnosci, zadania te zawieraja:

- regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawce;

- wydanie opinii koncowej sprawdzenie kohcowego oswiadczenia Wykonawcy;
- przygotowanie rozliczenia kontraktu,

- uczestnictwo w rozwigzywaniu sporéw zgodnie z warunkami kontraktu,

- zarekomendowanie zwrotu zabezpieczen i kwoty zatrzymane;.



c) Wykonawca zapewni petny nadzér z ramienia Zamawiajgcego i dokona
nastepujgcych czynnosci:

- zapewni nadzér inwestorski i bedzie wizytowat budowe min. dwa razy w
tygodniu,

- petny nadzér inwestorski nad robotami, ze szczegdélnym uwzglednieniem polskiego
Prawa Budowlanego i innych odnosnych regulacji prawnych. Nadzér musi by¢
prowadzony przez zespoét specjalistow, ktérzy posiadajg odpowiednie certyfikaty
wymagane przez polskie Prawo Budowlane,

- monitorowanie postepu robdt,

- organizowanie, wraz z Zamawiajgcym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu

budowy oraz przygotowanie notatek w celu umozliwienia podejmowania decyzji o
kazdym zagadnieniu, ktére wptywa na postep robdt, sporzgdzanie protokotéw z
narad,

- wydawanie okresowych miesiecznych raportéw postepu robét (pierwszy raport na
koniec marca 2016r.),

- przegladanie i analiza rysunkéw wykonawczych i dokumentéw wykonawczych
sporzgdzanych przez Wykonawce z komentarzami dla Zamawiajgcego (jezeli
wystapi
taka potrzeba), jesli chodzi o zgodnos¢ (lub niezgodnos¢) z robotami
kontraktowymi.
- przeglad dokumentacji projektowej przygotowanej przez Zamawiajgcego,

- przegladanie rysunkéw roboczych Wykonawcy zawierajagcych zmiany,
zatwierdzanie
rob6t zamiennych,

- ustalanie i okreslanie wartosci wykonanych robét zgodnie z kontraktem,

- przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzajgcych jakos¢
wykonania i materiatéw zgodnie z kontraktem oraz dobrg praktyka inzynierska,

- zatwierdzanie materiatéw budowlanych i instalacyjnych, urzadzeh oraz dostaw
Wykonawcy, sprawdzanie jakosci dokumentéw, zezwolen, deklaracji zgodnosci,



certyfikatédw itd., w celu unikniecia uzycia materiatow uszkodzonych lub nie
majacych
polskich certyfikatow,

- organizowanie testéw jakosci przez specjalistyczne instytuty, jezeli jest to
potrzebne,
na prosbe Zamawiajgcego,

- sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatow,
ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji, praw wtasnosci itd., za ktore Wykonawca jest
odpowiedzialny zgodnie z warunkami kontraktu,

- zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robét budowlanych, wtgczajac
w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce,

- rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére moga okazac
sie

niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robét
budowlanych,

- szacowanie i weryfikowanie robét dodatkowych zaproponowanych przez
Wykonawce, w zakresie rzeczowym i finansowych,

- uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczgcych wartosci robét,
- negocjowanie z Wykonawcg i pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu na
biezgco

wszystkich robét z poza harmonogramu,
- przejrzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do

Zamawiajgcego wraz z dokumentacjg dotyczacg nadzorowanych robét w formie
uzgodnionej z Zamawiajagcym,

- przeprowadzenie inspekcji koncowej i sporzgdzenie protokotu odbioru i listy
usterek iinnych dokumentéw zwigzanych z warunkami kontraktu,

- skompilowanie dokumentacji Wykonawcy i oSwiadczeh wymaganych przez
odpowiednie uregulowania oraz wspétpraca z Zamawiajagcym w otrzymaniu



pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
- Scista wspétpraca z nadzorem autorskim, zapewnionym przez Zamawiajgcego,

- ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeh lub dyskusji i probleméw
narastajgcych podczas robdét, zapobieganie sporom i opdznieniom, gdy jest to
wykonalne,

- zapewnienie, ze roboty sg wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- asystowanie Wykonawcy przy otrzymaniu wszystkich niezbednych dokumentow i
zezwolen,

- przygotowanie rozliczenia finansowego,
- dostarczanie petnej i wiarygodnej informacji personelowi Zamawiajgcego.

Odpowiedzialnos¢ Zespotu Nadzoru Inwestorskiego:

Zespot Nadzoru Inwestorskiego bedzie odpowiedzialny za zarzadzanie, nadzorowanie
i administrowanie kontraktem zgodnie z ponizszym szczegdtowym opisem
obowigzkéw i upowaznien Nadzoru Inwestorskiego, a w szczegdlnosci od Zespotu
Nadzoru Inwestorskiego bedzie sie wymagato, aby:

administrowat i zarzadzat kontraktem zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami oraz z zakresem warunkéw zawartych w kontrakcie,

monitorowat postep prac wtgcznie ze sktadaniem z nich raportu,

zabezpieczyt profesjonalny i kompetentny nadzér inwestorski nad prowadzonymi
robotami w wystepujacych w robotach branzach,

nadzorowat i akceptowat przeprowadzane testy i rozruchy technologiczne,

zapewnit zgodnosci wykonanych roboét z technicznymi i kontraktowymi
wymaganiami
kontraktu,

- dokonat rozliczenia kontraktu,



Szczego6towy zakres obowigzkéw Wykonawcy nadzorujgcego kontrakt zawiera
rowniez:

- prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad
prowadzonymi
pracami, egzekwowanie zgodnosci prowadzonych prac z:

- harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- pozwoleniem na budowe,

- projektem (budowlanym i wykonawczym),
- obowigzujgcymi prawami,

- zasadami wiedzy inzynierskiej,

- zatozeniami finansowymi kontraktu, ze szczegélnym uwzglednieniem nie
przekraczania
kwoty kontraktu.

- reqgularne sprawdzanie postepu robdt na budowie oraz wszystkich innych dziatan
Wykonawcy w aspekcie jego zobowigzah wynikajgcych z kontraktu,

- informowanie na biezgco Zamawiajgcego o wszelkich dostrzezonych
nieprawidtowosciach
i zagrozeniach co do jakosci, zakresu i terminowosci realizacji kontraktu;

- sprawdzanie i zatwierdzanie do realizacji niezbednych rysunkdw, projektow i
innych
dokumentéw kontraktowych,

- sprawdzanie faktur przejSciowych i kohcowych wraz z zatgcznikami,

- polubowne rozstrzyganie wszelkich sporéw powstatych pomiedzy stronami
kontraktu,

- wydawanie lub egzekwowanie wydawania od zobowigzanych stron, wszystkich
dokumentéw zadanych przez Zamawiajgcego i instytucje finansujgce,

- zapewnienie zgodnosci realizowanych prac, dostaw i ustug z kontraktem,



- organizowanie i prowadzenie regularnych narad koordynacyjnych na budowie
wraz ze sporzadzaniem protokotdw z tych spotkan (przynajmniej dwa razy w
miesigcu, a jesli zajdzie potrzeba lub na zyczenie Zamawiajgcego czesciej ),

- monitorowanie jakosci wykonanych robét i wbudowanych wyrobdéw,

- sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych

i przedktadanie kompetentnym organom dokumentacji powykonawczej,

- informowanie w trybie natychmiastowym wszystkich kompetentnych organéw o
wszelkich
nieprawidtowosciach lub zagrozeniach zwigzanych z kontraktem,

- uczestnictwo w odbiorach czesciowych i kohcowych, rozruchach
technologicznych,

- wykonywanie wszystkich innych czynnosci koniecznych do prawidtowego
przebiegu

realizacji kontraktu zgodnie z procedurami wynikajacymi z wymaganh kontraktu
oraz zgodnie z obowigzujgcym w Polsce Prawem Budowlanym,

- przygotowanie i przesytanie wszelkich wymaganych raportéw i sprawozdan,

- nadzoér nad rozruchem poszczegdlnych instalacji oraz przeglad kompletnej
dokumentac;ji

powykonawczej i przedtozenie jej Zamawiajagcemu razem z inng dokumentacjg
Zwigzang

z nadzorowanymi pracami w postaci uzgodnionej z Zamawiajgcym,

- zestawienie dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu i urzgdzen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wspétpraca z
Zamawiajgcym przy uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE ZAMAWIAJACEGO.




Aby wypetni¢ swoje zobowigzania, Wykonawca powinien posiada¢ wysoko
wykwalifikowany personel, ktéry bedzie zdolny do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz warunkéw zgodnosci
budowlanej. Wykonawca powinien uwzgledni¢ niezbedne wsparcie i techniczng
pomoc innych specjalistéw (eksperci krétkoterminowi), ktérzy moga by¢ niezbedni
do witasciwej implementacji tego kontraktu.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek eksperta z listy personelu przewidzianego do
realizacji kontraktu, wynikajgcej z okresu wakacyjnego lub choroby, Wykonawca ma
zapewnic zastepstwo krétkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy dla unikniecia
opdznien w realizacji kontraktu. Takie zastepstwo bedzie zaproponowane uprzednio
na piSmie wraz z CV do zaaprobowania przez Zamawiajgcego.

3. SKLAD ZESPOLU WYKONAWCY

- Kierownik Zespotu Nadzoru Inwestorskiego - Insp. Nadz. Robot Budowlanych 1
osoba

- Insp. Nadz. Robdt wod.-kan. 1 osoba

- Insp. Nadz. Robdt elektrycznych 1 osoba

Wykonawca moze przewidzied, jezeli uzna za konieczne, zatrudnienie innych oséb,
niz wymieniono powyzej, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w
wynagrodzeniu personelu podstawowego. Insp. nadzoru robét budowlanych oraz
pozostate osoby powinny by¢ dostepne na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub
Wykonawcy Robét.

3.1. Kwalifikacje Zespotu Wykonawcy
1) Insp. Nadz. Robét Budowlanych

Wyksztatcenie wyzsze techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania i
nadzorowania robdét konstrukcyjnych, przynaleznos¢ do Polskiej Izby Inzynieréw



Budownictwa.
Doswiadczenie zawodowe:

Co najmniej 5-letnie doswiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu obiektéw
kubaturowych,

2) Inspektor Nadzoru Robét wod.-kan.

Wyksztatcenie wyzsze techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania i
nadzorowania
robét wod.-kan., przynaleznos$¢ do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Doswiadczenie zawodowe:

Co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami lub pracy na
stanowisku Inspektora Nadzoru robét wod.-kan.

3) Inspektor Nadzoru Robdét elektrycznych

Wyksztatcenie wyzsze techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania i
nadzorowania robét elektroenergetycznych, przynaleznosc do Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa.

Doswiadczenie zawodowe:

Co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami lub pracy na
stanowisku Inspektora Nadzoru roboét elektroenergetycznych.

3.2. Ptatnosci.

Wynagrodzenie za wykonane ustugi w czasie realizacji kontraktu bedzie wyptacane
w okresach miesiecznych. Podstawe ptatnosci stanowi faktura wystawiona
zgodnie z harmonogramem ptatnosci, ktory Wykonawca zobowiazany jest
przedtozyc do oferty.

Il. Termin wykonania zamdéwienia

Od dnia podpisania umowy do dnia zakohczenia budowy.



I1l. Warunki ubiegania sie o zamodwienie.

O udzielenie niniejszego zamdwienia ubiegac sie mogg wykonawcy, ktdrzy
posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien
(w przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamdwienia przez
dwodch lub wiecej wykonawcéw w ofercie muszg by¢ ztozone przedmiotowe
dokumenty dla kazdego z nich).

IV. Opis sposobu przygotowania ofert.
- kazdy wykonawca moze ztozy< tylko jedng oferte,

- oferty nalezy sktadac w nieprzejrzystych, zaklejonych i nienaruszonych
opakowaniach.

- koperta zewnetrzna winna by¢ zaadresowana:
Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mtawa

oraz opisana: , Oferta na petnienie nadzoru inwestorskiego nad budowga budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie MOSIR w Mtawie, nie otwiera¢ przed
dniem 02.03.2016 r. godz. 12:15",

- koperty z ofertami, w interesie wykonawcy winny by¢ skutecznie zabezpieczone
przed ich otwarciem.

Wykonawca, ktéry na etapie sporzagdzenia oferty zamierza powierzy¢ czesc
zaméwienia podwykonawcy, zobowigzany jest do podania tego w ofercie (zatgcznik
nr 3 do Formularza oferty) wraz z zatgczeniem podstawowych informacji o
podwykonawcy - nazwa, adres, zakres rzeczowy i wartosciowy planowany do
realizacji przez podwykonawce.



W przypadku ztozenia przez dwa lub kilka podmiotéw oferty wspdlnej
(konsorcja), muszg byc¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) do oferty musi by¢ dotgczone petnomocnictwo /upowaznienie do reprezentowania
wykonawcow w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia i zawarcia umowy,
wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi i podpisane przez prawnie
upowaznionych przedstawicieli kazdego z partnerow;

2) oferta winna by¢ podpisana przez kazdego partnera lub ustanowionego
petnomocnika;

3) ustanowiony petnomocnik winien by¢ upowazniony do zaciggania zobowigzan i
ptatnosci w imieniu kazdego partnera, na rzecz kazdego z partneréw oraz do
wytacznego wystepowania w realizacji kontraktu.

V. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1) Oferty mozna sktadac osobiscie lub przesta¢ poczta za potwierdzeniem odbioru,
na adres zamawiajgcego. W takim przypadku za termin ztozenia ofert uznaje sie
date i godzine potwierdzenia odbioru przesytki przez zamawiajgcego.

2) Oferty nalezy sktadad w siedzibie Zamawiajgcego przy ul. Stary Rynek 19 w
kancelarii urzedu
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03.2016 r. do godz. 12:00.

3) Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub
wycofac oferte.

Oferte ztozong po terminie zwraca sie bez otwierania po uptywie terminu
przewidzianego na whniesienie protestu.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 02.03.2016r. o godz. 12:15 w siedzibie
Zamawiajgcego:

Wydziat Rozwoju i Inwestycji,
ul. Padewskiego 13,
06-500 Mtawa.

VI. Kryteria oceny ofert.



1. Zamawiajacy uzna oferty za spetniajgce wymagania i przyjmie je do
szczeg6towego rozpatrywania, jezeli:

- oferta spetnia wymagania okreslone niniejszym zamowieniem,
- oferta zostata ztozona w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,

- Wykonawca przedstawit oferte zgodng co do tresci z wymogami
Zamawiajgcego,

2. Zamawiajgcy dla potrzeb oceny oferty, ktérej wybdér prowadzitby do powstania
obowigzku podatkowego dla Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od
towardéw i ustug w zakresie dotyczgcym wewnatrz wspdlnotowego
nabycia towarow, doliczy do przedstawionej w niej ceny nalezny podatek
od towardéw i ustug zgodnie z obowigzujgcymi w przedmiocie zaméwienia
przepisami prawa.

3. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium:
Cena ofertowa - 100%

Oferta spetniajgca w najwyzszym stopniu wymagania kryterium otrzyma
maksymalng ilo$¢ punktéw.

Pozostatym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktow.

a) Sposéb obliczania wartosci punktowej kryterium

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Nazwa kryterium: cena
Wzér: najnizsza cena z waznych ofert / cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.
Sposdb oceny: najkorzystniejsza ta, ktéra otrzyma najwiecej punktéw

b) Za najkorzystniejszg zostanie wybrana oferta, ktéra zgodnie z powyzszymi
kryteriami oceny ofert uzyska najwyzszg liczbe punktéw sposrod ofert nie
podlegajgcych odrzuceniu.



VIl. Warunki umowy

1. Umowa w sprawie realizacji zamoéwienia publicznego zawarta zostanie z
uwzglednieniem postanowieh wynikajgcych z tresci niniejszej SIWZ oraz danych
zawartych w ofercie.

2. Zamawiajacy podpisze umowe z Wykonawca, ktory przedtozy najkorzystniejsza
oferte.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treSci umowy oraz zmian
dotyczacych:

Zmiany osobowe

- zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach,

- zmiana 0sbéb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujgce sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaég SIWZ;

Zmiany organizacji spetniania swiadczenia

- zmiana zasad dokonywania odbioréw Swiadczonych ustug lub robét, jesli nie
zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztow
dokonywania odbioréw, ktdére obcigzatyby zamawiajgcego;

- zmiana tresci dokumentdéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze
spowodowac braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do prawidtowej realizacji
umowy;

Nie stanowi zmiany umowy:
- ograniczenie przedmiotu swiadczenia, jesli takg mozliwos¢ przewidywata umowa,

- zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),



- zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami;

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian na ktore
Zamawiajacy moze wyrazic¢ zgode lub nie bez podawania uzasadnienia
odmowy. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej
zgody zaréwno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawce.

2. Wszelkie zmiany tresci umowy, o ktérych mowa w pkt. 3 wymagaja
powiadomienia Wykonawcy i uzgodnienia z nim warunkdéw ich wdrozenia.

Wzér przysztej umowy z wybranym w wyniku przetargu wykonawcg stanowi
zatgcznik nr 2 do Formularza oferty.

Zataczniki do pobrania
Formularz ofertowy z zatgcznikami.doc 148.5 KB

Podmiot udostepniajgcy informacje: Piotr Tomaszewski
Osoba odpowiedzialna za informacje: Krzysztof Jaros
Osoba wprowadzajgca informacje: Piotr Tomaszewski
Data wytworzenia informacji: 24.02.2016 10:24:11
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:53:37
Liczba odston: 0

Data Osoba dokonujaca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:53:37 admin_vobacom edycja strony
24.02.2016 10:24:11 Piotr Tomaszewski strona zostata dodana

Adres zrédtowy: https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/pelnienie-nadzoru-
inwestorskiego-nad-budowa-budynku-zaplecza-szatniowo


https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/Formularz%20ofertowy%20z%20za%C5%82%C4%85cznikami_7.doc

