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Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad
przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mtawie

Termin sktadania ofert
sr., 20/07/2016 - 11:19 - pt., 19/08/2016 - 22:00
Opis przedmiotu zaméwienia

Aktualizacja 25.07.2016r. - odpowiedZ na pytania

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudowa odcinka ul. LG
Electronics w Miawie.

1. Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamdéwienia jest Swiadczenie ustug polegajacych na zarzadzaniu,
kontroli i nadzorze nad realizacjg umowy o roboty budowlane dla zadania pn.:
przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mtawie.

2. Termin wykonania zamdéwienia

- od dnia podpisania umowy do momentu zakohczenia i rozliczenia inwestycji
bedacej przedmiotem nadzoru. Zakonczenie robét budowlanych przewiduje sie na
dzieh: 14.10.2016r.

- Swiadczenie ustug obejmuje okres faktycznego zakonczenia robét oraz rozliczenia
kohcowego inwestycji, a takze w okresie rekojmi wynoszgcym 60 m-cy, liczonych od
daty dokonania odbioru koncowego zamoéwienia.



3. Warunki ubiegania sie o zamdwienie.

O udzielenie niniejszego zamodéwienia ubiegac sie moga wykonawcy, ktérzy posiadaja
uprawnienia

do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy naktadajg
obowigzek posiadania takich uprawnien. - wymagane osoby z uprawnieniami o
branzy drogowej, branzy sanitarnej i branzy elektryczne;.

4. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

Oferte na FORMULARZU OFERTY nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 27.07.2016r. do
godz. 10.00 (czasu lokalnego) w formie pisemnej.

Oferte nalezy ztozy¢ w Urzedzie Miasta Mtawa, Kancelaria Urzedu ul. Stary
Rynek 19, 06-500 Mtawa.

Oferta otrzymana przez Zamawiajgcego po terminie sktadania ofert zostanie
zwréocona Wykonawcy

bez otwierania po uptywie terminu przewidzianego na wniesienie odwotania.

Wykonawca powinien umiesci¢ oferte wraz z wymaganymi dokumentami w
nieprzejrzystym, zamknietym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiajgcego
i zawierajacym oznaczenie: Oferta na: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad
przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mtawie i Nie otwierac przed dniem
27.07.2016r. godz. 10:30.

Otwarcie ofert nastgpi w Urzedzie Miasta Mtawa, Wydziat Rozwoju i Inwestycji
przy ul. Padlewskiego 13, 06-500 Mtawa w dniu 27.07.2016 r. godz. 10:30 (czasu
lokalnego).

5. Kryteria oceny ofert.

1. Zamawiajacy uzna oferty za spetniajgce wymagania i przyjmie je do
szczeg6towego rozpatrywania, jezeli:

- oferta spetnia wymagania okreslone niniejszym zamowieniem,
- oferta zostata ztozona w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,

- Wykonawca przedstawit oferte zgodng co do tresci z wymogami
Zamawiajgcego,



2. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium:
Cena ofertowa - 100%
6. Warunki umowy

1. Umowa w sprawie realizacji zamowienia publicznego zawarta zostanie z
uwzglednieniem postanowien wynikajgcych z tresci niniejszego opisu oraz danych
zawartych w ofercie.

2. Zamawiajacy podpisze umowe z Wykonawca, ktory przedtozy najkorzystniejsza
oferte.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych tresci umowy oraz zmian
dotyczacych:

Zmiany osobowe

- zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach,

- zmiana 0séb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujgce sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaég SIWZ.

Zmiany organizacji spetniania swiadczenia

- zmiana zasad dokonywania odbioréw swiadczonych ustug lub robdét, jesli nie
zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw
dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby zamawiajgcego;

- zmiana tresci dokumentdéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze
spowodowac braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do prawidtowej realizacji
umowy;

Nie stanowi zmiany umowy:

- zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
Zmiana



nr rachunku bankowego)

- zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami;

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode lub nie bez podawania uzasadnienia
odmowy. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej
zgody zaréwno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawce.

4. Wszelkie zmiany tresci umowy, o ktérych mowa w pkt. 3 wymagaja
powiadomienia Wykonawcy i uzgodnienia z nim warunkdéw ich wdrozenia.

Aktualizacja 25.07.2016r. - odpowiedZ na pytania

Zamawiajacy informuje, ze w dniu 22.07.2016r. wptyneto nastepujgce pytanie:

Pytanie nr 1

1. W ogtoszeniu o zamdwieniu Zamawiajacy zastrzega, ze ,, (...) Czas, o ktérym
mowa w ust. 1 moze zostac na wniosek Zamawiajgcego wydtuzony lub skrécony
stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robdt, nad ktérymi sprawowany bedzie
nadzor. Nie podlega to dodatkowemu wynagrodzeniu.(...)".

Wnosimy o wykreslenie w/w zapisu badZ dokonanie zmiany nadajac brzmienie ,Z
tytutu wydtuzonego terminu petnienia ustug Inspektora nadzoru inwestorskiego
strony przewidujg dodatkowe wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnej do
ustalonego wynagrodzenia”.

Inspektor nadzoru nie moze by¢ obarczany brakiem wynagrodzenia np. z tytutu
wydtuzenia terminu realizacji z winy Wykonawcy robét lub z tytutu btedéw w
dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy nie moze przerzucac ryzyka na Wykonawce
ustugi.

Zwracamy uwage, ze na cene oferty w zakresie Swiadczenia ustug w tym przypadku
nadzoru inwestorskiego szczegdlne znaczenie ze wzgledu na specyfike ustugi i
charakter kosztéw zwigzanych z realizacja ma czas realizacji. Brak wskazania



terminu petnienia ustugi jest dziataniem naruszajagcym art. 29 ust. 1 ustawy Pzp.
Zgodnie ze stanowiskiem przyjetym w orzecznictwie Sgdoéw powszechnych, np.
wyrok Sgdu Okregowego Warszawa z dnia 23.11.2005r., sygn. akt. IV Ca508/05, KIO
z dnia 16.07.2012 sygn. akt. KIO 1337/12; KIO 1353/12; KIO 2970/13 negujgcym
przerzucenie w catosci ryzyka gospodarczego kontraktu na Wykonawce, to na
Zamawiajgcym spoczywa obowigzek zagwarantowania Wykonawcy pewnos¢ co do
okreslonego minimalnego putapu zaméwienia, ktory pozwoli uczestnikom
postepowania dokona¢ analizy kosztow wymiernie wptywajgcych na wysokos¢ ceny.

Odpowiedz nr 1

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie do projektu umowy
zaproponowanych zmian.
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