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Nadzodr inwestorski nad realizacja zadania pod
nazwa: ,,Budowa sieci wodociagowej w ul. Olesin i
Ptockiej w Mtawie”. Etap | - odcinek w ul. Olesin
do ul. Ptockiej.

Termin sktadania ofert
pt., 15/12/2017 - 08:53 - ndz., 14/01/2018 - 23:00
Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest nadzdér inwestorski nad realizacjg zadania pod nazwag:
»,Budowa sieci wodociggowej w ul.Olesin i Ptockiej w Mtawie”. Etap | - odcinek w ul.
Olesin do ul. Ptockiej.

Nadzor inwestorski nad realizacja zadania pod nazwa: ,,Budowa sieci
wodociagowej w ulicy Olesin i Ptockiej w Mtawie” - Etap | - odcinek w ul.
Olesin do ul. Plockiej.

1. Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest sSwiadczenie ustug polegajgcych na zarzadzaniu i
nadzorze nad realizacjg umowy o roboty budowlane dla zadania pn.: ,,Budowa
sieci wodociagowej w ul. Olesin i Ptockiej w Mtawie” - Etap | - odcinek w ul.
Olesin do ul. Plockiej.



2. Termin wykonania zamdéwienia

- od dnia zawarcia umowy do momentu zakohczenia i rozliczenia inwestycji bedacej
przedmiotem nadzoru. Zakonczenie robdt budowlanych przewiduje sie na dzien:
31.08.2018r.

- Swiadczenie ustug obejmuje okres faktycznego zakonczenia robét oraz rozliczenia
kohcowego inwestycji, a takze w okresie rekojmi wynoszacym 5 lat, liczonych od
daty dokonania odbioru koncowego zamowienia.

3. Warunki ubiegania sie o zamdwienie.

O udzielenie niniejszego zamodwienia ubiegac¢ sie mogg wykonawcy, ktérzy posiadaja
uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnieh. - wymagane osoby z
uprawnieniami w branzy sanitarne;.

4. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

Oferte na FORMULARZU OFERTY nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 21.12.2017r. do
godz. 11.00 (czasu lokalnego) w formie pisemnej.

Oferte nalezy ztozy¢ w Urzedzie Miasta Mfawa, ul. Stary Rynek 19, kancelaria urzedu,
06-500 Mtawa. Oferta otrzymana przez Zamawiajgcego po terminie sktadania ofert
zostanie zwrécona Wykonawcy bez otwierania po uptywie terminu przewidzianego
na wniesienie odwotania.

Wykonawca powinien umiesci¢ oferte wraz z wymaganymi dokumentami w
nieprzejrzystym, zamknietym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiajgcego
i zawierajacym oznaczenie: Oferta na: Nadzor inwestorski nad budowa
sieci wodociagowej w ul. Olesin i Ptockiej

w Mtawie - Etap | i Nie otwierac¢ przed dniem 21.12.2017r. godz. 11:45.

Otwarcie ofert nastgpi w Wydziale Inwestycji Urzedu Miasta Mtawa przy ul.
Padlewskiego 13, w dniu 21.12.2017r. godz. 11:45 (czasu lokalnego).

5. Kryteria oceny ofert.

1. Zamawiajgcy uzna oferty za spetniajgce wymagania i przyjmie je do
szczegbtowego rozpatrywania, jezeli:



- oferta spetnia wymagania okreslone niniejszym zamowieniem,
- oferta zostata ztozona w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,

- Wykonawca przedstawit oferte zgodng co do tresci z wymogami
Zamawiajgcego,

2. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium:
Cena ofertowa - 100%
6. Warunki umowy

1. Umowa w sprawie realizacji zaméwienia publicznego zawarta =zostanie z
uwzglednieniem postanowien wynikajgcych z tresci niniejszego opisu oraz danych
zawartych w ofercie.

2. Zamawiajgcy podpisze umowe z Wykonawcg, ktéry przedtozy najkorzystniejsza
oferte.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych tresci umowy oraz zmian
dotyczgcych:

Zmiany osobowe

- zmiana o0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach,

- zmiana o0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia Ilub wyksztatcenia na inne
legitymujgce sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaog SIWZ.

Zmiany organizacji spetniania swiadczenia

- zmiana zasad dokonywania odbioréw sSwiadczonych ustug lub robét, jesli nie
zmniejszy to zasad bezpieczehstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw
dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby zamawiajgcego;

- zmiana tresci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze



spowodowac braku informacji niezbednych zamawiajagcemu do prawidtowej realizacji
umowy;

Nie stanowi zmiany umowy:

- zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana
nr rachunku bankowego)

- zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami;

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktdre
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode lub nie bez podawania uzasadnienia
odmowy. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody zaréwno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawce.

4. Wszelkie zmiany tresci umowy, o ktérych mowa w pkt. 3 wymagaja
powiadomienia Wykonawcy i uzgodnienia z nim warunkdéw ich wdrozenia.
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https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/Woda%20-%20Olesin%2C%20P%C5%82ocka-nadz%C3%B3r%20-%20form.%20ofertowy.pdf
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Adres zrodtowy: https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/nadzor-inwestorski-
nad-realizacja-zadania-pod-nazwa-budowa-sieci-0



