



URZĄD MIASTA MŁAWA

06-500 Mława, Stary Rynek 19
tel. 23 654 33 82, fax 23 654 36 52
info@mlawa.pl, www.mlawa.pl

Mława, dnia 4 kwietnia 2025 r.

WI.271.26.2025

Zamawiający:

Miasto Mława
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

ZAWIADOMIENIE

zgodnie z dyspozycją art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) **O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, REALIZOWANEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM**

Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą”, niniejszym unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: **„Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ul. Stefana Batorego, ul. Granicznej poprzez budowę tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Stefana Roweckiego „Grota” i magistrali kolejowej E65 w Mławie”**.

Podstawa prawna:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 5 ustawy „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.”.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 3.04.2025 r. Zamawiający odbył spotkanie z władzami PKP PLK S.A., podczas którego Zamawiający powziął informację o braku możliwości uzyskania w przyszłości ze strony PKP PLK S.A. uzgodnień projektowych, co wiąże się z zaniechaniem prowadzenia prac projektowych i pozyskaniem projektu, umożliwiającego wybudowaniem tunelu w planowanej lokalizacji.

Zamawiający, pozyskawszy powyższą wiedzę stoi na stanowisku, iż udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym i nie racjonalnym byłoby wykorzystanie środków publicznych na realizację projektu, który nie będzie ukończony. Takiej informacji nie można było wcześniej przewidzieć.

W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania i rozważenia wszczęcia postępowania opracowania dokumentacji projektowej na budowę wiaduktu.

Z upoważnienia

Burmistrza Miasta Mława