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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA WYKONANIA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
TECHNOLOGICZNEJ I INSTALACJI SOLANKOWEJ DLA TEZNI
ZLOKALIZOWANYCH W MLAWIE, UL. DWORCOWA, DZ. NR EWID. 10-1576/95

1) Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajgcego
jak w tytule
2) Przedmiot i zakres robot:

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki technologiczne trafia¢ beda do projektowanych szczelnych zbiornikéw poprzez
przytgcze kanalizacyjne DN 160 Scieki odprowadzane beda rurami z PVC SN 8 kN/m2
,do proj. studni rewizyjnej na instalacji kanalizacyjnej. Zewnetrzna instalacja bedzie
uzbrojona studniami inspekcyjnymi i rewizyjnymi. W razie potrzeb nadmiar $ciekdéw
technologicznych bedzie wywozony wozem asenizacyjnym do oczyszczalni Sciekow.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Sie¢ zabezpieczona bedzie przed przeptywami zwrotnymi z instalacji przez zawor klasy
BA. Przytacze wody wg odrebnego opracowania. Zawér zamontowany bedzie za
wodomierzem i filtrem siatkowym skoénym. Instalacja rozprowadzana bedzie w gruncie,
wykonana z rur z PEHD.

Instalacja kanalizacji wewnetrznej

Instalacja z rur PVC typu ,U" kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe Rurociagi
poziome i pionowe zgodnie z projektem budowlanym.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

a) Rury PVC 50-160

b) Rury PVC-U 110-160

¢) Rury PEHD

d) Zbiorniki na $cieki technologiczne o objetosci 5 m3
e) Pompa gtebinowa

f) Elektrozawory

g) Zawory zwrotne

h) Studnie kanalizacyjne

INSTALACJIA KANALIZACYJNA SANITARNA ZEWNETRZNA
rury kanalizacyjne PVC SN 8 kN/m2

studnie rewizyjna 1200 mm z kinetg prefabrykowana

ptyta nadstudzienna 1400 mm typowa

wiaz zeliwny typu ciezkiego DN 600 klasy 400



studnie inspekcyjne 400 mm
osadnik gnilny 5 m3

INSTALACJA WODOCIAGOWA

2.1.2. Rury z tworzywa o $rednicach zgodnych z projektem wykonawczo-budowlanym
2.1.3. lzolacja rurociagéw

d) Baterie przyboréow z podej$ciami elastycznymi

* Zawory czerpalne DN15

* Zawory odcinajace i zwrotne zgodnie z projektem wykonawczo-budowlanym

) Zawor zwrotny antyskazeniowy klasy BA

C) WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH:
1. Zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osoéb trzecich

2. Uporzadkowanie placu budowy po wykonanych pracach

d)Informacja o terenie budowy zawierajgca wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

- organizacja robot budowlanych,

4.1. Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie plac budowy w obszarze dziatki
Zamawiajgcego.

42. Energia elektryczna na potrzeby placu budowy bedzie pobierana na zasadzie
podlicznika z przytacza, Wykonawca i Zamawiajacy spisza stan podlicznika, nr
podlicznika do protokotu przekazania placu budowy.

43. Woda na potrzeby placu budowy bedzie pobierana na zasadzie podlicznika z
przytacza. Wykonawca i Zamawiajgcy spiszg stan podlicznika, nr podlicznika do
protokotu przekazania placu budowy.

4.4. Pracownicy Wykonawcy bedg mieli zapewniony dostep do znajdujacych sie na
placu budowy wszelkich materiatbw budowlanych, sprzetu technologicznego, z
zaplecza kontenerowego.

4.5. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majatku Zamawiajagcego w
trakcie realizacji rob6t w obszarze placu budowy i zasiegu oddziatywania.

- zabezpieczenie intereséw os6b trzecich,

Na placu przy budowanej sali wydzielony zostanie teren dla bazy kontenerowej
Wykonawcy.

- ochrona srodowiska,

Odpady budowlane bedg zbierane do systemowego kontenera i wywozone
sukcesywnie.

- warunki bezpieczeristwa pracy,

Zakaz wstepu na plac budowy i jego zaplecze dla os6b trzecich, za bezpieczernstwo
oso6b trzecich na placu budowy odpowiada Wykonawca.

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

Wykonawca moze ustawi¢ wiasne zaplecze kontenerowe (socjalne i magazynowe) we
wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu.

Zaplecze magazynowe Wykonawcy nalezy bezwzglednie ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
dostgpem oso6b trzecich. Zaplecze gtdwne magazynowe zlokalizowane bedzie przy
kontenerach.

- warunki dotyczace organizacji ruchu,

Niezalezny dostep do placu budowy przez brame wjazdowa od strony ulicy.



- zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Na terenie dziatki Srodki transportowe Wykonawcy poruszajg sie z predkoscig do 5
km/godz. Srodki transportowe poruszajg sie tylko w zakresie najkrétszej drogi dostepu
do zaplecza i placu budowy.

e)Nazwy i kody zalezne od zakresu robé6t budowlanych objetych przedmiotem
zamoéwienia:

- 45231300-8 roboty wod-kan

- 45330000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

f) Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

- Nie dotyczy.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIE ZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM.

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce muszg posiadac¢ wszelkie niezbedne
atesty i certyfikaty potwierdzajgce mozliwos¢ ich stosowania.

Zaproponowane materiaty mozna zastgpi¢ innymi o poréwnywalnych parametrach lub
lepszymi.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA.

Wszelki sprzet i maszyny do wykonania robét muszg by¢é sprawne technicznie i
bezpieczne dla Wykonawcy oraz oséb trzecich. Wykonawca musi posiada¢ wazne
uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sprzetu (jezeli wymog takowych istnieje dla
konkretnego sprzetu).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wszelkie srodki transportu stosowane przez Wykonawce muszg byC sprawne
technicznie i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osob trzecich.

Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji $rodkow
transportu (jezeli wymég takowych istnieje dla konkretnego $rodka transportu).

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT:
- Sposéb prowadzenia i trasy Zgodnie

z dokumentacjg projektows.

- Szczegbty technologiczne,

Zgodnie z wytycznymi producentéw rur i urzadzen..

- Odcinki  robét  budowlanych, przerwy i
ograniczenia, Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z
ich technologisg.

- Wymagania specjalne.

Zapewni¢ petne bezpieczenstwo o0sbdb trzecich.



6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Zamawiajgcy wymaga wykonania robét zgodnie z:

6.1 zawartg umowg i ewentualnymi aneksami,

6.2 niniejszg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,

6.3 obowigzujgcymi normami i przepisami,

6.4 wiedzg i sztukg budowlana,

Biezgca kontrole robot prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo zada¢ od Wykonawcy wszelkich
dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ dostarczonych materiatéw na plac budowy, oraz
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych jako$é wykonanych robét w kazdej chwili
przed odbiorem czesciowym i koncowym.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

Nie przewiduje sie rob6t dodatkowych wymagajacych przedmiaru lub obmiaru.
Rozliczenie ryczattowe

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane odbierane bedg w nastepujacych zakresach:

8.10dbiory czesciowe (obejmujgce rowniez odbidr robét ulegajgcych zakryciu

lub

zanikajgcych) rzeczowo -finansowe prowadzi Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Podstawg formalng odbioru czesciowego jest protokdt odbioru elementu roboét
zatwierdzony finansowg i podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Protokét
odbioru elementu robot jest podstawg do wystawienia faktury czesSciowej. Protokét
odbioru elementu rob6t musi rozlicza¢ $rodki finansowe w odniesieniu do umowy
podstawowej (harmonogramu) i ewentualnych anekséw.

8.20dbiér konicowy (techniczny) prowadzi Zamawiajacy przy udziale i przygotowaniu go
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za posrednictwem os6b o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.

Podstawg do rozpoczecia czynnosci odbiorowych jest speinienie nastepujgcych
warunkéw:

" kompleksowe zakornczenie robét objetych umows i ewentualnymi aneksami,

" pisemne zgtoszenie zakonczenia robot objetych umowg i ewentualnymi aneksami,

" przedtozenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletu dokumentéw
odbiorowych:

5.1.2. oryginat dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu roboét
objetych umowa i aneksami,

5.1.3. o$wiadczenie kierownika budowy:

1) o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,



2) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
potrzeby korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

" przedtozenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego protokotow badan i sprawdzen
wraz z ich zestawieniem,

" przedtozenie Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego umocowanej prawnie dokumentacji
technicznej powykonawczej (w przypadku odstepstw od dokumentacji Zamawiajgcego
lub wykonaniu rob6t w oparciu o uzgodnienia).

Po uzyskaniu kompletu dokumentéw odbiorowych j.w., Zamawiajgcy sprawdza ich
poprawno$¢, kompletnos¢. W przypadku brakéw Wykonawca uzupetnia dokumenty na
wezwanie Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza wpisem do
Dziennika budowy gotowos¢ robét do odbioru.

W terminie 7 dni od daty posiadanie przez Zamawiajgcego poprawnego
kompletu dokumentéw odbiorowych zostaje ustalona data i godzina
rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Data rozpoczecia odbioru koricowego nie moze przekroczy¢ 10 dni od daty wpisu
potwierdzajacego gotowosé do odbioru ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego.

z czynnosci odbioru koricowego zamawiajacy spisuje protokét odbioru korncowego
robot, ktérego integralng czes¢ stanowia dokumenty odbiorowe j.w..

kopia protokétu odbioru koricowego robét (bez zatgcznikdw) zostanie przekazana
wykonawcy. podpisany protokot odbioru koricowego robét stanowi podstawe do:

a) podpisania protokotu odbioru elementu robét na ostatnig czes¢ zakresu rzeczowego
robét

przez

inspektora nadzoru inwestorskiego,

- wystawienia faktury koricowej przez Wykonawce robot.

« uruchomienia pfatnosci umownej koficowej przez Zamawiajgcego.

8.3 Odbiér ostateczny prowadzi Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Termin odbioru ostatecznego ustala Zamawiajacy przed data terminu zakonczenia
gwarancji lub rekojmii.

9.0PIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych mieszczg sie w cenie
umownej kontraktu podstawowego.



