

Mława, 8 grudnia 2023 roku

**Zamawiający:**

Miasto Mława  
Ul. Stary Rynek 19  
06-500 Mława

Do Wykonawców

**Dotyczy zamówienia publicznego, oznaczonego numerem WI.271.62.2023, na realizację zadania pn.: „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie”**

**Zamawiający informuje, że:**

*W nawiązaniu do udzielonej w dn. 06.12.2023 r. odpowiedzi nr 25 dot. pytania złożonego dn. 04.12.2023 r. z uwagi na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 8 oraz zapisy dot. dokonywania płatności Zamawiający zmienia odpowiedź na następującą:*

**Pytanie nr 25:**

Prosimy o dopuszczenie fakturowania częściowego poprzez wystawienie faktur zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Podtrzymanie przez Zamawiającego obecnych warunków płatności może skutkować znacznym zwiększeniem ceny za wykonanie zadania lub nawet brakiem chętnych do wykonania Zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego w związku z powyższymi zapisami §4 ust. 9, 10 i projektowanych postanowień umowy (PPU) pozostawia się bez zmian.

oraz

**zmienia się zapisy §4 ust. 2** projektowanych postanowień umowy (PPU), który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych w oparciu o rzeczywistą ilość wykonanych i odebranych robót budowlanych potwierdzonych w książce obmiaru robót oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych. Wynagrodzenie to podlega waloryzacji.”.