

Mława, 11 grudnia 2025 roku

**Zamawiający:**

Miasto Mława  
Ul. Stary Rynek 19  
06-500 Mława

**Do Wykonawców**

**Dotyczy zamówienia publicznego, oznaczonego numerem WI.271.84.2025, na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku Urzędu Miasta Mława przy ul. Grzebskiego w Mławie ”**

**Zamawiający informuje, że w dniu 10.12.2025 r. wpłynęło następujące pytanie:**

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na Opracowanie dokumentacji technicznej budowy przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku Urzędu Miasta Mława przy ul. Grzebskiego w Mławie, zwracam się w wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji prac do 6 miesięcy.

W celu realizacji prac niezbędna jest uzyskanie decyzji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Pozwolenia na Budowę, co jest procesem czasochłonnym.

Wydłużenie terminu realizacji o dodatkowe 3 miesiące pozwoli wykonać zadanie w terminie.

**Odpowiedź na pytanie:**

*Zamawiający informuje, iż nie widzi podstaw do wydłużenia wcześniej ustalonego terminu realizacji zadania. Decyzja właściwego konserwatora zabytków wydawana jest niezwłocznie, a charakter zadania nie jest na tyle złożony, aby uzasadniał konieczność wydłużenia czasu realizacji całego zadania.*

Z upoważnienia  
Burmistrza Miasta Mława