

Mława, 12 marca 2025 roku

Zamawiający:

Miasto Mława
Ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

Do Wykonawców

Dotyczy zamówienia publicznego, oznaczonego numerem WI.271.26.2025, na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ul. Stefana Batorego, ul. Granicznej poprzez budowę tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Stefana Roweckiego „Grota” i magistrali kolejowej E65 w Mławie

Zamawiający informuje, że w dniu 12.03.2025 r. wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Szanowni Państwo, proszę o potwierdzenie zapisu w umowie par 4 pkt. 1. 11) "Zamawiający planuje finansować opracowanie dokumentacji w latach 2025 – 2026 z przeznaczeniem środków: rok 2025 – do kwoty 10 000, 00 zł, rok 2026 – pozostała należność". Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający planuje w 2025 rozliczyć i wypłacić wynagrodzenie tylko w kwocie 10 000 zł pomimo odbioru części opracowań projektowych wynikających z tabeli rozliczeń.

Odpowiedź na pytanie:

Na moment ogłaszania postępowania Zamawiający zaplanował środki tak jak określone zostały w postanowieniach umowy mając na uwadze, że proces rozpoczęcia prac projektowych i tym samym pozyskanie do tego elementów jak mapa do celów projektowych (tereny kolejowe zamknięte), wytycznych ze „spótek kolejowych”, uzyskanie uzgodnionej i zatwierdzonej koncepcji, itp. raczej nie spowoduje przez Wykonawcę realizację zadania w zakresie umożliwiającym w roku 2025 rozliczenie częściowe. Niemniej, w przypadku realizacji zamówienia z postępem, który umożliwi rozliczenie części zamówienia w 2025r. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy przy aktualizowaniu harmonogramu, podejmie czynności w celu zmiany planu finansowego zadania.

Z upoważnienia
Burmistrza Miasta Mława