

WI.271.63.2019.PB

Mława, dnia 02.09.2019r.

Do Wykonawców

Dotyczy: Budowy Otwartej Strefy Aktywności w Mławie przy ul. Okrężnej

Zamawiający informuje, że w dniu 30.08.2019r. wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1:

W związku z postępowaniem dotyczącym zadania pn. „**Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Mławie przy ul. Okrężnej**” zwracam się z prośbą o zmianę terminu wykonania zamówienia. W chwili obecnej okres oczekiwania na urządzenia w zależności od producenta wynosi od 6 do 10 tygodni. Wskazany przez Państwa termin jest niemożliwy do dotrzymania

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający utrzymuje termin realizacji zamówienia na wskazany w prowadzonym postępowaniu tj. **do dnia 8 października 2019r.**

Z up. BURMISTRZA

Janina Budzichowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA