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Zamawiajacy:
Miasto Miawa
Ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa
Mtawa, dnia 12 stycznia 2022 r.

Do Wykonawcéw

Dotyczy: postepowania przetargowego na roboty budowlane, realizowanego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, w ramach umowy o dofinansowanie
nr POI1S.02.03.00-00-0034/16-00 Projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
Aglomeracji Mlawa” nr POIS.02.03.00-00-0034/16 w ramach dzialania 2.3 ,,Gospodarka
wodno - S$ciekowa w aglomeracjach” II o§ priorytetowa ,,Ochrona S$rodowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
pod nazwa: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mlawa — zadania 22, 23
i 24”7

Zamawiajacy informuje, ze w dniu 10 stycznia 2022 r. wplynety nastepujace pytania:

Tresé pytania nr 1:

Z dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajacego wynika, ze dla zadan zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej w ul Moniuszki, ul. Batorego, ul. L.acznej projekt nr 5, ul. Niskiej i ul. Ceglanej projekt
nr 6, ul. LOK i ul. Przylegtych do DW projekt nr 8 wykonano dokumentacje zamienng w zakresie zamiany
rur kamionkowych na rury PVC, nie zalaczono natomiast dokumentacji zamiennej dla ul. Gdynskiej
i ul. Zurominskiej projektu nr 7. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze kanalizacja sanitarna w ul. Gdynskiej
i ul. Zurominskiej ma zosta¢ wykonana z rury PVC litych SN8?

Odpowied? na zadane pytanie nr 1:
Tak. Zamawiajacy potwierdza.
Tres¢ pytania nr 2:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykonanie przejs¢ poprzecznych pod drogami i innymi przeszkodami
metoda przecisku z zastosowaniem rury stalowej jako ostonowej? Wykonanie przej$¢ poprzecznych
na ul. Zurominskiej i ul. Gdynskiej metoda przewiertu sterowanego bedzie niemozliwe z uwagi na brak
miejsca na ustawienie wiertnicy.

Odpowied? na zadane pytanie nr 2:

Tak. Zamawiajacy wyraza zgode, niemniej przedmiotowa zmiana zwigzana bedzie z konieczno$cig uzyskania
przez Wykonawce zgody Zarzadcy drogi.

Tresé pytania nr 3:

W przypadku wyrazenia zgody na wykonanie przeciskOw rurami stalowymi czy Zamawiajacy wyrazi zgode
na zmiane i dostosowanie $rednic rur ostonowych stalowych do $rednicy rur przewodowych i zastosowanie
dla rury przewodowej DN160 rury ostonowej stalowej DN219 lub DN273, dla rury przewodowej DN200 rury

ostonowej stalowej DN323, dla rury przewodowej DN250 rury ostonowej stalowej DN355 lub DN400,
dla rury przewodowej DN315 rury ostonowej stalowej DN400.

Odpowied? na zadane pytanie nr 3:

Tak. Zamawiajacy wyraza zgode.



Tres¢ pytania nr 4:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na montaz w rurach ostonowych rur przewodowych wykonanych z PCV
litych SN8 o $rednicach zgodnych z dokumentacja projektowa zamiast rur wykonanych z PEHD?

Odpowied? na zadane pytanie nr 4:
Zamawiajacy wyraza zgode.
Tresé pytania nr 5:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zamiang zbiornikow przepompowni §ciekow na zbiorniki betonowe?
W przypadku montazu zbiornikéw betonowych nie bedzie potrzeby stosowania komor docigzajacych.

Odpowied? na zadane pytanie nr 5:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.
Tres¢ pytania nr 6:

W zwiazku z rozbieznosciami pomigdzy przedmiarami a dokumentacja projektowa, ktora zaktada
odtworzenie nawierzchni jak dla kat. KR3 czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na standard odtworzenia
nawierzchni asfaltowych na drogach lokalnych zgodnie z n/w warstwami:

- 4 cm warstwy betonu asfaltowego — warstwa $cieralna;

- 4 cm warstwy betonu asfaltowego — warstwa wigzaca;

- 20 cm podbudowy po zaggszczeniu z kruszywa tamanego frakceji 0-31,5 mm.

Odpowied? na zadane pytanie nr 6:

Tak. Zamawiajacy wyraza zgod¢ w zakresie drog gminnych. Dla drdg innej kategorii odtworzenia nalezy
dokonac w taki sposob, aby odtworzy¢ droge do stanu pierwotnego.

Tresé pytanianr 7:

Prosimy o wskazanie w jaki sposob maja zosta¢ odtworzone nawierzchnie chodnikow, zjazdow, tereny
zielone oraz pobocza na drogach wojewodzkich i terenie nalezgcym do PKP. Czy w/w prace zostaly ujete
w przedmiarach rob6t?

Odpowied? na zadane pytanie nr 7:

Wskazane tereny powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego. Wszelkie roboty towarzyszace, nalezy
uwzgledni¢ w kosztach ogoinych budowy.

Tres¢ pytania nr 8:

Czy Zamawiajagcy wyrazi zgode na zwienczenie studni betonowych DN1200 i D1000 w postaci zwezki
redukcyjnej zamiast ptyty i pier§cienia odcigzajacego?

Odpowied? na zadane pytanie nr 8:
Zwienczenia studni nalezy dokona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Tresé pytania nr 9:

Czy Zamawiajacy dopusci w terenie zielonym i pod chodnikami zwienczenie studnie betonowych zwezka
lub samg plytg bez pierscieni odcigzajacych?

Odpowied? na zadane pytanie nr 9:
Zwienczenia studni nalezy dokona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng.
Tres¢ pytania nr 10:

Przedmiary robot do zadania nr 22.1 wskazujg budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 o tacznej
dhugosci 1088,20 m, natomiast dokumentacja projektowa wskazuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej DN200 o tacznej dtugosci 1368,80m. Prosz¢ o wyjasnienie rozbieznosci w dtugosci rurociggOw
przewidzianych do wykonania, wskazanie prawidtowe;j ilosci oraz ewentualng korekte przedmiaréw.

str. 2



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

*

Unia Europejska [

> *
Fundusz Spojnosci G

Odpowied? na zadane pytanie nr 10:
Nalezy wyceni¢ dtugos¢ okreslong w przedmiarach robot.
Tresé pytania nr 11:

W przedmiarach robot dla zadania nr 22.1, 22.2, 22.3 brak jest pozycji przedmiarowych zwigzanych z:
- cigciem nawierzchni z betonu asfaltowego,

- demontazem nawierzchni z betonu asfaltowego,

- demontazem podbudowy pod nawierzchniami drogowymi,

- demontazem nawierzchni z kostki betonowej chodnikow i zjazddéw,

- demontazem obrzezy i kraweznikdw betonowych,

- ustawieniem obrzezy i kraweznikéw betonowych przy budowie sieci i przytaczy kanalizacyjnych.
Prosimy o uzupetnieni przedmiarow o wskazane powyzej pozycje przedmiarowe.

Odpowied? na zadane pytanie nr 11:
Wszelkie roboty towarzyszace, nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych budowy.
Tresé pytania nr 12:

Prosimy o wyjasnienie co doktadnie nalezy wyceni¢ w pozycji nr 1.3.15 — usunigcie kolizji z wodociagiem,
gazociagiem, przewodem energetycznym, telekomunikacyjnym. Na jakich odcinkach wystepuja w/w Kkolizje,
jakie sg doktadne rodzaje przewoddw i rurociggdw, ich $rednice oraz poszczegdlne dtugosci? Prosze
wskazanie jednostki miary.

Odpowied? na zadane pytanie nr 12:

Jako, ze zamoOwienie ma charakter kosztorysowy a rodzaj robot moze powodowaé wystgpienie kolizji
Z istniejgcymi sieciami, do celow rozliczeniowych nalezy usredni¢ charakter kolizji i wyceni¢ w kosztorysie
usunigcia jednej sztuki kolizji.

Tresé pytania nr 13:

Ze wzgledu na fakt, ze w przedmiotowym zadaniu wystepujg bardzo trudne warunki gruntowo-wodne,
wigkszos$¢ prac przebiega w drogach asfaltowych (prace odtworzeniowe, ktore wykonywane sg na koniec
realizacji zadania przypadna na okres zimowy) zwracamy si¢ z prosba o wydluzenie terminu realizacji
z 11 na 22 miesiace.

Odpowied? na zadane pytanie nr 13:

Ze wzgledu na dofinansowanie do realizacji zadania oraz z terminami z tym zwigzanymi, Zamawiajacy
nie ma mozliwo$ci zmiany terminu realizacji.

Z upowaznienia
Burmistrza Miasta Mtawa

Piotr Elektronicznie podpisany
przez Piotr Tomaszewski;
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