
             
Mława, dnia 16 sierpnia 2022 r. 

 
Do Wykonawców 

 
Dotyczy zamówienia publicznego oznaczonego numerem WI.271.32.2022 pod nazwą: 

„Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei 
Św. Wojciecha" 

 
Zamawiający informuje, że wpłynęły następujące pytania: - w dniu 10 sierpnia 2022 r.: 
Pytanie nr 1: 
W związku z okresem wakacyjnym przypadającym w terminie ogłoszonego postępowania 
przetargowego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego 
etapu Alei Św. Wojciecha” z złożeniem oferty przetargowej na dzień 23.08.2022 r. Wykonawca 
robót wnioskuje o zmianę terminu składania ofert. Pragniemy zwrócić uwagę, że okres wakacyjny 
związany jest z urlopami pracowników nie tylko u Wykonawcy lecz również w każdym sektorze 
gospodarczym. Ograniczona ilość dostępnego personelu powoduje wydłużenie procesu ofertowania, 
pozyskiwania kontrahentów, negocjacji cen oraz weryfikacji dokumentacji SWZ. W związku  
z powyższym dla rzetelnie przygotowanej oferty Wykonawca wnioskuje o zmianę terminu składania 
ofert na dzień 31.08.2022 r. oraz wydłużenie terminu składania pytań do przetargu adekwatnie do 
nowego terminu składania ofert. 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający zmienia wskazany w dziale XIII. Sposób oraz termin składania ofert na dzień ust. 4 
wskazując nowy termin:  
Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2022 r. o godz. 10.00 oraz analogicznie wskazany  
w dziale XIV. Termin otwarcia ofert wskazując nowy termin:  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2022 r. o godzinie 10:30 
W konsekwencji powyższego dokonuje się zmiany SWZ w ust. 1 działu XI. TERMIN 
ZWIĄZANIA OFERTĄ na następujący zapis: 
„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 29.09.2022 r. 
(30 dni).” 
Oraz w ust. 8 załącznika nr 1 do SWZ Formularz oferty na następujący zapis: 
„8. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
29.09.2022 r.” 
- w dniu 16 sierpnia 2022 r.: 
 Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający zmieni przewidzianą we wzorze umowy wysokość zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy z wysokości 5% na 1%? Zmniejszenie wysokości zabezpieczenia umożliwi 
ubieganie się i złożenie oferty dla większej liczby Wykonawców 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający zmienia przewidzianą w §16 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ wzór umowy wysokość 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wysokości 5% na 1% stosując następujący zapis:  
„1. Zabezpieczeniem gwarantującym wykonanie robót zgodnie z niniejszą umową oraz służącym 
do pokrywania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest równowartość 1% całkowitej wartości 
umownej brutto określonej w § 4 ust. 1 tj. ………………zł.” 



Zamawiający informuje, że uzupełnia na stronie internetowej nie dołączone wcześniej elementy 
dokumentacji z przedmiarami tj.: 
- PT kolizja z gazem odcinek w km 2+430 do km 3+213, 
- przedmiar kolizja z gazem, 
- PT branża telekomunikacyjna odcinek w km 2+430 do km 3+213, 
- PT branża sanitarna w km 2+430 do km 3+213, 
- przedmiary część sanitarna etap II, część A i B. 
 
        Z upoważnienia  

Burmistrza Miasta Mława 
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