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ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE   
1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót budowlanych związanych z pracami budowlanymi i instalacyjnymi dla zadania: 
„BUDOWA DWORCA ZINTEGROWANEGO W MŁAWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI . 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania 

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę na placu 
budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy]. 

Rusztowania – pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania projektowanego obiektu. 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
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Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.6. RYSUNKI WYKONAWCY 

Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych Rysunków, 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi brakujące Rysunki do zatwierdzenia, bez 
dodatkowych kosztów. 

Rysunki powykonawcze: 

Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki otrzymanych dokumentacji  
i rysunków zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robót. Wykonawca powinien dostarczyć 
Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach dla każdej 
zamkniętej sekcji Robót, przekazanej do użytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie  
z Polskimi Normami, nie później niż 14 dni przed ostatecznym odbiorem. 

1.7. ORGANIZACJA RUCHU. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu wewnętrznego, w okresie trwania realizacji robót 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia wewnętrznego 
terenu placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. Wykonawca na własny koszt opracuje dokumentację projektową organizacji ruchu oraz 
poniesie opłaty miejskie za zajęcie pasa ruchu w przypadku takiej konieczności. 

1.8. OCHRONA ŚRODOWISKA. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
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2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich" Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.10. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.11. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

1.12. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków (estakada) i w sposób ciągły będzie  
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
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budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

1.13. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

1.14. ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZEZWOLEŃ 

Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji 
wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie 
w procedurach, badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności 
związanych z Umową. 

1.15. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY  

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót warunki w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy i warunki p.poż /Dz. U. Nr 169, z 97 poz. 1650/ W szczególności jest zobowiązany wykluczyć 
prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na miejsce wykonywania robót i będzie 
utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa / Dz. U. Nr 47 z 03 poz. 401/, a 
także zapewni odzież wymagana dla personelu zatrudnionego na terenie wykonywania robót, a takie 
wyposażenie, sprzęt i narzędzia zgodne z obowiązującymi przepisami BHP.  Kierownik budowy, 
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić / przed rozpoczęciem robót 
/plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie wykonywania robót /Dz. U. Nr 120 z 03 poz. 
1126/ 

1.16. ZAPLECZE BUDOWY 

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania placu budowy i po zatwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym 
zakresie. Wykonawca uwzględni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez 
Inspektora Nadzoru. Gdy Inspektora Nadzoru zatwierdzi projekt, Wykonawca będzie go w pełni 
respektował. Projekt zaplecza musi uwzględniać wielkość placu budowy, wymogi ochrony środowiska 
oraz funkcję, jaką winien spełnić. Projektowane zaplecze nie może zakłócać normalnego 
funkcjonowania otoczenia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez 
cały czas trwania budowy i rozbiórki. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien 
na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny 
i czysty wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki 
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien użyć 
elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. Pomieszczenia winny 
być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki 
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regularnie usuwane z terenu zaplecza. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze 
magazynowania materiałów. 

a) Toalety 

Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. Przenośne 
latryny lub kabiny toaletowe winny być zlokalizowane zgodnie z rysunkiem przedstawionym do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. Do planu lokalizacyjnego winna być dołączona kopia umowy z 
odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we właściwym stanie 
oraz za wywóz nieczystości w odpowiedniej częstotliwości. 

b) Woda 

Zamawiający wskaże punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie 
budowy. Ilość, jakość i możliwe ciśnienie wody będzie tematem okresowych konsultacji. Wykonawca 
w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do Zamawiającego oraz podpisze umowę na 
dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój 
koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza po uzgodnieniu ich z Inspektorem Nadzoru. Przyłącza 
będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym 
przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany 
przywrócone do stanu pierwotnego. 

c) Zasilanie elektryczne 

W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść 
koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w 
budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z umowy 
przyłączeniowej. Rodzaj materiału użytego jak i przebieg prac wykonanych w związku z instalacją 
muszą uzyskać pozytywną opinię Inspektora Nadzoru. Wykonawca za zużytą energię elektryczną 
zostanie obciążony zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy 
źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia 
sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia 
roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników 
korzystających z tego źródła prądu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci 
elektrycznej poza tymi łączami. Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię 
elektryczną jak również usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. 

d) Ogrodzenie  

Zaplecze budowy należy szczelnie ogrodzić i zapewnić ochronę przez osobami postronnymi. 

e) Biuro Wykonawcy 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał, na swój koszt, takie pomieszczenia biurowe i 
magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w 
sąsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Projektem 
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zagospodarowania terenu. Koszty związane z biurem Wykonawcy należy ująć odpowiednio w 
kosztach urządzenia placu budowy oraz jego utrzymania. 

f) Tablica informacyjna  

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. 
U. 02.108.953) w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zobowiązany jest 
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej. Do obowiązku 
Wykonawcy należy umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego, 
konieczne jest również poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron trzecich. Dla spełnienia 
tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać 
tablice informacyjne przez okres wykonywania robót. 

1.17  Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami  administracyjnymi  o 
porządku. 

1.18 Czynności geodezyjne na budowie 

Budowa  podlega  obsłudze  geodezyjnej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 
nowo projektowanego obiektu przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, 
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji   i pionowości konstrukcji. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 
tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę. 

W przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone 
ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia.  

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów. 

1.19. UWAGI OGÓLNE 

Plac  budowy  należy  przekazać  protokółem. 

Prowadzenie  robót  należy  powierzyć  osobie  mającej  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe  oraz  
niezbędne  doświadczenie. 
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Odbiorów  poszczególnych  rodzajów  robót  i  konstrukcji  dokonywać  zgodnie             z  wytycznymi  
zawartymi  w  pozycji  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano – 
montażowych”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi Nadzoru, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót. 
Materiały muszą odpowiadać parametrom technicznym przyjętym w projekcie oraz posiadać 
Deklarację Właściwości Użytkowych wydanej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane 
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 
oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360), tj. 
(Dz.U. 2014 poz. 1645): 

 2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być składowane w pryzmach  
i użyte ponownie do zasypania wykopów lub usunięte w przypadku gdy nie spełniają wymagań w 
zakresie możliwości zasypania wykopu. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane  
z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora Nadzoru. 

2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. 

2.4 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  
i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. Zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy 

2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiały, elementy 
budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność 
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techniczną i kosztową, a roboty te zostaną odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe   
i niezapłacone. 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich 
elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający 
wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w 
dokumentacji Zamawiającego  z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same 
wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości 
użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. 
Zastosowane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia 
wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca, który powoła 
się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. Zamawiający wymagać będzie, aby oferowane rozwiązania przedstawić pisemnie na 
etapie składania oferty i powtórnie dołączyć do protokołów odbioru. 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu - który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PB, PW. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z Umową. 
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po uprzednim 
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poinstruowaniu przez Inspektora Nadzoru, środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą 
usunięte z placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową praz 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych Umowie, 
dokumentacji projektowej i w ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę 
geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru 
Projektu zagospodarowania placu budowy, który będzie zawierał: 

Część opisową obejmująca między innymi: 

▪ wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej 
zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 

▪ opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

▪ sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i itp. 

▪ wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

▪ potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

▪ zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

▪ rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 

▪ warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady 
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gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy, 

▪ zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzną obejmującą między innymi: 

▪ granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 

▪ usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk,  
a w razie potrzeby – zaplecza technicznego budowy, 

▪ drogi dojazdowe 

▪ punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru,  
a także odprowadzenia ścieków, 

▪ rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników 
wodnych itp. 

Projektu organizacji budowy, obejmującego m.in. 

▪ szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

▪ metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i 
urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 

▪ harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

▪ plany zatrudnienia 

▪ zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i elementów konstrukcji stalowej, 

▪ instrukcje montażowe i bhp. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

-  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-    sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

-    wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-     rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. POBIERANIE PRÓBEK 

Na polecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.3. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań celem 
ich oceny. Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 

6.5. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały lub 
urządzenia i sprzęt, które posiadają: 

A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych, 

B. deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Deklaracją 
Właściwości Użytkowych, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST. 

C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 

D. deklaracje zgodności zgodna z projektem technicznym 

W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, każda 
partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają 
ich pochodzenie. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. Na każdym dokumencie potwierdzającym, że materiał jest dopuszczony 
do stosowania kierownik robót winien potwierdzić odręcznym wpisem, że materiał jak w dokumencie 
został wbudowany i określić gdzie. 

6.6. DOKUMENTY BUDOWY 

( 1 ) Dziennik budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach. 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru. 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej. 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał. 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Projektant nie jest stroną dla 
Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w żadnym 
aspekcie związanym z wykonywaniem Robót 

(2) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) następujące 
dokumenty: 

a). formalne zgłoszenie robót wg. obowiązujących przepisów, 

b). protokoły przekazania terenu budowy, 

c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy , 

d). protokoły odbioru robót, 
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e). protokoły z narad i instrukcje Inspektora, 

f). korespondencję na budowie. 

(3) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Sposoby dokonywania obmiarów podane są w poszczególnych ST. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

▪ Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

▪ Odbiory instalacji i urządzeń technicznych 

▪ Odbiór częściowy  

▪ Odbiór końcowy 

▪ Odbiór po okresie rękojmi 

▪ Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2 Odbiory instalacji i urządzeń technicznych 
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Odbiór robót instalacyjnych oraz odbiory wbudowanych urządzeń technicznych polega na finalnej 
ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów odbiorowych zawierających 
komplet wyników w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4 Odbiór końcowy 

Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego  będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy z Zamawiającym, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5 Odbiór po okresie rękojmi 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi. 

 

8.6 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 
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Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu   
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór robót końcowy”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332)  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. 2017 poz.1579)  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.Dz.U. 2016 poz.1570) 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (t.j. Dz.U. 2016 poz.655)  

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2017 poz. 736)  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519)  

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222)  

10.2 Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1126)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. 2013 poz. 1129) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953), ze zm. (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 
2042), (Dz.U. 2015 poz. 1775)  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 

10.3 Dokumenty i instrukcje 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza. 
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ST-01 ROBOTY MONTAŻOWE BUDYNKU DWORCA 
Kod CPV 45215000-7 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót montażowych dla zadania: „BUDOWA DWORCA ZINTEGROWANEGO W MŁAWIE WRAZ  
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem dostawy i montaż prefabrykowanego budynku dworca: W skład robót wchodzą: 

- wyrównanie i przygotowanie podłoża  

- montaż gotowego budynku na uprzednio przygotowanym podłożu  

- podłączenie instalacji do przyłączy zewnętrznych  

- rozruch instalacji wraz z pomiarami.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z projektem 
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

Materiały według specyfikacji materiałowej dostawcy gotowego obiektu. 

Minimalne wymagania dla obiektu: 

KONSTRUKCJA 

Stalowe profile zimno gięte, spawane do konstrukcja podłogi, stropodachu, oraz stalowe słupy 
usytuowane w narożach modułu. Elementy stalowe pokrywane są farbami podkładowymi oraz 
emalią nawierzchniową. Kolor Ral. 7016 
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PODŁOGA PŁASKA 


 blacha trapezowa T6,  
 wełna grubości 100 [mm]  
 płyta MFP o grubości 22 [mm]  
 płytki gresowe.  

Własności podłogi:  
 obciążenie użytkowe 350 kg/m2,  
 współczynnik przenikalności cieplnej podłogi Uc= 0,30 [W. m-2 .K-1].  

 
STROPODACH OBIEKTU JEDNOSPADOWY warstwowy pokryty od zewnątrz:  

 membraną dachową 1,5 [mm]  
 płyta MFP o grubości 12 [mm],  
 pianka grubości 150 [mm]  
 blacha trapezowa ocynkowana  
 sufit podwieszany  

 
Własności stropodachu:  

 obciążenie użytkowe 150kg/m2  
 

Odprowadzenie wody deszczowej w zewnętrznych rurach PVC w kolorze grafitowym 

Elementy dodatkowe:  
Wokół stropodachu attyka ozdobna, płaska wysokości 480 [mm] kolor RAL7016 na której 
zamontowany zostanie napis ze stali nierdzewnej. 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – wykonane z płyt warstwowych (blacha gładka) w systemie „sandwich”  
 okładzina zewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 7016  
 izolacja –pianka PIR 100 [mm]  
 okładzina wewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002  
 płyta GKB gr. 12,5 [mm] malowana farbami ceramicznymi w kolorze do uzg.  

 
Współczynnik przenikalności cieplnej ściany z izolacją:  

 pianka poliuretanowa Uc= 0,22 [W. m-2 .K-1]  
 
Na elewacji dodatkowo elementy z deski świerkowej elewacyjnej w kolorze dąb 

ŚCIANY WEWNĘTRZNE – warstwowe  
 GKB gr. 12,5 [mm] na którą nałożona zostanie farba ceramiczna o podwyższonej odporności 

na ścieranie  
 izolacja – wełna mineralna  
 GKB gr. 12,5 [mm] na którą nałożona zostanie farba ceramiczna o podwyższonej odporności 

na ścieranie  
 

 Szkielet ściany wykonany z profili ocynkowanych. W sanitariatach płytki ceramiczne na całą 
wysokość pomieszczenia. 
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OKNA ALU 
Uc=1,1 [W . 
m-2 . K-1] 
profil 
„ciepły“ z 
przekładką 
termiczną: 
Lp.  

Rodzaj 
okna:  

Wymiar 
okna:  

Sposób 
otwie-rania:  

Kolor okna:  Ilość sztuk:  Roleta z 
clikstop 
biała sztuk:  

1  ALU  2300x2480 
[mm]  

FIX  RAL7016  3  brak  

2  ALU  2000x1400 
[mm]  

RU+R  RAL7016  1  brak  

Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowalne z możiwością ręcznej regulacji.  
 

DRZWI  
Zewnętrzne:  

 ALU w kolorze RAL7016, przeszklone (szkło bezpieczne), z samozamykaczem oraz 
możliwością ryglowania w pozycji otwartej, 2 zamki 1000X2000 [mm] wraz z naświetlem 
górnym szt. 1  

 
Wewnętrzne:  

 wewnętrzne płycinowe, kolor białe 900x2000 [mm] szt. 3  
INSTALACJE – wewnętrzne 

ELEKTRYCZNA TRÓJ-FAZOWA  Przyłącz zewnętrzny z zabezpieczeniem 
nadprądowym, tablica roz-dzielcza 
usytuowana wewnątrz obiektu.  
Instalacja wykonana zgodnie z PN-HD60364-
4-41. Usytuowanie przy-łącza, tablic, 
osprzętu wg. Załączonego rysunku.  
PRZEWODY PROWADZONE WEWNĄTRZ 
ŚCIANY TYPU „SANDWICH”  

Rodzaj gniazda elektrycznego:  Ilość sztuk:  
Gniazdo podwójne:  Do uzg.  
Gniazdo pojedyncze ogółem:  Do uzg.  
OŚWIETLENIOWA  Oprawy oświetleniowe typu LED.  

W sanitariacie czujka ruchu 360st.  
LAN  2x Gniazdo RJ45 5 kat. Ekranowane szt. 2  
TEL  Gniazdo RJ45 5 kat. Ekranowane szt. 1  
WENTYLACJA   

Grawitacyjna – kratka wentylacyjna Ø100 
osadzona w ścianie  
Mechaniczna – wentylatory elektryczne 
zamontowane w ścia-nie oraz dachu  
 

KURTYNA PO-WIETRZNA   
Kurtyna powietrzna o mocy 6kW. szt. 1  
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GRZEWCZA   
Grzejnik konwektorowy o mocy 2 kW  
 
- wiszący łazienkowy z nadmuchem szt. 1  
(gniazdka grzejników montowane na 
wysokości 1200[mm] od podłogi wewnątrz 
modulu)  
- w pozostałych pomieszczeniach stojący szt. 
3  
(gniazdka grzejników montowane na 
wysokości 300[mm] od podłogi wewnątrz 
modułu)  
Uwagi: Zabrania się stosowania ogrzewania 
w postaci promienników gazowych.  

KLIMATYZACJA  Klimatyzatory typu Split chłodząco – 
grzejące o mocy 3,6 kW (chłodzenie) szt. 1  
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w projekcie technologicznym oraz projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.  

4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed wysypaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze. Przed przystąpieniem do robót należy: 

- ogrodzić teren i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- zdemontować istniejące instalacje będące w kolizji z obiektem. 
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Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

5.2. Roboty montażowe: 

- przygotowanie terenu pod posadowienie modułów  
- zapewnienie możliwości dojazdu samochodów samowyładowczych do miejsca posadowienia i 
montażu  
- zapewnienie stałego dostępu do energii elektrycznej podczas montażu modułów  
- montaż gotowego budynku na przygotowanym fundamencie  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wg zasad określonych pkt.6. ST-O. Kontrole jakości robót montażowych dokonuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: [kpl] 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić należny protokół 
odbioru.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 2013 poz. 21)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401). 

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza. 


