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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z pracami budowlanymi i instalacyjnymi dla zadania:
,BUDOWA DWORCA ZINTEGROWANEGO W MtAWIE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar robdét — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu
budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

Rusztowania — pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego obiektu.

Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
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Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. RYSUNKI WYKONAWCY

Jezeli podczas wykonywania Robét okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkoéw,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi brakujgce Rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztow.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykonaé¢ poprawki otrzymanych dokumentacji
i rysunkéw zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robdét. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej
zamknietej sekcji Robodt, przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie
z Polskimi Normami, nie pdzniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.7. ORGANIZACIJA RUCHU.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu wewnetrznego, w okresie trwania realizacji robét
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robodt. Tablice informacyjne bedy utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego
terenu placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowng. Wykonawca na wiasny koszt opracuje dokumentacje projektowa organizacji ruchu oraz
poniesie optaty miejskie za zajecie pasa ruchu w przypadku takiej koniecznosci.

1.8. OCHRONA SRODOWISKA.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
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2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.10. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.11. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)J

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.12. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkéw (estakada) i w sposdb cigglty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
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budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.14. ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI| ZEZWOLEN

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji
wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robdt. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie
w procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci
zwigzanych z Umowa.

1.15. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt warunki w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy i warunki p.poz /Dz. U. Nr 169, z 97 poz. 1650/ W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczyé
prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na miejsce wykonywania robdt i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa / Dz. U. Nr 47 z 03 poz. 401/, a
takze zapewni odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na terenie wykonywania robot, a takie
wyposazenie, sprzet i narzedzia zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP. Kierownik budowy,
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ / przed rozpoczeciem robot
/plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie wykonywania robo6t /Dz. U. Nr 120 z 03 poz.
1126/

1.16. ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania placu budowy i po zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie. Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez
Inspektora Nadzoru. Gdy Inspektora Nadzoru zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w petni
respektowat. Projekt zaplecza musi uwzgledniaé wielkos$¢ placu budowy, wymogi ochrony srodowiska
oraz funkcje, jakag winien spetni¢. Projektowane zaplecze nie moze zaktdcaé normalnego
funkcjonowania otoczenia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez
caty czas trwania budowy i rozbiorki. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien
na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny
i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien uzy¢
elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catosé dla wydzielonych obiektéw. Pomieszczenia winny
by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi muszg byé regularnie sprzgtane, a Smieci i odpadki
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regularnie usuwane z terenu zaplecza. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze
magazynowania materiatow.

a) Toalety

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet. Przenosne
latryny lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem przedstawionym do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Do planu lokalizacyjnego winna by¢ dotaczona kopia umowy z
odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wtasciwym stanie
oraz za wywo0z nieczystosci w odpowiedniej czestotliwosci.

b) Woda

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody dla celdw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. llo$¢, jakos¢ i mozliwe cisnienie wody bedzie tematem okresowych konsultacji. Wykonawca
w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialnos¢ wystgpi do Zamawiajgcego oraz podpisze umowe na
dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj
koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza po uzgodnieniu ich z Inspektorem Nadzoru. Przyfacza
beda wykonane w sposéb wtasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym
przez caty okres ich uzywania. Przytacza zostang usuniete z zakoriczeniem Robédt, a wszelkie zmiany
przywrécone do stanu pierwotnego.

¢) Zasilanie elektryczne

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢
koszty podfaczenia do istniejgcych przewoddéw gtédwnych, przewoddéw instalacji elektrycznej w
budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z umowy
przytaczeniowej. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacjg
muszg uzyskaé pozytywna opinie Inspektora Nadzoru. Wykonawca za zuzyty energie elektryczng
zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy przytaczeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy
zrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia
sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia
roboczego, a takie za powziecie wszelkich s$rodkdw bezpieczenstwa wobec pracownikow
korzystajacych z tego zrddta pradu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za konserwacje sieci
elektrycznej poza tymi tgczami. Wykonawca ma dokonaé wszelkich optat za zuzytg energie
elektryczng jak rowniez usungc instalacje i wyrownac wszelkie szkody po zakoriczeniu Robét.

d) Ogrodzenie
Zaplecze budowy nalezy szczelnie ogrodzi¢ i zapewnic ochrone przez osobami postronnymi.
e) Biuro Wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swdj koszt, takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu byc¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w
sgsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Projektem
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zagospodarowania terenu. Koszty zwigzane z biurem Wykonawcy nalezy ujg¢ odpowiednio w
kosztach urzadzenia placu budowy oraz jego utrzymania.

f) Tablica informacyjna

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.
U. 02.108.953) w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, zobowigzany jest
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej. Do obowigzku
Wykonawcy nalezy umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego,
konieczne jest réwniez poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich. Dla spetnienia
tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawié i utrzymac
tablice informacyjne przez okres wykonywania roboét.

1.17 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

1.18 Czynnosci geodezyjne na budowie
Budowa podlega obstudze geodezyjnej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowsa, wytyczenie
nowo projektowanego obiektu przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z reperéw,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonaweca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt rowniez pomoca
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowosci konstrukcji.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete.

W przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktéw.

1.19. UWAGI OGOLNE
Plac budowy nalezy przekaza¢ protokdtem.

Prowadzenie robdt nalezy powierzy¢ osobie majgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
niezbedne doswiadczenie.
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Odbioréw poszczegolnych rodzajow robdt i konstrukcji dokonywaé zgodnie z wytycznymi
zawartymi w pozycji ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.
2. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALtOW

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi Nadzoru, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu robot.
Materialy muszg odpowiada¢ parametrom technicznym przyjetym w projekcie oraz posiadaé
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wydanej na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360), tj.
(Dz.U. 2014 poz. 1645):

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach
i uzyte ponownie do zasypania wykopdw lub usuniete w przypadku gdy nie spetniajg wymagan w
zakresie mozliwosci  zasypania wykopu. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwodrnie materiatdw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.

2.4 PRZECHOWYWANIE | SKkADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosé do robdt
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy

2.5 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnosé
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techniczng i kosztowa, a roboty te zostang odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaptacone.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentow, materiatéw, urzadzen czy ich
elementéw nalezy traktowaé jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamodwien
publicznych. Wykonawca moze zastosowac¢ wskazany lub rownowazny, inny wyrdb spetniajgcy
wymogi techniczne i jakosciowe oraz posiadajgcy wtasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okreslone w
dokumentacji Zamawiajgcego z preferencjg parametréw korzystniejszych spetniajgcych te same
wymagania jakosSciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadajgce wtasciwosci
uzytkowe spetniajgce wymogi okreslone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiajgcego.
Zastosowane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét wskazania pochodzenia
wyrobow stuzg okresleniu standardéw cech technicznych i jakosciowych. Wykonawca, ktéry powota
sie na rozwigzania rownowazne do opisywanych przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wymagac bedzie, aby oferowane rozwigzania przedstawic¢ pisemnie na
etapie sktadania oferty i powtdrnie dotgczyé do protokotéw odbioru.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu - ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PB, PW.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu musi zapewniac, ze roboty bedg wykonane i zakonczone zgodnie z Umowa.
Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim
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poinstruowaniu przez Inspektora Nadzoru, srodki transportu nie odpowiadajgce tym warunkom beda
usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowgq praz
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych Umowie,
dokumentacji projektowej i w ST a takie w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéow robdt okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru
Projektu zagospodarowania placu budowy, ktéry bedzie zawierat:

Czesc¢ opisowa obejmujgca miedzy innymi:

= wielkos$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,

= opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

* sposdb dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i itp.
+ wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

- potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

- zasady oSwietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

* rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

- warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopodw, a takze zasady
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gromadzenia i usuwania odpaddw z placu budowy,

* zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

Czesc graficzng obejmujgcg miedzy innymi:

- granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk,
a w razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

* drogi dojazdowe

= punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru,
a takze odprowadzenia sciekdw,

rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantdw, przeciwpozarowych zbiornikéow
wodnych itp.

Projektu organizacji budowy, obejmujgcego m.in.
- szczegdtowe zestawienie ilosci robét z charakterystykg techniczng,

* metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

* harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,

* plany zatrudnienia

- zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i elementéw konstrukcji stalowej,
* instrukcje montazowe i bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektows, ST.

Program zapewnienia jakosSci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robat,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robat.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.3. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan celem
ich oceny. Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacjg projektowsa i ST.

6.5. CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub
urzadzenia i sprzet, ktére posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,

B. deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub Deklaracjg
Whasciwosci Uzytkowych, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktdre spetniajg wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow.
D. deklaracje zgodnosci zgodna z projektem technicznym

W przypadku materiatow ktore wymagaja, zgodnie z Specyfikacjg, powyzszych dokumentdéw, kazda
partia dostarczonych materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzajg
ich pochodzenie. Produkty przemystowe musza posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone. Na kazdym dokumencie potwierdzajagcym, ze materiat jest dopuszczony
do stosowania kierownik robét winien potwierdzi¢ odrecznym wpisem, ze materiat jak w dokumencie
zostat wbudowany i okresli¢ gdzie.

6.6. DOKUMENTY BUDOWY
(1) Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
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- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorédw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej.

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Projektant nie jest strong dla
Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w zadnym
aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robdt

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace
dokumenty:

a). formalne zgtoszenie robdt wg. obowigzujacych przepisow,
b). protokoty przekazania terenu budowy,
¢). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d). protokoty odbioru robét,
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e). protokoty z narad i instrukcje Inspektora,
f). korespondencje na budowie.
(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymoédg jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Sposoby dokonywania obmiaréw podane sg w poszczegdlnych ST.
8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

. Odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

. Odbidr czesciowy

. Odbiér koricowy

. Odbidr po okresie rekojmi

. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiory instalacji i urzagdzen technicznych
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Odbidr robot instalacyjnych oraz odbiory wbudowanych urzadzen technicznych polega na finalnej
ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw odbiorowych zawierajgcych
komplet wynikdéw w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior koncowy
Zasady odbioru koricowego robét

Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy z Zamawiajgcym,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakornczenia robét i przyjecia dokumentdéw
odbiorowych.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wihascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbior po okresie rekojmi

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

8.6 Odbior ostateczny — pogwarancyjny.
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Odbidér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr robdt koricowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w Umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j.Dz.U. 2017 poz.1579)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.Dz.U. 2016 p0z.1570)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (t.j. Dz.U. 2016 poz.655)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2017 poz. 736)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222)

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953), ze zm. (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2042), (Dz.U. 2015 poz. 1775)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

10.3 Dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, IIl, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-01 ROBOTY MONTAZOWE BUDYNKU DWORCA
Kod CPV 45215000-7

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot montazowych dla zadania: ,,BUDOWA DWORCA ZINTEGROWANEGO W MtAWIE WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem dostawy i montaz prefabrykowanego budynku dworca: W sktad robdt wchodza:

- wyréwnanie i przygotowanie podtoza

- montaz gotowego budynku na uprzednio przygotowanym podtozu
- podtaczenie instalacji do przytaczy zewnetrznych

- rozruch instalacji wraz z pomiarami.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Materiaty wedtug specyfikacji materiatowej dostawcy gotowego obiektu.
Minimalne wymagania dla obiektu:

KONSTRUKCIJA

Stalowe profile zimno giete, spawane do konstrukcja podtogi, stropodachu, oraz stalowe stupy
usytuowane w narozach modutu. Elementy stalowe pokrywane sg farbami podktadowymi oraz
emalig nawierzchniowa. Kolor Ral. 7016
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PODLOGA PLASKA

blacha trapezowa T6,
wetna grubosci 100 [mm]
ptyta MFP o grubosci 22 [mm]
ptytki gresowe.
Witasnosci podtogi:
» obcigzenie uzytkowe 350 kg/m2,
» wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej podtogi Uc= 0,30 [W. m-2 .K-1].

VVVYVY

STROPODACH OBIEKTU JEDNOSPADOWY warstwowy pokryty od zewnqtrz:
» membrang dachowg 1,5 [mm)]
» ptyta MFP o grubosci 12 [mm],
» pianka grubosci 150 [mm]
» blacha trapezowa ocynkowana
» sufit podwieszany

Witasnosci stropodachu:
> obcigzenie uzytkowe 150kg/m:2

Odprowadzenie wody deszczowej w zewnetrznych rurach PVC w kolorze grafitowym

Elementy dodatkowe:
Wokoét stropodachu attyka ozdobna, ptaska wysokosci 480 [mm] kolor RAL7016 na ktérej

zamontowany zostanie napis ze stali nierdzewnej.

SCIANY ZEWNETRZNE — wykonane z ptyt warstwowych (blacha gtadka) w systemie ,,sandwich”
okfadzina zewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 7016

izolacja —pianka PIR 100 [mm]

okfadzina wewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002

ptyta GKB gr. 12,5 [mm] malowana farbami ceramicznymi w kolorze do uzg.

YVVYVY

Wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej Sciany z izolacjg:
> pianka poliuretanowa Uc= 0,22 [W.m-2 K]

Na elewacji dodatkowo elementy z deski swierkowej elewacyjnej w kolorze dab

SCIANY WEWNETRZNE - warstwowe
» GKB gr. 12,5 [mm] na ktdrg natozona zostanie farba ceramiczna o podwyzszonej odpornosci
na scieranie
» izolacja —wetna mineralna
» GKB gr. 12,5 [mm] na ktdrg natozona zostanie farba ceramiczna o podwyzszonej odpornosci
na scieranie

» Szkielet $ciany wykonany z profili ocynkowanych. W sanitariatach ptytki ceramiczne na catg
wysokos$¢ pomieszczenia.
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OKNA ALU  Rodzaj Wymiar Sposdb Kolor okna: llo$¢ sztuk:  Roleta z

U=1,1[W. okna: okna: otwie-rania: clikstop

m-2.K-1] biata sztuk:

profil

Lciepty”z

przektadkq

termiczng:

Lp.

1 ALU 2300x2480  FIX RAL7016 3 brak
[mm]

2 ALU 2000x1400 RU+R RAL7016 1 brak
[mm]

Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne z moziwosciq recznej regulacji.

DRzZWI
Zewnetrzne:
» ALU w kolorze RAL7016, przeszklone (szkto bezpieczne), z samozamykaczem oraz
mozliwoscig ryglowania w pozycji otwartej, 2 zamki 1000X2000 [mm] wraz z naswietlem
gérnym szt. 1

Wewnetrzne:
» wewnetrzne ptycinowe, kolor biate 900x2000 [mm)] szt. 3
INSTALACIJE — wewnetrzne

ELEKTRYCZNA TROJ-FAZOWA Przytacz zewnetrzny z zabezpieczeniem
nadpradowym, tablica roz-dzielcza
usytuowana wewnatrz obiektu.

Instalacja wykonana zgodnie z PN-HD60364-
4-41. Usytuowanie przy-facza, tablic,
osprzetu wg. Zatgczonego rysunku.
PRZEWODY PROWADZONE WEWNATRZ
SCIANY TYPU , SANDWICH”

Rodzaj gniazda elektrycznego: llos$¢ sztuk:
Gniazdo podwadjne: Do uzg.
Gniazdo pojedyncze ogétem: Do uzg.
OSWIETLENIOWA Oprawy oswietleniowe typu LED.
W sanitariacie czujka ruchu 360st.
LAN 2x Gniazdo RJ45 5 kat. Ekranowane szt. 2
TEL Gniazdo RJ45 5 kat. Ekranowane szt. 1
WENTYLACJA

Grawitacyjna — kratka wentylacyjna @100
osadzona w $cianie

Mechaniczna — wentylatory elektryczne
zamontowane w $cia-nie oraz dachu

KURTYNA PO-WIETRZNA
Kurtyna powietrzna o mocy 6kW. szt. 1
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GRZEWCZA
Grzejnik konwektorowy o mocy 2 kW

- wiszgcy tazienkowy z nadmuchem szt. 1

(gniazdka grzejnikdw montowane na

wysokosci 1200[mm] od podtogi wewnatrz

modulu)

- w pozostatych pomieszczeniach stojacy szt.

3

(gniazdka grzejnikdw montowane na

wysokosci 300[mm] od podtogi wewnatrz

modutu)

Uwagi: Zabrania sie stosowania ogrzewania

w postaci promiennikow gazowych.
KLIMATYZACIA Klimatyzatory typu Split chtodzaco —

grzejgce o mocy 3,6 kW (chtodzenie) szt. 1

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie technologicznym oraz projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiorki dowolnymi Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze. Przed przystgpieniem do robot nalezy:

- ogrodzic teren i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowad istniejgce instalacje bedace w kolizji z obiektem.
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

5.2. Roboty montazowe:

- przygotowanie terenu pod posadowienie modutéw

- zapewnienie mozliwosci dojazdu samochodéw samowytadowczych do miejsca posadowienia i
montazu

- zapewnienie statego dostepu do energii elektrycznej podczas montazu modutéw

- montaz gotowego budynku na przygotowanym fundamencie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.6. ST-O. Kontrole jakosci robdt montazowych dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: [kpl]
8. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu catosci robot nalezy dokonac¢ koricowego odbioru robdt i sporzadzi¢ nalezny protokét
odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 2013 poz. 21)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.



