
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00      Wymagania ogólne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)
         Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  techniczne  dotyczące
wykonania i odbioru robót w ramach projektu:

Budowa dworca autobusowego w miejscowości Mława

1.2. Zakres stosowania SST
       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robót drogowych.

1.3. Zakres robót objętych SST 
   Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują:  wymagania  ogólne  wspólne  dla  robót  objętych
załączonymi do dokumentacji przetargowej szczegółowych specyfikacji technicznych w zakresie realizacji robót
    
Zestawienie specyfikacji:

 D.00.00.00     Wymagania ogólne
 D.01.01.01a  Odtworzenie  trasy  i  punktów  wysokościowych  oraz  sporządzenie  inwentaryzacji

powykonawczej,
 D.01.02.02a       Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,
 D.01.03.25         Usunięcie drzew i krzewów,
 D.02.00.01         Roboty ziemne – warunki ogólne,
 D.02.01.01         Roboty ziemne – wykopy,
 D.02.03.01         Roboty ziemne – nasypy,
 D.04.04.02    Podbudowa  z  mieszanki  kruszywa  łamanego  o  ciągłym  uziarnieniu  031,5mm

stabilizowanego mechanicznie
 D.04.05.01a        Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem
 D. D-05.03.02.   Nawierzchnia z kostki kamiennej
 D.07.02.01          Oznakowanie pionowe



1.4. Określenia podstawowe
        Użyte  w  SST  wymienione poniżej określenia należy rozumieć  następująco:

1.4.1. Aprobata  techniczna  –  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu  stwierdzająca  jego  przydatność  do
stosowania w budownictwie

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową
(droga)  albo  jego  część  stanowiącą  odrębny  element  konstrukcyjny  lub  technologiczny  (obiekt
mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.4. Długość  mostu  -  odległość  między  zewnętrznymi  krawędziami  pomostu,  a  w  przypadku  mostów
łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa  (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do ruchu pojazdów
obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do  usunięcia  po  jego
zakończeniu.

1.4.7. Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu  wydającego,
wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót,
rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji
technicznej  pomiędzy  Inżynierem/  Inspektorem  Nadzoru/  Kierownikiem  projektu,  Wykonawcą  i
projektantem.

1.4.8. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.9. Inżynier/  Inspektor  Nadzoru/  Kierownik  projektu  –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych
(wyznaczona  przez  Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.10. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.12. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.14. Konstrukcja  nośna  (przęsło  lub  przęsła  obiektu  mostowego)  -  część  obiektu  oparta  na  podporach
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.

1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/  Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w
formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w książce  obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

1.4.18. Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
robót.

1.4.19. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót,  zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inżyniera/  Inspektora  Nadzoru/  Kierownika
projektu.

1.4.20. Most  -  obiekt  zbudowany  nad  przeszkodą  wodną  dla  zapewnienia  komunikacji  drogowej  i  ruchu
pieszego.

1.4.21. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników
atmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.



c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności  podbudowy lub profilu istniejącej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza  -  górna  część  podbudowy spełniająca  funkcje  nośne  w konstrukcji  nawierzchni.
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i  przenikaniem  cząstek  podłoża.  Może  zawierać  warstwę
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa mrozoochronna -  warstwa,  której  głównym zadaniem jest  ochrona nawierzchni  przed skutkami
działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

1.4.22. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.23. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.

1.4.24. Objazd  tymczasowy -  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio utrzymana  do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.25. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.26. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
związanych  z  nią  urządzeń  oraz  drzew  i  krzewów.  Pas  drogowy  może  również  obejmować  teren
przewidziany  do  rozbudowy  drogi  i  budowy  urządzeń  chroniących  ludzi  i  środowisko  przed
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.27. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.28. Podłoże  nawierzchni  -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do  głębokości
przemarzania.

1.4.29. Podłoże  ulepszone  nawierzchni  -  górna  warstwa  podłoża,  leżąca  bezpośrednio  pod  nawierzchnią,
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.30. Polecenie  Inżyniera/  Inspektora  Nadzoru/Kierownika  projektu  -  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. Przedsięwzięcie  budowlane  -  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia  drogowego  lub  całkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym)
istniejącego połączenia.

1.4.33. Przepust  – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.

1.4.34. Przeszkoda naturalna  -  element  środowiska naturalnego,  stanowiący  utrudnienie w realizacji  zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.

1.4.35. Przeszkoda  sztuczna  -  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania  budowlanego,  na
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.36. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji  projektowej,  która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.37. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.

1.4.38. Rekultywacja  - roboty mające  na celu uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych funkcji  terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.39. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.



1.4.40. Szerokość  całkowita  obiektu  (mostu  /  wiaduktu)  -  odległość  między  zewnętrznymi  krawędziami
konstrukcji  obiektu,  mierzona  w linii  prostopadłej  do osi  podłużnej,  obejmuje  całkowitą  szerokość
konstrukcyjną ustroju niosącego.

1.4.41. Szerokość  użytkowa  obiektu  -  szerokość  jezdni  (nawierzchni)  przeznaczona  dla  poszczególnych
rodzajów ruchu oraz  szerokość  chodników mierzona w świetle  poręczy  mostowych z wyłączeniem
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.

1.4.42. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich
wykonania.

1.4.43. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.44. Tunel  -  obiekt  zagłębiony  poniżej  poziomu  terenu  dla  zapewnienia  komunikacji  drogowej  i  ruchu
pieszego.

1.4.45. Wiadukt  -  obiekt  zbudowany  nad  linią  kolejową  lub  inną  drogą  dla  bezkolizyjnego  zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.46. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia  funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz
ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

      Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Roboty powinny być oznakowane zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

2003r.  w  sprawie  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach ( załącznik do numeru 220,
poz.  2181,  Dz.  U.  z  dnia  23  grudnia  2003 r),  załączniki  1  -  4  do  powyższego  rozporządzenia[5];
Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002r.).[6].

1.5.2. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy, zarządzenia władz  centralnych, zarządzenia władz
lokalnych  oraz  inne  przepisy,  instrukcje, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją  robót
lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót.

1.5.3. Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez
cały  czas,  do  momentu  odbioru.  Jeżeli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie
budowli drogowej w zadowalającym  stanie,  to  na  polecenie  Inżyniera/ Inspektora Nadzoru powinien
rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  24  godziny  po  otrzymaniu  tego  polecenia.  W
przeciwnym razie Inżynier/ Inspektor Nadzoru może  natychmiast zatrzymać roboty.  

1.5.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże  Wykonawcy  teren
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i
współrzędne  punktów głównych trasy  oraz  reperów,  dziennik budowy oraz  dwa egzemplarze  dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.

1.6. Dokumentacja projektowa

       Dokumentacja projektowa zawiera  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy.
1.6.1. SST  opracowane są na podstawie dokumentacji projektowej.
1.6.2. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego  egzemplarz dokumentacji projektowej.
1.6.3. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane

przez  Inżyniera/  Inspektora  Nadzoru.  Istotne  zmiany  dokumentacji  projektowej  powinny  być
wprowadzone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z projektantem.



1.6.4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową
oraz  z  SST.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” . 

1.6.5. Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  drogowej  powinny  być   jednorodne  i  wykazywać  bliską
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.
Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia  przypadkowych, małych odchyleń od wartości
docelowych,  które są  nieuniknione  ze  względów  praktycznych.  Jeżeli  została określona wartość
minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to  roboty powinny być prowadzone w taki
sposób, aby cechy materiałów  lub elementów robót nie znajdowały się w przeważającej  mierze w
pobliżu wartości granicznych.

1.6.6. W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  są  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub
specyfikacjami i wpłynęło to na niezadowalającą  jakość elementu robót, to takie materiały i roboty
powinny być odrzucone a ich ponowne wykonanie nastąpi na koszt Wykonawcy.

1.7. Koordynacja dokumentów przetargowych.

1.7.1. Dokumentacja  projektowa,  specyfikacje,  warunki  ˙umowy  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty
dostarczone  Wykonawcy  przez  Zamawiającego,  są  istotnymi  elementami  umowy  i  jakiekolwiek
wymaganie występujące w jednym z tych dokumentów jest tak samo  wiążące, jak gdyby występowało
ono we wszystkich dokumentach.

1.7.2. W przypadku rozbieżności,  wymiary  określone  liczbą  są  ważniejsze od wymiarów określonych
według skali rysunku, a poszczególne dokumenty powinny być traktowane, pod względem  ważności,
w następującej kolejności, od najbardziej ważnych:

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
b) Dokumentacja projektowa
c) Szczegółowe specyfikacje techniczne,

1.7.3. Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść  jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w
dokumentacji  projektowej albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca  wykryje takie błędy
lub  braki,  to  powinien  natychmiast  powiadomić  o  tym  Inżyniera/  Inspektora  Nadzoru.  Inżynier/
Inspektor Nadzoru wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia

1.8. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialność wobec prawa

1.8.1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia  władz centralnych, zarządzenia władz
lokalnych oraz inne przepisy,  instrukcje oraz wytyczne,  które w jakikolwiek sposób są związane  z
realizacją robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót.

1.8.2. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w
sposób  ciągły  będzie  informować  Inżyniera/  Inspektora  Nadzoru/Kierownika  projektu  o  swoich
działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty
postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw
patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem  przypadków,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z
wykonania  projektu  lub  specyfikacji  dostarczonej  przez  Inżyniera/  Inspektora  Nadzoru/Kierownika
projektu

1.8.3. W  czasie  prowadzenia  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  i  stosować  wszystkie  przepisy
wymienione w ust. 1.

1.8.4. Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób
uzgodniony z Inżynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu/  Inspektorem Nadzoru  oraz
przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera/  Inspektora
Nadzoru/Kierownika  projektu,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez
Inżyniera/  Inspektora  Nadzoru/Kierownika  projektu.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej

1.9.1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem  lub zniszczeniem własności publicznej
oraz prywatnej.



1.9.2. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające  wartość archeologiczną Wykonawca
powinien powiadomić  Inżyniera/  Inspektora  Nadzoru   oraz   władze   konserwatorskie   i   przerwać
roboty do czasu dalszej decyzji.

1.9.3. Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem   robót  lub  brakiem  koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej
to  Wykonawca  na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.  Stan  uszkodzonej  lub
naprawionej własności powinien być nie gorszy  niż przed powstaniem uszkodzenia.

1.9.4. Wykonawca powiadomi   wszystkie   instytucje  obsługujące  urządzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych  robotach  i  spowoduje  przeprowadzenie  przez  te  instytucje  wszystkich   niezbędnych
adaptacji  i innych koniecznych robót w obrębie terenu budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie
dłuższym  jednak  niż  w  czasie  przewidzianym  harmonogramem  tych  robót.  Wykonawca  okaże
współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót.

1.9.5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w kosztorysie ofertowym i
dokumentacji i uwzględnił ich przeprowadzenie planując swoje roboty.

1.9.6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć  wszystkie niezbędne kroki mające na celu
zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w  czasie
realizacji robót.

1.9.7. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią
instytucję  użytkującą  lub  będącą   właścicielem  instalacji,  a  także  Inżyniera/  Inspektora  Nadzoru.
Wykonawca  będzie  współpracował  w  usunięciu  powstałej  awarii  z  odpowiednimi  służbami
specjalistycznymi.

1.9.8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych  nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy  przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostaną  usunięte  na  koszt  Zamawiającego.  W pozostałych  przypadkach   koszt  naprawy  uszkodzeń
obciążą Wykonawcę.

1.10. Ochrona  środowiska

1.10.1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie  prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska  naturalnego.

1.10.2. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie  następujących warunków:
 Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby

nie powodować   zniszczeń w środowisku naturalnym.
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w

stanie bez wody stojącej,
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a
wynikających  z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania

 Powinny  zostać  podjęte  odpowiednie  środki  zabezpieczające przed: -zanieczyszczeniem zbiorników i
cieków  wodnych  pyłami,   paliwem,  olejami,  materiałami  bitumicznymi,  chemikaliami  oraz  innymi
szkodliwymi  substancjami,  i  zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami,  -przekroczeniem
dopuszczalnych norm hałasu, -możliwością powstania pożaru. 

 Praca  sprzętu  budowlanego  używanego  podczas  realizacji  robót  nie  może  powodować  zniszczeń  w
środowisku naturalnym poza pasem prowadzonych Robót.

1.10.3. Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  robót  norm,  ˙określonych  ˙w  ˙odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.11. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy,  na terenie baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych,  magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.



1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów
od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.13. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowę

1.13.1. Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/  Inspektorowi  Nadzoru  do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi Zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania robót. W zależności od  potrzeb i postępu
robót projekt organizacji ruchu powinien być  aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

1.13.2. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  istniejącej  drodze,  na  której
prowadzone są roboty aż do  zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

1.13.3. Ruch publiczny może być skierowany zaakceptowaną trasą objazdową lub dla zapewnienia ruchu może
być wykorzystana część jezdni, na której nie będą prowadzone roboty.

1.13.4. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje  i będzie obsługiwał wymagane znaki
drogowe i elementy  zabezpieczenia ruchu, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,  sygnały itp. na
poziomie wyższym od standardu (wg projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu drogi)
zapewniając w ten sposób  bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych.

1.13.5. W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego,  wahadłowego, Wykonawca powinien zapewnić
odpowiednią liczbę sygnalistów lub tymczasową sygnalizację świetlną do kierowania ruchem.

1.13.6. Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie  podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączone w  cenę.

1.13.7. Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w  nocy zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów  bezpieczeństwa 

1.13.8. Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie  materiałów i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne
zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków
(ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim  przewozie  będzie  powiadamiał  Inżyniera/  Inspektora
Nadzoru/Kierownika  projektu.  Inżynier/  Inspektor  Nadzoru/Kierownik  projektu  może  polecić,  aby
pojazdy  nie  spełniające  tych  warunków  zostały  usunięte  z  terenu  budowy.  Pojazdy  powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie
terenu  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

1.14. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

1.14.1. Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  powinien   przestrzegać   wszystkich  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W  szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie
wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.

1.14.2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia  zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i
zdrowia osób  zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego. 

1.14.3. Wykonawca  powinien  zapewnić  i  utrzymywać  w  odpowiednim   stanie  urządzenia  socjalne  dla
personelu prowadzącego roboty objęte umową.  

1.14.4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infastruktury  z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie dotyczącej bezpieczeństawa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczństwa i



ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.)[4], na podstawie art. 21a ust.4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.),[1].

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe

2.1.1. Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane  przez Wykonawcę ze źródeł przez niego
wybranych.  Wykonawca  powinien  zawiadomić  Inżyniera/  Inspektora  Nadzoru  o  proponowanych
źródłach  materiałów   możliwie  jak  najszybciej,  aby  umożliwić  kontrolę  materiałów  przed
rozpoczęciem robót.

2.1.2. Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru.
2.1.3. Jeżeli   materiały  z  zaakceptowanego  uprzednio  źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej

jakości, Wykonawca powinien  zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.

2.2. Źródła materiałów miejscowych

2.2.1. Wszystkie  materiały  miejscowe  powinny  być  zaaprobowane   przez  Inżyniera/  Inspektora  Nadzoru
przed ich użyciem do budowy.

2.2.2. Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów  miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji
źródła zostanie  zatwierdzony   na   piśmie   przez   Inżyniera/ Inspektora Nadzoru.   Nie  dotyczy  to
istniejących źródeł materiałów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie
wcześniej wydanych decyzji odpowiednich urzędów.

2.2.3. Źródła materiałów miejscowych mogą być wskazane przez  Zamawiającego. Generalnie, materiały z
tych źródła będą  akceptowane, z tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za  określenie ilości i
typów sprzętu  oraz  technologii  robót  gwarantujących  wyprodukowanie materiałów odpowiadających
wymaganiom  określonym  w  specyfikacjach.  Biorąc  pod  uwagę  fakt,  że   na  podstawie  próbek
pobranych  ze  źródła  nie  można  dokładnie  określić  granic  zalegania  materiału  i  że  mogą  wystąpić
normalne   wahania  ich cech,  Inżynier/  Inspektor  Nadzoru  może polecić  selekcję  materiału  z  danej
części  źródła  oraz może odrzucić  część  źródła  jako nie nadającą   się  do eksploatacji.  Wykonawca
zdobędzie i dostarczy Zamawiającemu  prawo eksploatacji źródła materiału, razem z prawem użycia
terenu   do  lokalizacji  wytwórni,  hałd  kruszywa  i  dróg  dojazdowych.   Wykonawca  nie  otrzyma
oddzielnej opłaty za przygotowanie,  eksploatację, ochronę przed erozją i rekultywacji źródła  materiału
oraz związanym z nim terenu.  Koszty te włączone będą w opłaty za inne roboty przeprowadzone z
wykorzystaniem materiału  z tych źródeł.

2.2.4. Źródła materiałów miejscowych  wybrane  przez  Wykonawcę  powinny spełniać sformułowane poniżej
wymagania.

a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że:
 materiały z wybranych przez niego źródeł spieniają wymagania  techniczne określone w SST,
 dostępna jest odpowiednia Ilość materiałów,
 ilość i typ sprzętu oraz technologia robót gwarantują wyprodukowanie materiałów odpowiadających

wymaganiom określonym w SST.
 Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  związane  z eksploatacją  źródła  materiału,  włączając  w to

przygotowanie źródła,  badania, eksploatację, ochronę przed erozją, rekultywację i transport. Koszty te
włączone będą w opłaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materiałów z tego źródła.

 Zaaprobowanie   źródła  wybranego  przez  Wykonawcę  jest  uwarunkowane  dostarczeniem  przez
Wykonawcę do Inżyniera/ Inspektora Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierającej    raporty   z
badań  terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieją, danych z   eksploatacji źródła w przeszłości,
które wykażą że materiał o  odpowiedniej jakości jest dostępny w danym źródle w wymaganej  ilości.
Inżynier/ Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów do niezależnych badań zarówno przed
zaakceptowaniem danego źródła, jak i w czasie jego eksploatacji. Jeżeli niezależne badania, wykonane
na  zlecenie  Inżyniera/  Inspektora  Nadzoru  wykażą,  że  materiały  nie   spełniają   wymagań
jakościowych określonych w umowie, to użycie materiałów z takiego źródła zostanie zabronione. W
takim  przypadku  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  związane  z  zaniechaniem  eksploatacji
odrzuconego źródła materiału i z zapewnieniem nowego źródła materiałów o właściwej jakości.

2.2.5. Zasady eksploatacji źródeł materiałów miejscowych:



a) Kopalnie  żwiru  i  piasku,  kamieniołomy  i  inne  wyrobiska  kruszyw  powinny   być  tak  utrzymane,
zarówno w czasie eksploatacji jak i po jej zakończeniu, aby pyły nie zanieczyszczały cieków i innych
zbiorników  wodnych.  Może  to  wymagać  podziału  eksploatowanego  obszaru  rowami  i  innymi
przegrodami,  oczyszczenia  zanieczyszczonych  wód  przez  filtrację,  wybudowania  osadników  lub
zastosowania  innych  środków,  które  zredukują  zawartość  pyłów  w  odprowadzanych  wodach  do
poziomu nie większego od występującego w tych wodach, do których odprowadza się wody ze źródła
kruszyw.

b) Materiały odpadowe ze źródła kruszyw powinny być składowane w taki sposób, aby chronić cieki i
zbiorniki wodne przed zanieczyszczeniem pyłami.  Wody używane do płukania kruszywa powinny być
oczyszczane  przez  filtrację  i  osadniki  w celu  zminimalizowania  zawartości  pyłów do poziomu nie
większego niż                      otaczających wodach.

c) Źródła  materiału  i  obszary  składowania  odpadów  z  eksploatacji  tych  źródeł  powinny  być  tak
zlokalizowane, aby nie były widoczne z przyległych dróg publicznych.

d) Warunki  umowy  wymagają  rekultywacji  źródeł  materiału,  stąd   nadkład  powinien  być  zdjęty,
składowany  w  hałdach  i  użyty  do  rekultywacji.  Po  zakończeniu  eksploatacji  źródła,  materiały
odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone do wyrobisk.  Skarpy powinny być złagodzone w
stopniu jak najbardziej  zbliżonym  do   ukształtowania   otaczającego  terenu. Nadkład powinien być
równomiernie rozłożony. Obszar wyrobiska powinien być następnie pokryty roślinnością.

e) Eksploatacja źródeł kruszyw powinna być zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.

2.3. Kontrola materiałów

2.3.1. Wszystkie  materiały  przewidziane  do użycia  podczas  budowy będą przed  dopuszczeniem do robót
podlegać  inspekcji,  pobieraniu  próbek,  badaniom  i  ewentualnej  dyskwalifikacji  przy  stwierdzeniu
niezadowalającej jakości.

2.3.2. Jakiekolwiek  roboty,  do  których  użyto  nie  badanych  materiałów,  bez  zgody  Inżyniera/  Inspektora
Nadzoru, będą traktowane jako wykonane na  ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach
zostaną  usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy.

2.3.3. Jeżeli  nie  wskazano  inaczej,  wszystkie  odsyłacze  do  norm,   specyfikacji,  instrukcji  i  wytycznych
zawarte w umowie dotyczą ich  wydania aktualnego w dniu ogłoszenia przetargu.

2.3.4. Próbki  materiału  powinny  być  pobierane  przez  Wykonawcę,  z  zastosowaniem  urządzeń
zaakceptowanych przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru, pod  nadzorem Inżyniera/ Inspektora Nadzoru i
z taką częstotliwością,  jak określono w SST.  W całym czasie trwania robót Wykonawca powinien
utrzymywać  personel przeszkolony w zakresie pobierania próbek. 

2.3.5. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez
zgody Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

2.3.6. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne
do kontroli przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. 

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych  z  Inżynierem/  Inspektorem  Nadzoru/Kierownikiem  projektu  lub  poza  terenem  budowy  w
miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanych  przez  Inżyniera/  Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera/  Inspektora  Nadzoru/
Kierownika  projektu  w celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcji  z  wymaganiami.  Próbki
materiałów mogą  być  pobierane  w celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wyniki  tych  kontroli  będą  stanowić
podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni,
muszą być spełnione następujące warunki:
a) Inżynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i

pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,



b) Inżynier/  Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu będzie miał  wolny dostęp, w dowolnym czasie,  do tych
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/
Inspektora  Nadzoru/Kierownika  projektu  zezwolenie  dla  przeprowadzenia  inspekcji  i  badań  w  tych
miejscach.

2.5. Przechowywanie materiałów

2.5.1. Materiały powinny  być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności
do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem  przechowywania, mogą
być powtórnie badane przed włączeniem do  robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób
umożliwiający inspekcję materiałów.

2.5.2. Składowanie  materiałów  może  odbywać  się  w  pasie  drogowym,  miejscach  zaaprobowanych  przez
Inżyniera/ Inspektora Nadzoru Dodatkowe powierzchnie  poza  pasem  drogowym,  jeśli  okażą  się
konieczne,   powinny być   uzyskane przez  Wykonawcę na jego koszt.  Tereny prywatne  mogą być
używane  do składowania  materiałów na podstawie  pisemnego  zezwolenia  właściciela.  Kopie tego
zezwolenia powinny być  dostarczone do Inżyniera/ Inspektora Nadzoru  na jego życzenie.

2.5.3. Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów   powinny  być  po  zakończeniu  robót
doprowadzone  przez  Wykonawcę  do  ich   pierwotnego  stanu,  w  sposób   zaakceptowany  przez
Inżyniera/ Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.

3. SPRZĘT

3.1. Do wykonania robót należy stosować sprzęt określony w szczegółowych specyfikacjach technicznych
poszczególnych rodzajów  robót. 

3.2. Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości  wskazaniom zawartym w SST i powinien
być uzgodniony  i zaakceptowany przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również
dysponować  sprawnym   sprzętem  rezerwowym  umożliwiającym  prowadzenie  robót  w  przypadku
awarii sprzętu podstawowego.

3.4. Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie   gwarantujące  zachowania  wymagań
jakościowych zostaną przez  Inżyniera/ Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących  ograniczeń  obciążeń osi pojazdów podczas
transportu materiałów na  drogach publicznych poza granicami terenu budowy określonymi w  umowie.
Specjalne  zezwolenia  na  użycie  pojazdów  o  ponadnormatywnych  obciążeniach  osi,  o  ile  zostaną
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od  odpowiedzialności
za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.

4.2. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi na istniejących ani
na wykonanych konstrukcjach  nawierzchni w obrębie granic terenu budowy.

4.3. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umową.

4.4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia  spowodowane ruchem budowlanym i
powinien  naprawić  lub  wymienić   wszystkie  uszkodzone  elementy  na  własny  koszt,  w  sposób
zaakceptowany przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
 

Roboty należy wykonać z należytą starannością  i  zgodnie  z postanowieniami niniejszych SST. Każda
robota, która ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru, przed przystąpieniem do
następnej fazy robót Za wykonanie robót bez akceptacji Inżyniera/ Inspektora Nadzoru  pełne ryzyko ponosi
Wykonawca.  Szczegółowe  zasady  wykonania  robót   zostały  określone  w  szczegółowych  specyfikacjach



technicznych   poszczególnych  rodzajów  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  stosowane  metody
wykonywania robót.

Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  usunięte  przez
Wykonawcę na własny koszt,  z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

5.2. Tablice informacyjne

5.2.1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i  zainstaluje tablicę informacyjną,  w
ilości  sztuk wymaganej  przez  Zamawiającego i Inspektora  Nadzoru.  Każda z tablic będzie
podawała  podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i miejsce  ustawienia tablic
powinny być zatwierdzone przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym stanie,  przez  cały
okres realizacji robót  Koszt utrzymania  tablic informacyjnych obciąża Wykonawcę.

5.3. Inwentaryzacja geodezyjna
5.3.1. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  wykonanie  geodezyjnej   inwentaryzacji

powykonawczej robót ulegających zakryciu (robót, które takiej inwentaryzacji wymagają).
5.3.2. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  wykonanie  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej dla całego obiektu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Zasady kontroli jakości robót

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli,  włączając  personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie urządzenia  niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku,  gdy nie  zostały one tam określone,  Inżynier/  Inspektor  Nadzoru/  Kierownik  projektu ustali  jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy  Inżynierowi/  Inspektorowi  Nadzoru/Kierownikowi  projektu świadectwa,  że  wszystkie
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier/  Inspektor  Nadzoru/Kierownik  projektu  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier/  Inspektor  Nadzoru/Kierownik  projektu  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na  wyniki  badań,  Inżynier/  Inspektor  Nadzoru/Kierownik  projektu  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót
badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inżynier/  Inspektor  Nadzoru/Kierownik  projektu  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu
próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/



Inspektora  Nadzoru/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i  oznakowane,  w sposób zaakceptowany
przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Na zlecenie Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości,  o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa
Zamawiający.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera/  Inspektora  Nadzoru/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

6.4. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi/  Inspektorowi  Nadzoru/Kierownikowi  projektu  kopie
raportów z wynikami badań jak najszybciej.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi/  Inspektorowi  Nadzoru/Kierownikowi  projektu  na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej
pomocy.
Inżynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez  Wykonawcę,  poprzez  między  innymi  swoje  badania,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z
wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.
Inżynier/Kierownik  projektu/  Inspektor  Nadzoru  powinien  pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić  badania
niezależnie  od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne, to Inżynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach
przy ocenie zgodności  materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić,  sam lub
poprzez  Wykonawcę,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  niezależnemu  laboratorium.  W
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1
i które spełniają wymogi SST.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.



Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy  zapis  w dzienniku  budowy będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem osoby,  która  dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 datę uzgodnienia przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i

harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów

robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych przed  i  w trakcie  wykonywania

robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto

je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inżyniera/  Inspektora  Nadzoru/Kierownika  projektu  do
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń
Wykonawcy robót.

6.7.2. Książka obmiarów

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o
jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie
uzgodnionej  z  Inspektorem  Nadzoru.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Plan BiOZ

            Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez
Inspektora  Nadzoru,  dla  robót  objętych  w  niniejszych  SST  i  dokumentacji  projektowej.  O  czym  stanowi
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  dotyczącej  bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.),
na podstawie art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z
późn. zm.),[1].

6.7.5. Pozostałe dokumenty budowy



Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (6.7.1.) - (6.7.3.) następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego lub zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej ,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

6.7.6.  Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
instrukcji Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy  lub  w innym czasie  określonym w umowie  lub  oczekiwanym przez  Wykonawcę  i  Inżyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość
pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane
przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez  Wykonawcę utrzymywane  w dobrym stanie,  w całym okresie
trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST
Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm
zatwierdzonych przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi  na  karcie  książki  obmiarów.  W razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w formie



oddzielnego załącznika  do książki  obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/ Inspektorem
Nadzoru/Kierownikiem projektu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem  Inżyniera/  Inspektora  Nadzoru/Kierownika  projektu.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/ Inspektor
Nadzoru/Kierownik projektu.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie  robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inżyniera/
Inspektora  Nadzoru/Kierownika  projektu  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  warstwie
ścieralnej  lub robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez  komisję,  że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,
oceniając  pomniejszoną wartość  wykonywanych  robót  w stosunku do wymagań przyjętych  w dokumentach
umowy.



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona

w trakcie realizacji umowy,
b) szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub

zamienne),
c) recepty i ustalenia technologiczne,
d) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,
f) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,
g) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
h) sprawozdanie technicznie realizacji zadania sporządzone przez Kierownika Budowy,
i) rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom
urządzeń,

j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą poszczególnych robót i sieci uzbrojenia terenu,
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności  jest  cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji  kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość (kwota)  podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w SST i  w  dokumentacji
projektowej.
Cena kosztorysowa jednostki obmiarowej  podanej w kosztorysie  ofertowym wynika z następującej  formuły
kalkulacyjnej: 
Ck = R + M + Kz + S + Kp + Z + P %

  Cena kosztorysowa (Ck) jednostki obmiarowej robót obejmuje:
 Koszty bezpośrednie, w skład których wchodzą

a) robocizna bezpośrednia (R),
b) wartość zużytych materiałów  do  wykonania  jednostki  obmiarowej danej roboty (M),
c) koszty  zakupu  materiału  obejmujące  również  dowóz  materiału  bezpośrednio  lub  pośrednio  poprzez

magazyn z miejsca zakupu do stanowiska roboczego na plac budowy  (Kz),
d) wartość pracy sprzętu stosowanego przy wykonaniu danej jednostki obmiarowej robót wraz z kosztami

jednorazowymi  (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu
pracy) (S).

 Koszty pośrednie (Kp), w skład których wchodzą:
a) Koszty ogólne budowy z urządzeniem placu budowy takie jak:  płace personelu budowy nie zaliczane do

prac  bezpośrednich  (m.in.  płace  kierownictwa,  magazynierów,  sprzątaczek,  obsługi  itp.),  płace



pracowników  dozoru,  laborantów,  narzuty  na  płace  (podatek,  ZUS,  świadczenia),  wynagrodzenia
bezosobowe,  montażu  i  demontażu  zaplecza   tymczasowego   oraz  odpisy  z   tytułu  jego  zużycia,
wyposażenie  zaplecza  w  różne  urządzenia  jak:  drogi  tymczasowe,  oświetlenie,  agregaty  grzewcze,
zużycie  paliwa  do  ogrzewania,  amortyzacja,  remonty  i  konserwacja  lekkiego  sprzętu  budowlanego,
zużycie  przedmiotów  nietrwałych  oraz  narzędzi  użytkowanych   na  budowie,  wydatki  dotyczące
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy:  zużycie  odzieży  i  obuwia  ochronnego  oraz  urządzeń  związanych  z
zabezpieczeniem  miejsca  pracy,  środków  higieniczno-sanitarnych  i  leczniczych,  koszty  zatrudnienia
pracowników zamiejscowych, opłaty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne budowy,
zużycie  barakowozów oraz  innych przedmiotów nietrwałych  użytkowanych   na  cele  ogólne,   koszty
podróży służbowych,  usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę chodników, placów, bocznic
użytkowanych przez budowę, ekspertyzy dotyczące badań materiałów, wykonanych robót, elementów,
ubezpieczenie majątkowe budowy.

b) Koszty  zarządu  jednostki  gospodarczej  takie  jak:  płace  i  narzuty  na  płace  personelu  zarządu,  koszty
delegacji i przejazdy, eksploatacja służbowych samochodów osobowych, zakup materiałów biurowych i
utrzymanie obiektów ogólnego przeznaczenia,  prace badawcze oraz wydatki związane z usprawnieniem
metod  wykonania  robót  i  organizacji  zarządzania,  koszty  finansowe  jak  obsługa  kredytów,  prowizje
bankowe i  inne opłaty,  utrzymanie  stołówek,  bufetów, domów wypoczynkowych oraz  innych usług,
inne  wydatki  oraz  porady  prawne,  korzystanie  z  ośrodków  obliczeniowych,  koszty  dokumentacji
powykonawczej, reprezentacyjne itp.

 Zysk kalkulacyjny (Z), który  uwzględnia  ewentualne ryzyko.
 Podatki  (P) obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami inne niż VAT. (Do cen jednostkowych nie

należy wliczać podatku VAT.)
Cena  kosztorysowa  obejmuje  wszystkie  koszty  ponoszone  przez  wykonawcę  wymienione  wyżej  oraz  inne
wydatki, które mogą wystąpić w czasie wykonywania robót.
Zapłata  wynagrodzenia  następuje  wg  cen  jednostkowych  oraz  elementów  rozliczeniowych
wymienionych  w kosztorysie  ofertowym za  rzeczywistą  ilość  wykonanych  i  odebranych  robot  określonych
szczegółowo w SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 207,
poz. 2016, z późn. zm.);

2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002r.)

3. Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  roku  o  drogach  publicznych  (Dz.U.Nr  14  poz.  60  z  późniejszymi
zmianami);

4. Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003r.);

5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie warunków technicznych dla
znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich
umieszczenia na drogach ( załącznik do numeru 220, poz. 2181, Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r),
załączniki 1 - 4 do powyższego rozporządzenia z późniejszymi zmianami;

6.  Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002r.).
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