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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Realizacja inwestycji pod nazwa: , Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Miawie”.

1.2. Inwestor

Miasto Miawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

1.3. Jednostka projektowania

,0gréd, Park, Krajobraz®” Jakub Zemta, Tomasz Zwiech, ul. Okopowa 45 m.77, 01-042 Warszawa.

1.4. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robdét jest estrada — obiekt matej architektury we wschodniej partii ogrodzonego rejonu lezgcego
w centralnej / poinocnej czesci Parku Miejskiego, przylegtego od potudnia do budynki Pizzerii Joker. Rejon ten
potozony jest wewnatrz dziatki nr ewid. 233/8, obreb ewidencyjny 141301_1.0010 Miasto Mtawa, jednostka
ewidencyjna 141301_1 Mtawa, bedgcej wtasnoscig Gminy Miejskiej Mtawa.

Substancja budowlana estrady, uzytkowanej nadspodziewanie intensywnie od o$miu lat, ulegta znacznemu
zuzyciu, co najbardziej widoczne jest na bocznych powierzchniach scian i schodéw, drewnie konstrukcyjnym
(stupy) i podiodze (legary, ptyta posadzkowa i deski podiogi). Wszystkie te elementy powinny by¢ objete
robotami remontowymi.

W trakcie uzytkowania obiektu ujawnione zostaty potrzeby, ktérych zaspokojenie w znacznym stopniu
podniesie jego wartos¢ uzytkowg. Jedng z nich sg zadaszenia, ktdre umozliwiatyby prowadzenie imprez w
pogorszonych warunkach atmosferycznych. Najwazniejsze w tym przypadku jest zadaszenie frontowej partii
sceny (proscenium). Choc¢ brak zadaszenia widowni jest mniej istotng kwestig, to z drugiej strony uzycie
parasoli przez publiczno$¢ pogarsza warunki widocznosci, wiec zadaszenie tej czesci obiektu poprawitoby
jego walor uzytkowy. Kolejnym udogodnieniem bytoby zapewnienie petnej dostepnosci sceny
niepetnosprawnym, co moze zapewni¢ pochylnia prowadzaca na zaplecze sceny, zintegrowana ze tylng
$ciang sceny i schodami. Ostatnig sprawg jest zapewnienie petnego komfortu wystepujgcym w wyniku
wbudowania barier i furtek w podesty boczne, co uniemozliwi wejscie na scene os6b niepowotanych oraz
zapobiegnie upadkom z podestow.

1.5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

= jistniejgca nawierzchnia z brukowej kostki betonowej: 58,44% 741 m2
= estrada z podestami bocznymi, schodami i projektowanym zadaszeniem: 13,25% 168 m?
= projektowana pochylnia dla niepetnosprawnych: 2,60% 33 m?
= projektowany plac najazdowy o nawierzchni z brukowej kostki betonowej: 0,39% 5 m2
= projektowana nawierzchnia z luznego zwiru: 0,63% 8 m?
= nawierzchnia zwirowa twarda przy schodach na estrade 0,32% 4 m?
= fontanna: 3,23% 41 m2
= trawnik parkowy z krzewami i drzewami 21,14% 268 m?
RAZEM: 100,00% 1.268 m?

1.6. Podstawa opracowania specyfikacji

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

= PKN Katalog Polskich Norm;

=  WspdIny Stownik Zamodwien.

2. ROBOTY PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA

Wszelkie pojecia dotyczgce technologii i zakresu robét sg zrozumiate i powszechnie zrozumiate.
Nie wystepujg pojecia wymagajgce indywidualnego definiowania.
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2.1. Zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewdw oraz przesadzanie drzew i pnaczy

2.1.1. Rodzaj rob6t wg wspoélnego stownika zamoéwien (CPV)

Dziat:

= 45000000-7 Roboty budowlane;

Grupy:

= 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

Klasy:

= 45110000-1 Roboty w zakresie (...) rozbiorki obiektéw budowlanych (...);
Kategorie:

= 45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow;

2.1.2. Zakres robot
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych grup robat:

= Przesadzenie miodego drzewa i pngczy w obrebie granic opracowania;
= Zabezpieczenie drzew, krzewdw i pngczy na czas wykonywania robot.

2.1.3. Normy i zalecenia

= BN-65-9125-022 Materiat roslinny (norma nieaktualna — proponowana jako zalecenie);

= PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski - Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste (norma nieaktualna —
proponowana jako zalecenie);

= PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski - Ozdobne drzewa i krzewy iglaste (norma nieaktualna —
proponowana jako zalecenie);

= Zalecenia jakosciowe Zwigzku Szkétkarzy Polskich dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego.

2.1.4. Szczegotowy obmiar i zalecenia materialowo-technologiczne

W ramach przygotowania terenu do robo6t szczegdlng uwage zwrdci¢ nalezy na istniejgcg na terenie robot
roslinno$¢. Jest to pie¢ drzew, trzy krzewy oraz pngcza, ktore nie powinny zosta¢ zniszczone w czasie robaot.
W celu uwolnienia terenu do budowy pochylni dla niepetnosprawnych nalezy wykonaé przesadzenie
nastepujgcych roslin:
= miodego drzewa, jakim jest odmiana surmii bignoniowej Catalpa bignonioides ‘Nana’ rosngca w
potudniowo-wschodnim narozniku terenu opracowania. Przewiduje sie przesadzenie tego drzewa
przesadzarkg lub z zabezpieczong brytg korzeniowg o $rednicy i gtebokosci min. 1 m, w rejon stopni
potudniowego podestu estrady, a wiec na odlegtos¢ ok. 7 m. Po przesadzeniu nalezy je ponownie
opalikowaé. Drzewo do przesadzenia oraz nowe miejsce sadzenia przedstawione zostaty na rysunku nr 1.
Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500.
= trzech pnaczy winorosli japonskiej Vitis coignetiae rosngcej przy drewnianej azurowej, wschodniej scianie
estrady, na potudnie od wschodnich schodéw. Przewiduje sie przesadzenie tych pngczy przy tej samej
Scianie, ale na potnoc od schoddéw. Przesadzanie nalezy poprzedzi¢ oddzieleniem todyg pngczy od
azurowej sciany. Po przesadzeniu fodygi pngczy nalezy zamocowaé na scianie.
Pnie wszystkich drzew nieopalikowanych nalezy zabezpieczy¢ matami z grubych miekkich materiatéw (np.
stoma, witdknina naturalna) okrytych deskami mocowanymi drutem. Strefy korzeniowe drzew, krzewow i
pnaczy (penetrujgce w rzucie korony) powinny byé oznakowane tasmg, aby podczas rob6t wiadomo bylo,
ktére partie gruntu nie powinny by¢ zageszczane. Podczas wykonywania robo6t renowacyjnych drewnianej
$ciany azurowej rosngce przy niej pngcza powinny by¢ oddzielone, a po zakohczeniu robét — zamocowane.
Nalezy pamietaé, ze zgodnie z art. 87a., ust 1., ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody z
poézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132), wszelkie prace
wykonywane w obrebie korzeni, pnia i korony drzewa lub krzewu, przeprowadzaé nalezy w sposéb najmniej
szkodzgcy roslinnosci

2.2. Remont estrady (naprawa tynkow i oktadzin, odprowadzenia woéd opadowych)

2.2.1. Rodzaj robét wg wspdlnego stownika zaméwien (CPV)

Dziat:

= 45000000-7 Roboty budowlane;

Grupy:

=  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie (...) inzynierii lgdowej (...);

= 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych;

Klasy:

= 45110000-1 Roboty w zakresie (...) rozbiérki obiektéw budowlanych (...);

= 45410000-4 Tynkowanie;

= 45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie;
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= 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian;

= 45440000-3 Roboty malarskie (...);

= 45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate;
Kategorie:

45111300-1 Roboty rozbiérkowe;

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow;

45261220-2 Malowanie dachoéw i inne roboty dotyczgce oktadzin;
45432114-6 Roboty w zakresie podtdg drewnianych;
45432130-4 Pokrywanie podtdg;

45432180-2 Powtérne malowanie;

45432190-5 Usuwanie warstwy malarskiej;

45442121-1 Malowanie budowli;

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2.2.2. Zakres roboét

Zaktada sie wykonanie robét remontowych majgcych na celu:

= renowacje tynkow;

= odnowe drewnianych elementéw konstrukcyjnych;

= odnowe, zabezpieczenie i odwodnienie elementéw podtogi sceny.

2.2.3. Normy

EN351-2 (DIN 68800, NEN 2945): impregnacja drewna;
PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Czesé 1: Zaprawa tynkarska;
PN-EN 1991-1-1 Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywania ogdine.

2.2.4. Szczegotowy obmiar

Ip. wyszczegolnienie robot / elementow jedn. | ilosélliczba
1. Renowacja tynkéw (boczne powierzchnie schodow i oktadziny schodéw).
Skucie i wykonanie nowych:
- powierzchnie boczne (schody, Sciany) m2 37
- powierzchnie poziome schodow m2 22
2. Istniejgce drewno konstrukcyjne - szlifowanie, impregnacja:
- deska ostonowa przy podtodze (50mb; h= ok. 20cm) m? 10
- stupy (S1 - S4) szt. 12 m? 45
- pokrycie - deski m2 160
- éciany azurowe m? 78
- dzwigary, belki, krokwie m? 105
3 Ciecie krokwi: Sszt. 22
4 Demontaz desek dachu: m? 9
5 Podtoga - demontaz desek podtogowych 1,5 cala: m? 146
6 Podtoga - demontaz legaréw: mb 245
7 Wymiana legaréw na nowe 60x60mm co 0,6m: mb 245
8 Szlifowanie i impregnacja desek podtogowych 1,5 cala: m? 146
9 Wykonanie spadkéw na zelbetowej istniejgcej ptycie posadzkowej: m? 146
m3 7,3
10 | Wykonanie otworéw odwodnieniowych - przewiertéw @50mm przez ptyte | szt. 40
gr. 12cm i beton podktadowy gr. 10cm; H=22cm:
11 | Wypetnienie zwirem sortowanym (frakcja 5-10mm) otworow m3 0,02
odwodnieniowych (40 szt):
12 | Utozenie nowych legarow 60x60mm co 0,6m: mb 245
13 | Montaz desek podtogowych: m? 146
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2.2.5. Zalecenia materialowo-technologiczne

Przewiduje sie wykonanie robét remontowych w nastepujgcy sposob:

= kompleksowa renowacja tynkéw (boczne powierzchnie schoddéw i okfadzin schodéw, scian estrady), w
wyniku skucie istniejgcych tynkow i wykonania nowych;

= renowacja istniejgcych drewnianych elementéw konstrukcyjnych poprzez ich szlifowanie i
zaimpregnowanie;

= renowacja podiogi estrady w wyniku przeprowadzenia nastepujgcych robét:

demontaz desek pokrycia i legaréw,

wymiana legaréw na nowe (100%),

szlifowanie i impregnacja desek podtogowych (wymianie na nowe podlega¢ bedzie 30% desek),
wykonanie spadkéw na istniejgcej zelbetowej ptycie posadzkowej z przewiertami punktowymi @50mm
przez ptyte i beton podktadowy celem zapewnienia mozliwosci odsgczania wody (40 rownomiernie
roztozonych otworéw z wypetieniem ich zwirem sortowanym, frakcja 5-10mm); UWAGA: na tym etapie
robot nalezy przeprowadzi¢ miejscowe skucia ptyty podtogowej dla fundamentowania nowych stupéw
zadaszenia proscenium oraz wykona¢ te fundamenty),

utozenie nowych legaréw,

powtdrny montaz desek podtogowych.

Dostepne fragmenty konstrukcji zelbetowej stykajgce sie z gruntem nalezy malowac¢ dwukrotnie emulsjg
bitumiczna.

Konstrukcje dzwigaréw nalezy zabezpieczy¢ fabrycznie $rodkiem ognio-, grzybo- i owadochronnym do
uzyskania klasyfikacji NRO. Preparat musi by¢ przeznaczony do stosowania na zewnatrz, dla konstrukcji
eksponowanej o ciggtym oddziatywaniu atmosferycznym.

Deski wypetniajgce nalezy rowniez zabezpieczy¢ preparatem jw. Gwozdzie do przybijania desek nalezy
stosowac ocynkowane, walcowane spiralnie.

2.3. Przebudowa estrady

2.3.1. Rodzaj robét wg wspdlnego stownika zaméwien (CPV)

Dziat:

= 45000000-7 Roboty budowlane;

Grupy:

= 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie (...) inzynierii lgdowe;j (...);

= 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;

Klasy:

45110000-1 Roboty w zakresie (...) rozbiérki obiektow budowlanych (...);

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych;
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie;
45440000-3 Roboty malarskie (...);

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate;

Kategorie:

45111300-1 Roboty rozbiérkowe;

45223220-4 Roboty zadaszeniowe;

45237000-7 Roboty budowlane w zakresie scen;

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych;

45261220-2 Malowanie dachow i inne roboty dotyczgce oktadzin;
45422000-2 Stolarka drewniana;

45432180-2 Powtérne malowanie;

45442121-1 Malowanie budowli;

2.3.2. Zakres robot

W ramach przebudowy estrady przewiduje sie wykonanie nastepujacych elementéw:
= zadaszenie frontowej czesci sceny (proscenium);
= bariery i furtki przy podestach bocznych.

2.3.3. Normy

PN-EN 338-2011: drewno konstrukcyjne;

PN-EN 1313-1-2010: drewno okragte i tarcica, dopuszczalne odchyiki i zalecane wymiary;
PN-EN 351-1: trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych;

EN351-2 (DIN 68800, NEN 2945): impregnacja drewna;

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywania ogdine;

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji;

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywania wiatru;

PN-77/B-02011 Obcigzenia budowli. Obcigzenia wiatrem;
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= PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

= PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

2.3.4. Szczegoétowe obmiary

Zadaszenie frontowej czesci proscenium:

Ip. wyszczegolnienie robot / elementow jedn. |llosé¢lliczba
1 Stupy (S5, S6) - szt. 4, przekroj 200x200 GL24c m3 0,51
2 Dzwigary 200x440 GL28c mb 37
3 Belki 200x140 KVH C24 m3 0,6
4 Krokwie 100x240 KVH C24 m3 2,0
5 Pokrycie dachu (dachoéwka bitumiczna) m2 66
6 Deska okapowa mb 18,4
7 Deska od spodu krokwi 32x120 mb 17
8 Stezenia (ST9 - ST12) mb 16,34
9 Fundamenty nowych stupow:
9.1 | Wykucia ptyty zelbetowej estrady oraz sciany fundamentowej m3 1,6
9.2 | Wykopy m3 6
9.3 | Roboty zelbetowe - stopy fundamentowe m3 1,6
9.4 | Stal zbrojeniowa kg 103
9.5 | Zabezpieczenie betonéw m2 13
9.6 |Zasypanie wykopéw wraz zageszczeniem m3 4.4
9.7 | Odtworzenie ptyty zelbetowej estrady m3 1,6
10 | Zespot kotwigcy oraz stopy stalowe stupow kg 170,2
Bariery i furtki przy podestach bocznych:
Ip. wyszczeg6lnienie robét / elementéw jedn. | llosélliczba
1 Bariery przy schodach bocznych (lub rozwigzania systemowe) kg 446
2 | Furtki przy schodach bocznych szt. 2

2.3.5. Zalecenia materiatowo-technologiczne

ZADASZENIE SCENY (PROSCENIUM):

Przewiduje sie modernizacje zadaszenia sceny poprzez objecie nim cafej podtogi sceny, tacznie z

niezadaszonym obecnie proscenium, poprzez wykonanie:

= 4 stop fundamentowych (2 wewnetrznych oraz 2 zewnetrznych) pod dodatkowe stupy zadaszenia,

= wykonanie i montaz 4 stupdw z drewna klejonego, wraz ze stalowymi stopami oraz elementami kotwigcymi
(konstrukcja analogiczna do istniejgcej);

= wykonanie i montaz 2 tukowych dzwigaréw zespolonych z drewna klejonego, wraz z belkami oraz
stezeniami w konstrukcji analogicznej do istniejacej;

= skrécenie istniejgcych krokwi do osi nowego dzwigara wewnetrznego;

= montaz nowych krokwi o przekroju 100x240mm w rozstawie 700mm, 800mm oraz 900mm;

= wykonanie pokrycia (dachéwka bitumiczna, analogiczna do istniejacej).

UWAGA: roboty przy wykonaniu fundamentéow stupdw i montaz samych stupéw nalezy zsynchronizowa¢ z

pracami remontowymi podtogi sceny.

BARIERY | FURTKI PRZY PODESTACH BOCZNYCH:

Przewiduje sie otoczenie obu bocznych podestéw estrady barierami stalowymi. Nalezy je wykona¢ jako

systemowe wys. 1,1m, ze stali S235JR malowanej proszkowo. Na pierwszym stopniu schodéw przewidziano

furtki zamykane na zamek, otwierajgce sie na zewnatrz.

Dostepne fragmenty konstrukcji zelbetowej stykajgce sie z gruntem nalezy malowaé dwukrotnie emulsjg

bitumiczna.

Konstrukcje dzwigaréw nalezy zabezpieczyé fabrycznie srodkiem ognio-, grzybo- i owadochronnym do

uzyskania klasyfikacji NRO. Preparat musi by¢ przeznaczony do stosowania na zewnatrz, dla konstrukc;ji

eksponowanej o ciggtym oddziatywaniu atmosferycznym.

Deski wypetniajgce nalezy rowniez zabezpieczy¢ preparatem jw. Gwozdzie do przybijania desek nalezy

stosowac ocynkowane, walcowane spiralnie.
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2.4. Pochylnia dla niepetnosprawnych

2.4.1. Rodzaj robot wg wspolnego stownika zamoéwien (CPV)

Dziat:

= 45000000-7 Roboty budowlane;

Grupy:

= 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

= 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie (...) inzynierii lgdowej (...);
Klasy:

= 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie (...) wyrbwnywania terenu;
= 45410000-4 Tynkowanie;

= 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate;
Kategorie:

= 45233340-4 Fundamentowanie sciezek ruchu pieszego;

= 45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego.

2.4.2. Zakres robét

Dwubiegowa pochylnia dla niepetnosprawnych zintegrowana z estradg, umozliwiajgca dostep do zaplecza
sceny.

2.4.3. Normy

= PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska;

= PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdélne i reguty dla budynkow;

= PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

= PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.4.4. Szczegdbtowy obmiar

Ip. Wyszczegdlnienie robét / elementéw jedn. | llosé/liczba

1 Pochylnia przy wschodnich schodach (bez placu najazdowego od chodnika):

1.1 | Wykopy: m3 50
1.2 | Beton podkfadowy: m3 1
1.3 | Roboty zelbetowe — pochylnia: m3 19
1.4 | Stal zbrojeniowa: kg 1600
1.5 | Zabezpieczenie betondw - malowanie powierzchniowe betonéw: m? 120
1.6 |Zasypanie wykopow z zageszczeniem: m3 25
1.7 | Wykonanie podbudowy z piasku z zageszczeniem mechanicznym: m3 18,75
1.8 | Ttuczen lub zwir gr. 20 cm: m3 5
1.9 |Podsypka piaskowa stabilizowana cementem (1:4) gr. 5 cm: m3 1,25
1.10 | Utozenie kostki betonowe;j: m? 30
1.11 |Balustrady pochylni (lub rozwigzania systemowe) kg 530

2.4.5. Zalecenia materiatowo-technologiczne

Pochylnie dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano przy schodach wschodnich estrady, prowadzacych na
jej zaplecze. Rdznica wysokosci do pokonania to 93 cm (rzedna podtogi estrady 154,67 — rzedna terenu
utwardzonego przy schodach 153,74).

Trasa podjazdu przebiega z normatywnym 6% nachyleniem, ze spocznikiem na rzednej 154,22 na zatamaniu
trasy pochylni. Pochylnia nie bedzie zadaszona.

Nawierzchnie jezdng pochylni zaprojektowano z kostki brukowej. Pod kostkg znajduje sie piasek stabilizowany
cementem (1:4) gr. 5cm, warstwa ttucznia lub zwiru oraz piasek zageszczony ubijakiem wibracyjnym.
Konstrukcje pochylni stanowig $cianki zelbetowe wylewane na mokro.

Pochylnia wyposazona jest w normatywne stalowe balustrady z obustronnym pochwytem na wysokosci 75 i
90 cm. Rozstaw stupkéw balustrady zaprojektowano co ok. 1,6m

Catkowita powierzchnia podjazdu (bez placu najazdowego) wynosi 30 m2.

Charakterystyka materiatowa:

= $ciany fundamentowe ograniczajgce podjazd z betonu C20/25, stal zbrojeniowa B500SP;
= beton podktadowy C8/10;
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nawierzchnia pochylni z kostki brukowej betonowej gr. 6¢cm;

piasek stabilizowany cementem (1:4) gr. 5cm;

ttuczen lub zwir gr. warstwy 20cm;

podsypka piaskowa zageszczona warstwami co 20cm;

barierka podjazdu systemowa ze stali nierdzewnej lub opcjonalnie ze stali S235JR malowanej proszkowo.

2.5. Nawierzchnie i ogrodzenie w sasiedztwie pochylni dla niepetnosprawnych

2.5.1. Rodzaj robé6t wg wspélnego stownika zaméwien (CPV)

Dziat:

= 45000000-7 Roboty budowlane;

Grupy:

= 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

= 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie (...) inzynierii lagdowej (...);

= 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;
Klasy:

= 45110000-1 Roboty w zakresie (...) rozbiérki obiektow budowlanych (...);
= 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie (...) wyrbwnywania terenu;
= 45440000-3 Roboty malarskie (...);

Kategorie:

= 45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego;

= 45111300-1 Roboty rozbiorkowe;

= 45442121-1 Malowanie budowli;

= 45432180-2 Powtorne malowanie.

2.5.2. Zakres robot

W sgsiedztwie projektowanej pochyilni dla niepetnosprawnych przewiduje sie budowe:
= nawierzchni placu najazdowego;

= furtek placu najazdowego;

= nawierzchni miedzy $ciang pochylni i ogrodzeniem.

2.5.3. Normy
= PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.

2.5.4. Szczegotowy obmiar

plac najazdowy pochylni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej: 5m2;
rozbidrka istniejgcego ogrodzenia stalowego Becaert Decofor: 2 mb (jedno przesto);
furtki stalowe placu najazdowego: 2 szt.;

nawierzchnia zwirowa luzna: 8m?2.

2.5.5. Zalecenia materiatowo-technologiczne

NAWIERZCHNIA PLACU NAJAZDOWEGO Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:

Niewielki plac najazdowy zlokalizowany jest w dolnej czesci pochylni, przy istniejacych schodach. Przewiduje
sie na nim ten sam rodzaj nawierzchni, co na pochylni, tzn. z szarej betonowej kostki brukowej typu Holland,
uktadanej na 4-centymetrowej warstwie podsypki cementowo-piaskowej, podscielonej 10-centymetrowg
warstwg podbudowy z ttucznia kamiennego 31-63 mm zaklinowanego w gornej czesci klincem 4-31 mm.
Catos¢ uktadana powinna by¢ na 20-centymetrowej warstwie odsgczajgcej z piasku, w obudowie z obrzeza
betonowego grubosci 8 cm, w fundamentowej tawie oporowej z betonu C12/15.

OGRODZENIE (FURTKI PLACU NAJAZDOWEGO):

Od strony wschodniej plac najazdowy bedzie wyposazony w dwie otwierane w przeciwnych kierunkach furtki
stalowe ze wspdlnym zamkiem, o wysokosci 1,5 m, zgodnej z gabarytem istniejacego ogrodzenia. Przyktadem
gotowego wyrobu moze by¢ furtka typu Betafence Decofor wysokosci 1486 mm i szerokosci 1040 mm w
osiach stupéw.

Montaz furtek powinien by¢ poprzedzony rozbiérkg fragmentu istniejgcego ogrodzenia na diugosci ok. 2 m
(jedno przesto). Materiat z rozbidrki nalezy zeztomowac.

Projektowana furtka pétnocna moze by¢é mocowana do stupa, na ktérym umocowane jest potudniowe skrzydio
istniejgcej bramki przy schodach. Furtka potudniowa powinna by¢ mocowana do nowego stupa ustawionego
w odlegtosci ok. 2 m, umozliwiajgcej zamkniecie obu furtek wspolnym zamkiem.

Jako zabezpieczenie antykorozyjne furtek nalezy stosowaé¢ malowanie proszkowe.

NAWIERZCHNIA ZWIROWA LUZNA:

Teren, ktéry w wyniku budowy projektowanej pochylni powstanie miedzy jej wschodnig $ciang, a istniejgcym
ogrodzeniem, jest zbyt maty i niedostatecznie nastoneczniony, by utrzymaé na nim trwatg roslinnosc.
Dodatkowo warunki pielegnaciji takiej roslinnosci bytyby niedogodne ze wzgledu na ograniczong dostepnosc.
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W tej sytuacji przewiduje sie urzgdzenie w tym miejscu luznej nawierzchni zwirowej. Przewiduje sie utozenie
10-centymetrowej warstwy sortowanego zwiru frakcji 10-20mm w zageszczonym Kkorycie wyscielonym
geowldkning 150 g/m?, w obudowie z obrzeza betonowego grubosci 8 cm, w fundamentowej fawie oporowej
Z betonu C12/15.

2.6. Zadaszenie namiotowe / plandekowe widowni

2.6.1. Rodzaj robé6t wg wspélnego stownika zaméwien (CPV)
Dziat:

= 45000000-7 Roboty budowlane;
Grupy:

= 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie (...) inzynierii lagdowej (...);
Klasy:

= 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych;
Kategorie:

= 45223220-4 Roboty zadaszeniowe;
= 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych;

2.6.2. Zakres robét

Wybor, zakup, transport i montaz plandekowego zadaszenia namiotowego w formie daszkoéw lub tuneli na
lekkich stelazach stalowych, na potowie widowni.

2.6.3. Normy
= PN-EN 1991-1-4 Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywania wiatru.

2.6.4. Szczegotowy obmiar
Alternatywnie:

= jedno zadaszenie tunelowe o gabarytach: szerokos$¢ 12 m, dtugos¢ 9 m, wysokos¢ 7 m;
lub

= cztery zadaszenia namiotowe, po dwa dla potowy kazdego ciggu tawek, o gabarytach: szerokos¢ 5 m,
dtugos¢ 5 m, wysokos¢ 2,5 m.

2.6.5. Zalecenia materiatowo-technologiczne

Do zabezpieczenia widowni przed opadami atmosferycznymi w trakcie imprez i widowisk przewiduje sie
plandekowe zadaszenia namiotowe w formie daszkéw lub tuneli na lekkich stelazach.

Zadaszenia obejma potowe istniejgcych rzedéw fawek, przy czym ze wzgledu na potrzebe utrzymania dobrych
warunkow widocznosci, powinny byé to dalsze rzedy.

W przypadku zadaszenia tunelowego pokrycie plandekg powinno objg¢ tylko gérng cze$¢ stelazu, z
pozostawieniem otwartej dolnej czesci. Zapewni to ochrone przed deszczem, a réwnoczesnie umozliwi
przemieszczanie si¢ pod zadaszeniem we wszystkich kierunkach. Jesli chodzi o zadaszenia daszkowe, to z
zasady majg one pokrycia plandekowe wytgcznie w goérnej czesci, z pozostawieniem otwartych bokow.
Zadaszenie widowni wymagato bedzie zakotwienia w nawierzchni placu (betonowa kostka brukowa), za
posrednictwem elementéw i wedtug zasad okreslonych przez producenta / dystrybutora.

Sposrod szerokiego asortymentu rynkowego jako przykiady wymieni¢ mozna zadaszenia oferowane przez
nastepujgcych producentow i dystrybutoréw:

http://www.alspaw.com.pl/index.php/pl/produkty/zadaszenia

http://www.tam-pol.com/realizacje?strona=1

http://www.uniplan.pl/index.php?site=nie_wymysla

3. KOLEJNOSC | TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ORAZ UWAGI DLA WYKONAWCY

Wykonywanie robét powinno by¢ prowadzone w warunkach wytgczenia terenu robét z uzytkowania, co wigze

sie z zamknieciem wej$¢ na ogrodzony teren estrady oraz odpowiednim oznakowaniem.

Prace nalezy rozpoczg¢ od organizacji placu robét. Sktadaé sie na to bedzie wyznaczenie, urzadzenie i

oznakowanie (w razie koniecznosci wygrodzenie) miejsc stacjonowania sprzetu, sktadowania materiatow,

poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekéw, a takze tras transportu kotowego w Parku poza

terenem estrady. Wybdér odpowiednich miejsc pozostawia sie Wykonawcy, przy uzgodnieniu tego z

Inwestorem, przy czym trasy transportu okresla projekt organizacji ruchu.

Na czas prowadzenia robét wyznacza sie dwie alternatywne trasy transportu kotowego na terenie Parku:

= trasa zachodnia (preferowana): od wjazdu do Parku przy ul. Sienkiewicza, obok poétnocnej elewac;i
popowki, dalej na zachdd poétnocng strong gitdwnej alei; przed rzedami miodych kasztanowcéw alejowych
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skret na potnoc w droge parkowa, dalej skret na zachéd w droge parkowg prowadzgcg do bramki na teren
estrady;
= trasa wschodnia: od wjazdu przy ul. Zeromskiego na wschod do zachodniej drogi granicznej ogrodu Debu
Niepodlegtosci; dalej na poétnoc tg drogg do bramki wejscia na zaplecze sceny.
Trasa wschodnia zapewnia transport w poblize terenu estrady, ale do wjazdu na ten teren konieczna bytaby
czasowa rozbiérka dwoch przeset istniejgcego ogrodzenia na pétnoc od bramki. Poza tym trasa ta biegnie
wzdtluz rzedéw miodych kasztanowcow, ktére musiatyby mie¢ w tym wypadku zabezpieczone przed
uszkodzeniem pnie i korony. Z drugiej strony nie jest pewne, czy bedzie mozliwe czasowe skoordynowanie
robét przy przebudowie estrady z trwajgcym remontem popowki. Mimo to sugeruje sie wybor trasy zachodniej,
ale ostateczng decyzje podejmie Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem.
Na czas roboét zostang wytgczone z ruchu pieszego nastepujace drogi parkowe:
= skrecajgca na potnoc od gtéwnej alei przed rzedami miodych kasztanowcéw, dalej skret na zachéd w droge
parkowg prowadzgcg do bramki na teren estrady — w przypadku wyboru trasy zachodniej;
= potudniowy fragment zachodniej drogi granicznej ogrodu Debu Niepodlegtosci, prowadzacy do bramki
wejscia na zaplecze sceny- w przypadku wybrania trasa wschodniej.
Trasa transportu, a szczegélnie odcinki drég parkowych wytgczone na czas robét z ruchu pieszego, powinna
by¢ czytelnie oznakowana (informacyjnie i ostrzegawczo).
Trasy transportu, odcinki drég parkowych wylgczone na czas robot z ruchu pieszego oraz miejsca
oznakowania zostaty przedstawione na rysunku nr 1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500.
Do odbioru roboét powinien poza samymi robotami przy remoncie i przebudowie estrady obejmowac takze
ewentualnie naprawy drog parkowych na trasach transportu.
Rownolegle nalezy wykonac konieczne zabezpieczenia drzew i krzewdw oraz oznakowanie tras sieci
podziemnego uzbrojenia terenu, ewentualnie zabezpieczenie sieci przed uszkodzeniem w trakcie robot.
Po geodezyjnym wytyczeniu projektowanych elementéw, jako pierwsze powinny by¢ przeprowadzone roboty
remontowe przy podtodze estrady oraz wykonaniu stép fundamentowych, elementéw kotwigcych i stupéw
zadaszenia proscenium.
W dalszej kolejnosci nalezy wykonac¢ roboty renowacyjne istniejgcego drewna konstrukcyjnego oraz
dzwigardéw, belek, krokwi i pokrycia zadaszenia proscenium.
Pozniej mozna prowadzi¢ kompleksowg renowacje tynkow i rownolegle budowe pochylni dla
niepetnosprawnych poprzedzong przesadzeniem miodego drzewa i rozbiérkg fragmentu ogrodzenia. Roboty
te zakonczy wbudowanie furtek i budowa nawierzchni z kostki brukowej i luznej zwirowe;.
Nastepnie nalezy wykonaé i zamontowac bariery i furtki na podestach bocznych i réwnolegle namiotowe /
plandekowe zadaszenie czesci widowni.
Powyzsze grupy robét nalezy czasowo i terytorialnie zsynchronizowac, nie dopuszczajgc do wystgpienia
miedzy nimi kolizji i przestojow.
W ostatniej kolejnosci nalezy uporzgdkowac teren usuwajgc zabezpieczenia i oznakowania wprowadzone na
okres budowy oraz dokonujgc ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w
czasie prac budowlanych.
UWAGA: podczas transportu, wykonywania wykopéw, nasypéw, korytowania i zageszczania gruntu
nie wolno dopuscié do uszkodzenia linii istniejgceqo uzbrojenia terenu.
Catosc¢ robdt, powinna zaplanowana w sposdb umozliwiajgcy przeprowadzenie ich w ciggu jednego sezonu.

4. ZAKRES ROBOT TOWARZYSZACYCH I TYMCZASOWYCH

4.1. Organizacja robét budowlanych.

Oprécz samego wykonania robét sktadajgcych sie na zagospodarowanie terenu na Wykonawcy spoczywaé
bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujace sprawy:

= urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikaciji
(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, odwietlenie, itp.);

= utrzymanie urzgdzeh placu budowy wraz z maszynami;

= pomiary do wykonania i rozliczenia robét wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadow;

= zapewnienie przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej i warunkéw bezpieczenstwa i higieny

pracy;

oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych;

doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktow wykorzystania;

magazynowanie drobnych materiatéw, urzgdzen i narzedzi;

przew6z materiatdw do miejsc ich wykorzystania;

zabezpieczenie robdt przed wodg opadowg (materiaty, sprzet, urzgdzenia, narzedzia, skarpy wykopow,

itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i wéd

gruntowych;
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= usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robét realizowanych
przez Wykonawce;

= nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie;

= dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;

= zabezpieczenie rob6ét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialno$ci cywilnej;

= ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz
budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkoéd powstatych wskutek tego
transportu;

= usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z
prowadzeniem robét w czasie mrozéw, opadéw atmosferycznych, itp.;

= ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sasiadujgcych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robot oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

= w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotow
posiadajgcych cechy zabytku niezwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwych stuzb ochrony zabytkow;

= w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektéw o
charakterze fenomendw przyrodniczych (np. gtazéw narzutowych, skamienielin, itp.) niezwtocznie
zawiadomienie o tym wiasciwych stuzb ochrony przyrody;

= wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektdéw zrealizowanych.

4.2. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wigze sig z tym konieczno$¢ prowadzenia robot budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
przepisami BHP i P.POZ, przepisami prawa o ochronie zabytkow.

Przy wejsciach i wjezdzie na ten teren powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna w kolorze zéttym -
zgodnie ze stosownymi wymaganiami zawierajgca wszelkie informacje moggce stuzy¢ osobom trzecim.

4.3. Ochrona srodowiska

4.3.1. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obiekt przebudowany wg niniejszych zatozen w zadnym razie nie bedzie ucigzliwy dla otoczenia. W
podobnym ksztatcie istnieje on na terenie Parku od siedmiu lat i mozna powiedzie¢, ze warunki naturalne
panujgce na obszarze opracowania pozostajg w rownowadze z sgsiadujgcymi obszarami Parku.

4.3.2. Informacja o wplywie projektowanej inwestycji na srodowisko
Zakres omawianych robét jest ograniczony, dzieki czemu nie ich skutek nie wptynie ujemnie na srodowisko.

4.3.3. Informacja o zagrozeniach dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
Realizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, a
przeciwnie: przyczyni sie do poprawy tych warunkéw.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Estrada w zabytkowym Parku Miejskim im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Mitawie jest obiektem matej
architektury o prostej konstrukcji, nie stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownika i otoczenia. Nalezy go
wykonaé zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami p.poz. i
bezpieczenstwa i higieny pracy, majgc szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa budowlanego.

5.1. Warunki bezpieczenstwa pracy

Informacja niezbedna do sporzadzenia planu BIOZ — dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike obiektu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
DZ.U.03.120.1126 § 2.1.

5.1.1. Podstawa opracowania

= Art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa Budowlanego;
= Rozporzgdzenie Ml z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

5.1.2. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji
Podano w rozdziale 3.
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5.1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotem robdt jest estrada — obiekt matej architektury we wschodniej partii ogrodzonego rejonu lezgcego
w centralnej / poinocnej czesci Parku Miejskiego, przylegtego od potudnia do budynki Pizzerii Joker. Rejon ten
potozony jest wewnatrz dziatki nr ewid. 233/8, obreb ewidencyjny 141301_1.0010 Miasto Mtawa, jednostka
ewidencyjna 141301_1 Mtawa, bedacej wtasnoscig Gminy Miejskiej Mtawa.

Teren objety opracowaniem otoczony jest azurowym ogrodzeniem stalowym typu Bekasport (Betafence|)
Decofor o wysokosci ok. 1,5 m. Dostepny jest za posrednictwem furtki od pétnocy oraz dwuskrzydtowych
bramek od zachodu i wschodu. Bramka zachodnia prowadzi bezposrednio do owalnej fontanny, a wschodnia
— na zaplecze sceny za posrednictwem krétkiego ciggu schodéw. Stan ogrodzenia i schoddw jest dobry.
Wiekszg czes¢ terenu opracowania zajmuje plac o nawierzchni z szarej betonowej kostki brukowej typu
Holland w takim samym obrzezu. W centralnej czesci tego placu ustawionych jest czternascie rzedow tawek
z drewnianymi siedziskami i oparciami na zeliwnym stelazu, po cztery fawki w kazdym rzedzie, z przejsciem
posrodku widowni. Stan nawierzchni i tawek jest dobry.

Wschodnig czes$é terenu opracowania zajmuje estrada. Scene tworzg betonowe $ciany obejmujgce ptyte
podtogowg ze zbrojonego betonu, z betonowymi podestami po obu stronach, pokrytg podtogg z desek na
drewnianych legarach. W centralnej czesci sceny wbudowana jest zelbetowa $ciana odgradzajgca scene od
zaplecza. Na scene prowadzg wschodnie schody od zaplecza oraz stopnie na podesty boczne od frontu.
Glebsza czes$¢ sceny ma konstrukcje drewniang, z kratg tylng, stanowigcg podpore dla pngczy, stupami
podtrzymujgcymi dach pokryty dachéwkg bitumiczng. Substancja budowlana estrady, uzytkowane;j
nadspodziewanie intensywnie od o$miu lat, ulegta znacznemu zuzyciu, co najbardziej widoczne jest na
bocznych powierzchniach $cian i schodoéw, drewnie konstrukcyjnym (stupy) i podtodze (legary, ptyta
posadzkowa i deski podtogi). Wszystkie te elementy objete sg projektowanymi robotami remontowymi.

W otoczeniu sceny i przedniej czesci widowni jest teren niezabudowany urzgdzony jako trawnik, na ktérym
rosng dwa dojrzate drzewa lisciaste i jedno iglaste oraz mtode nasadzenia w formie trzech niewielkich krzewéw
lisciastych i jednego opalikowanego drzewa. Tylng krate sceny porastajg pngcza. Roslinnos¢ jest w dobrym
stanie zdrowotnym.

Na terenie opracowania zlokalizowane sg dwie latarnie parkowe oraz przebiegajg trasy mediow takich, jak
kablowa oswietleniowa linia elektryczna oraz przytgcza wodociggowe systemu nawadniania i fontanny.

5.1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia

Podstawowe zagrozenia, moggce wystapi¢ podczas wykonywania:

= utrudnione warunki przemieszczania sie sprzetu (wgskie drogi, niestabilny grunt): urazy mogace byé
nastepstwem zagrozen komunikacyjnych;

= zebranie i zatadunek odpadéw i wytadunek materiatéw budowlanych oraz przemieszczanie ich po placu
roboét: zranienia, sttuczenia i przygniecenia;

= transport materiatéw budowlanych: j.w.;

= roboty rozbidérkowe i fundamentowe potgczone z pracg sprzetu mechanicznego: zranienia, stluczenia i

przygniecenia,

roboty ciesielskie i montazowe: upadek z wysokosci (montaz wiezby, wykonywanie robét dekarskich);

roboty z uzyciem sprzetu podrecznego: zagrozenie uszkodzenia konczyn;

roboty ziemne i fundamentowe: zagrozenie porazeniem pragdem (kablowe linie elektryczne)

urazy wskutek uderzenia padajgcego pnia, konaru, czy gatezi (teren zadrzewiony);

5.1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot

=  Wszyscy pracownicy budowlani muszg przejs¢ szczegotowe szkolenie BHP, przeprowadzone przez osobe
uprawniona;

= Przed przystgpieniem do robdt niebezpiecznych kierownik budowy winien udzieli¢ pracownikowi

szczego6towych informacii;

Roboty nalezy wykonywac¢ wedtug ustalonego harmonogramui;

Przed przystgpieniem do robdét kierownik budowy winien wykonac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Nalezy zapozna¢ pracownikéw z planem BIOZ;

Pracownicy winni posiada¢ odpowiednie przygotowanie zawodowe i badania lekarskie;

Nalezy przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie BHP oraz zapoznac ich z instrukcjami stanowiskowymi

zgodnie z zakresem wykonywania poszczegolnych prac.

5.1.6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

= Przedstawi¢ drogi i metody ewakuacji na wypadek zagrozenia;
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Roboty budowlane realizowa¢ zgodnie z ustalonym harmonogramem;

Na placu budowy umiesci¢ tablice budowy z numerami strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji;

Przed rozpoczeciem wykonywania robét sprawdzic¢ stan sprzetu;

Pracownicy winni posiada¢ srodki ochrony osobistej (kaski, rekawice, okulary ochronne, ubranie ochronne

i obuwie);

= Lokalizacja i eksploatacja sprzetu i maszyn budowlanych oraz sktadowanie materiatéw budowlanych musi
umozliwia¢ bezkolizyjng obstuge budowy.

= W miejscu tatwo dostepnym umiesci¢ apteczke.

5.2. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Kierownik budowy bedzie zobowigzany do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z dnia
10 lipca 2003 r.).

5.3. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Przyrodniczy charakter obiektu naktada na wykonawce konieczno$¢ zminimalizowania zaplecza budowy.
Najbardziej do tego nadaje sie rejon pétnocny lub potudniowy. Zaplecze budowy powinno byé ogrodzone
estetycznym ogrodzenie. Oprécz biura i miejsca na sktadowanie podstawowych materiatéw konieczne jest
zapewnienie przenosnych toalet. Zaopatrzenie w energie, wode zaplecza budowy z dostepnych na terenie
sieci, wskazanych przez inwestora.

5.4. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Na czas prowadzenia rob6t wyznacza sie dwie alternatywne trasy transportu kotowego na terenie Parku:

= trasa zachodnia (preferowana): od wjazdu do Parku przy ul. Sienkiewicza, obok poéinocnej elewacji
popowki, dalej na zachdd pétnocng strong gtéwnej alei; przed rzedami miodych kasztanowcédw alejowych
skret na potnoc w droge parkowa, dalej skret na zachdd w droge parkowg prowadzgcg do bramki na teren
estrady;

= trasa wschodnia: od wjazdu przy ul. Zeromskiego na wschod do zachodniej drogi granicznej ogrodu Debu
Niepodlegtosci; dalej na pétnoc tg drogg do bramki wejscia na zaplecze sceny.

Trasa wschodnia zapewnia transport w poblize terenu estrady, ale do wjazdu na ten teren konieczna bytaby

czasowa rozbiorka dwoch przeset istniejgcego ogrodzenia na potnoc od bramki. Poza tym trasa ta biegnie

wzdtuz rzedéw miodych kasztanowcow, ktére musiatyby mie¢ w tym wypadku zabezpieczone przed

uszkodzeniem pnie i korony. Z drugiej strony nie jest pewne, czy bedzie mozliwe czasowe skoordynowanie

robét przy przebudowie estrady z trwajgcym remontem popowki. Mimo to sugeruje sie wybor trasy zachodniej,

ale ostateczng decyzje podejmie Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem.

Na czas robét zostang wytgczone z ruchu pieszego nastepujgce drogi parkowe:

= skrecajgca na potnoc od gtéwnej alei przed rzedami mtodych kasztanowcéw, dalej skret na zachéd w droge
parkowg prowadzgcg do bramki na teren estrady — w przypadku wyboru trasy zachodniej;

= potudniowy fragment zachodniej drogi granicznej ogrodu Debu Niepodlegtosci, prowadzgcy do bramki
wejscia na zaplecze sceny- w przypadku wybrania trasa wschodniej.

Trasa transportu, a szczegolnie odcinki drég parkowych wytgczone na czas robét z ruchu pieszego, powinna

by¢ czytelnie oznakowana (informacyjnie i ostrzegawczo).

Do odbioru robét powinien poza samymi robotami przy remoncie i przebudowie estrady obejmowac takze

ewentualnie naprawy drég parkowych na trasach transportu.

5.5. Ogrodzenia

Wykonywanie robét powinno by¢ prowadzone w warunkach wytgczenia terenu robét z uzytkowania, co wigze
sie z zamknieciem wej$¢ na ogrodzony teren estrady oraz odpowiednim oznakowaniem.

5.6. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Dojazd do terenu robét odbywac sie bedzie od ul. Sienkiewicza lub od Zeromskiego, drogami parkowymi o
nawierzchni zwirowej. W zwigzku z tym Ze istnieje prawdopodobienstwo uszkodzenia nawierzchni
Wykonawca musi mie¢ natozony obowigzek naprawiania wszelkich ewentualnych szkodzen lub odksztatcen.

Zabtocone ogumienie sprzetu nalezy przed wyjazdem z terenu oczyszczac¢ na przygotowanej do tego
myjce.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | ICH KONTROLA JAKOSCI

Jakos¢ materiatéw, elementéw i wyrobéw dostarczanych na budowe powinna byé zgodna z wymaganiami
norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami okreslonymi w swiadectwie ITB.
Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatéw, elementoéw i wyrobow dostarczanych wg wymagan
technicznych okreslonych w normach zaktadowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki
Budowlanej w trybie obowigzujgcych przepisow. Nie nalezy dopuszczaé do wbudowywania materiatow,
elementdéw i wyrobéw importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie
nie podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobéw lub wymagania takie podano w
sposob ogdinikowy, dopuszcza sie okreslenie ich jakosci przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem
(Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach

i konstrukcjach wad i uszkodzen wiekszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwajgcych sie
watpliwosci do jakosci materiatdw, nalezy podda¢ materiaty, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem
badaniom technicznym w zakresie okreslonym przez Projektanta lub Kierownika Budowy.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym powinny byé przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajda sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Nalezy zapewni¢, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jako$¢ i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw nalezy zlokalizowac¢ w obrebie terenu budowy, w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorgc pod uwage specyfike obiektu (teren zieleni).

6.1. Wyroby i materiaty — warunki dopuszczenia zamiennikéw

W powigzanej dokumentacji projektowej wskazano wyroby gotowe i materiaty, z podaniem nazwy, symbolu i
producenta, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych. W zatgcznikach do dokumentacji
projektowej zamieszczono kopie rysunkow przedstawiajgcych wyglad ww. wyrobow oraz podstawowych
danych technicznych i opiséw technologii. Wyroby te, jak to w dokumentac;ji wielokrotnie zaznaczono,
stanowig przyktady elementow, urzgdzen i materiatéw, jakie mogg by¢ uzyte przez wykonawcédw w ramach
robét. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole wyrobow zostaly w dokumentacji podane jedynie w
celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki.

Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w
dokumentaciji projektowo — kosztorysowej wyrobow i Ze moze on stosowac inne, jednakze pod warunkiem
ich zgodnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych);

charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkc;ji);

charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa);

parametréw technicznych (np. wytrzymatos$é, trwatos¢, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);
parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowo$¢, nietoksycznoéé, itp.);

wygladu (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo
budowlane aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.

O spetnieniu warunkéw dotyczgcych dopuszczeniu zamiennikéw decydowaé bedzie kazdorazowo Nadzor
Autorski.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN ORAZ SRODKOW TRANSPORTU

Sprzet i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty okres ich uzytkowania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Sprzet i maszyny stosowane podczas prac muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu
hatasu w $rodowisku okreslone w Rozporzagdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Uzywanie sprzetu ciezkiego jest na terenie parku wykluczone. Niewielki udziat twardych nawierzchni
ulepszonych w obrebie samego obiektu oraz stosunkowo miekki grunt na terenie Parku decyduje, ze robét
nie bedzie mozna prowadzi¢ z uzyciem ciezkiego sprzetu. Mozliwosci wjazdu pozostatego sprzetu sg takze
ograniczone, nalezy wiec liczy¢ sie z koniecznoscig transportu recznego. W kazdym wypadku transport
powinien odbywac¢ sie po tych samych, wczesniej wytyczonych trasach, zeby nie dopusci¢ do zageszczenia
gruntu oraz do zniszczenia drzew, krzewdw i zaro$li, a takze ozdobnej ro$linnosci zielnej, na znacznych
powierzchniach.

Szczegoblng uwage zwrdci¢ nalezy na roslinnosc istniejacag w granicach opracowania. Jest to pie¢ drzew, trzy

krzewy oraz pnacza, ktére nie powinny zosta¢ zniszczone w czasie robot.

W celu uwolnienia terenu do budowy pochylni dla niepetnosprawnych nalezy wykonaé przesadzenie

nastepujgcych roslin:

= miodego drzewa, jakim jest odmiana surmii bignoniowej Catalpa bignonioides ‘Nana’ rosngca w
potudniowo-wschodnim narozniku terenu opracowania. Przewiduje sie przesadzenie tego drzewa
przesadzarkg lub z zabezpieczong brytg korzeniowg o Srednicy i gtebokosci min. 1 m, w rejon stopni
potudniowego podestu estrady, a wiec na odlegto$¢ ok. 7 m. Po przesadzeniu nalezy je ponownie
opalikowag;

= trzech pnaczy winorosli japonskiej Vitis coignetiae rosnacej przy drewnianej azurowej, wschodniej $cianie
estrady, na potudnie od wschodnich schoddéw. Przewiduje sie przesadzenie tych pngczy przy tej samej
Scianie, ale na potnoc od schoddéw. Przesadzanie nalezy poprzedzi¢ oddzieleniem todyg pnaczy od
azurowej sciany. Po przesadzeniu todygi pngczy nalezy zamocowac na $cianie.

Pnie wszystkich drzew nieopalikowanych nalezy zabezpieczy¢ matami z grubych miekkich materiatéw (np.

stoma, witoknina naturalna) okrytych deskami mocowanymi drutem. Strefy korzeniowe drzew, krzewow i

pnaczy (penetrujgce w rzucie korony) powinny byé oznakowane tasma, aby podczas robét wiadomo byto,

ktére partie gruntu nie powinny by¢ zageszczane. Podczas wykonywania robot renowacyjnych drewnianej

$ciany azurowej rosngce przy niej pngcza powinny by¢ oddzielone, a po zakonczeniu rob6t — zamocowane.

Nalezy pamieta¢, ze zgodnie z art. 87a., ust 1., ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody z

poézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132), wszelkie prace

wykonywane w obrebie korzeni, pnia i korony drzewa lub krzewu, przeprowadzaé nalezy w sposéb najmniej

szkodzacy roslinnosci.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy ogranicza¢ stosowanie ciezkich sprzetow i maszyn powyzej 5 t.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Warunki ogoline dotyczace BHP przy wykonywaniu roboét

Przy wykonywaniu robét kazdy wykonawca powinien przestrzegaé postanowierh Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanie robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

W przypadku gdy przepisy rozporzgdzenia, o ktérym mowa w p. 1, nie dotyczg danego rodzaju robét,
powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w
przypadku ich braku instrukcje obstugi urzgdzen lub wytyczne producenta okre$lajgce postepowanie przy
uzyciu jego wyrobow i materiatow.

Kwalifikacje oséb powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami upowazniajgcymi do
wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robét
budowlanych powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w
przypadku robét specjalistycznych powinny posiadaé uprawnienia wydane przez do tego powotane organy
panstwowe.

8.2. Czynnosci geodezyjne na budowie

Przed przystgpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwate elementy zagospodarowania terenu nalezy
wytyczy¢ w terenie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie réwniez nadzoru
sprawdzat prawidtowo$¢ wytyczonych lokalizaciji i rzednych.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

8.3. Wyznaczenie placu budowy

Przewidziane do wykonania roboty bedg odbywacé sie na terenie ogrodzonym, nie ma wiec potrzeby
wprowadzania dodatkowych ogrodzen. Bramki i furtke prowadzgce na teren opracowania nalezy zamkngc i
oznakowac, uniemozliwiajgc wstep na teren robét oséb nieupowaznionych.

Wykonaweca robo6t budowlanych powinien na wtasny uzytek oznakowaé w widoczny sp[osob zaplecze
budowy, tj. miejsca sktadowania materiatow, elementéw i wyrobéw, wykonywania napraw sprzetu i robét
pomocniczych oraz w razie potrzeby place przyobiektowe o powierzchni niezbednej do zachowania
bezpieczenstwa os6b oraz bezpieczenstwa mienia i pracy.

8.4. Plan BIOZ

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek betonu, jakosci drewna
ilosci wbudowanych materiatéw, itp.).

9.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
Zakres kontroli wykonanych rob6t obejmuje:

stopieh zageszczenia gruntu,

stopieh zageszczenia koryta i warstw podbudowy,
jakosc¢ elementdéw konstrukcyjnych fundamentéw,
montaz stupéw i budowa $cian na fundamencie,
montaz zadaszen, barier i elementéw ogrodzenia,
jakos¢ materiatow uzytych do budowy nawierzchni,
sposob i doktadnosé uktadania nawierzchni,
wyrywkowa kontrole jakosci robot,

wyrywkowa kontrole wymiaréw i rzednych,

atesty uzytych materiatéw, jezeli sg wymagane,
jakos¢ prac ogrodniczych.
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9.3. Dokumenty budowy

9.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementow robét,

przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - Inzyniera,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw

robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= ww. poziom (stan) zwierciadta wody w wykopie,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robaot,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

= dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru — Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru — Inzyniera do ustosunkowania sie do
wpisu. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy
robot.

9.3.2. Ksigzka obmiaréw (w przypadku gdy jest wymagana)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Zaleca sie prowadzenie ksigzki obmiaréw

9.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z
Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

9.3.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej dokumentéw, nastepujgce pozwolenia i
uzgodnienia:

pozwolenie na budowe,

pozwolenie na przesadzenie drzew i pnaczy,
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
harmonogram prowadzenia prac budowlanych,
protokoty odbioru robét,
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= protokoty z narad i ustalen,
= operaty geodezyjne,
= plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

9.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru - Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

9.3.6. Tablica informacyjna budowy

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia tablica informacyjna powinna zawiera¢ nastepujgce dane:

= okreslajgce rodzaj rob6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot;

= numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wlasciwego organu nadzoru
budowlanego;

= imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora;

= imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw robét budowlanych;

* imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw (kierownika budowy, kierownikéw robét, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektantéw);

= numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

= numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna powinna by¢ koloru zéttego z czarnymi napisami (o wysokosci co najmniej 4 cm),

dokonanymi w sposéb czytelny i trwaty. Ponadto powinna by¢ wykonana ze sztywnej ptyty, w ksztatcie

prostokgta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Kierownik budowlany zobowigzany jest do umieszczenia jej w

widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do wspomnianej drogi, na wysokosci

umozliwiajgcej jej odczytanie.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT, (JESLI JEST WYMAGANY)

10.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektows i
specyfikacjg techniczng (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw (dzienniczka robét).

W obmiarach uzywa¢ powszechnie stosowanych jednostek do okreslania wagi, dlugoéci, powierzchni,
objetosé. W przypadku robét elektrycznych oprécz jednostek okreslajgcych parametry zwigzane z
elektryczno$ciag jednostkami obmiarowymi sg wypust oswietleniowy, wypust na gniazdo, dtugosc¢
przewodow, drutow i ilosci aparatéw elektrycznych. W przypadku okreslania ilosci jednostkami sg sztuki lub
komplety.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

10.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.
Powierzchnie obliczane bedg jako wielkosci w ptaszczyZnie poziomej jako sumy prostych figur ptaskich

Objetosci beda wyliczone jako dtugosé pomnozona przez srednie pole przekroju. Jednostki obmiaru powinny
by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

llosci jednostkowe na podstawie zliczanej liczby sztuk lub kompletéw.
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10.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

10.4. Wagi i zasady wdrazania

W przypadku zgtoszenia takiej potrzeby przez Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy i zainstaluje
urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom. Wykonawca bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru - Inzyniera.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIOROW ROBOT BUDOWLANYCH

Prowadzone prace budowlane, montazowe i ogrodnicze bedg podlegaty standardowym procedurom
kontrolnym, badaniom i odbiorom. Przedmiotem odbioru powinny byé m. in. nastepujgce elementy:

protokoty czesciowe,

dokumentacja powykonawcza,

atesty i Swiadectwa materiatowe,

odbiory miedzyoperacyjne, a w szczegolnosci:

- ocena stanu przygotowania podtozy,

- odbiory roboét zanikajgcych.

Szczegodtowe ustalenia zostang okreslone w projekcie umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

11.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru - Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Szczegotowe ustalenia zostang okreslone w projekcie umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

11.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Szczegotowe ustalenia zostang okreslone w projekcie umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

11.3. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 11.4.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych w poszczegoinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Szczegotowe ustalenia zostang okreslone w projekcie umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

11.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcegdo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

= Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
receptury i ustalenia technologiczne,
Dzienniczek Budowy i Ksigzki Obmiaréw (jesli jest wymagana),
wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

11.5. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu roboét

Dla konstrukcji dopuszcza sie nastepujgce odchyiki od rzednych projektowych i wymiaréw w planie
w wykonaniu robét:

= dla wymiaréw elementéw konstrukcyjnych — niedopuszczalne,

= dla wykonania gornej powierzchni fundamentéw — niedopuszczalne,
= dla bocznych powierzchni £ 2 mm na odc. 2 m.

Dla robdt nawierzchniowych tolerancja:

* rzednych nawierzchni £ 2 mm na odc. 5 m,
= spadkach nawierzchni £ 2 mm na odc. 5 m (z wyjgtkiem nawierzchni pochylni dla niepetnosprawnych, dla
ktérej ustalony jest normatywny spadek do 6%).

12. ROZLICZENIE ROBOT

Zamawiajacy bedzie rozliczat roboty w oparciu o kosztorys zamienny, sporzgdzony w oparciu o obmiar
rzeczywiscie wykonanych robét i ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego.

Ptatnos¢ nastepowac bedzie po bezusterkowym odbiorze koncowym catosci robot.

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawg do wykonania robét budowlano-montazowych sg wszystkie elementy dokumentaciji projektowe;j,
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
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13.1. Dokumentacja projektowa

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu czesciach. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ problem projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
jego pisemnego rozstrzygniecia.

Dokumentacja projektowa zawierajgca nastepujgce czesci:

czes¢ opisowa;

czesé rysunkowa, a w niej rysunki nr:

. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500;

. Zadaszenie sceny (proscenium) — rzut konstrukcji stupéw, skala 1:50;

. Zadaszenie sceny (proscenium) — rzut konstrukcji zadaszenia, skala 1:50;

. Zadaszenie sceny (proscenium) — przekroje, skala 1:50;

. Zadaszenie sceny (proscenium) — stopy fundamentowe stupdéw — zbrojenie, skala 1:20;

. Zadaszenie sceny (proscenium) — stopy stupéw, skala 1:10;

. Zadaszenie sceny (proscenium) — zespot kotwigcy, skala 1:10;

. Pochylnia dla niepetnosprawnych przy schodach, rzut fundamentoéw, skala 1:50;

. Pochylnia dla niepetnosprawnych przy schodach, rzut poziomy, skala 1:50;

- 10. Pochylnia dla niepetnosprawnych przy schodach, przekroje, skala 1:20;

- 11. Pochylnia dla niepetnosprawnych przy schodach, zbrojenie, skala 1:20;

- 12. Bariery i furtki przy podestach bocznych, skala 1:25;

- 13. Projekt nawierzchni, sytuacja i przekroje konstrukcyjne, skala 1:200, 1:20;

zatgczniki:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celow projektowych w skali 1:500 opracowana 19.12.2017 r. przez
Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Krauze, ul. Dluga 4, 06-500 Mtawa, nr upr. 8894 i
zaewidencjonowana pod nr P.1413.2017.1914;

- oswiadczenie B-3 o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;

- przyktady wyrobdéw gotowych — karty techniczne;

- kopie uprawnien i zaswiadczen projektantéw o przynaleznosci do Izb.

1
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Ponadto dokumentacja kosztorysowa zawierajgca:

przedmiar robét oparty o CPV (oddzielna oprawa);
kosztorys inwestorski (oddzielna oprawa);
kosztorys ofertowy (oddzielna oprawa);

13.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane - jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwieh publicznych -.Dz. U. Nr 19, poz. 177.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz. 881.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej - jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym - Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne - Dz. U z 2005r., Nr 239, poz. 2019 z p6zn. zm.

USTAWA z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2003

r.).

13.3. Rozporzadzenia i Instrukcje

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE - Dz. U. Nr 209, poz. 1779.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdélnych
przepisOw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

= Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobéw
Naturalnych i Lesnych. Warszawa 1994 r.

W miejsce powotanych ww. materiatach norm wycofanych nalezy stosowac¢ zastepujace je odpowiedniki.
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