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DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP  
Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspól-

nych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót. które 

zostaną wykonane w związku z PRZEBUDOWĄ ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., 

CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, 

PUŻAKA W MAŁAWIE. 

Zakres stosowania ST 

l .2.   Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 

należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej zamieszczonymi specyfi-

kacjami technicznymi. 

Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1,4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość tech-

niczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub techno-

logiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 

l .4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

l .4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku 

mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 

drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpie-

czeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ru-

chu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usu-

nięcia po jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stro-

nami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlane-

go, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej koresponden-

cji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

l .4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
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1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

l .4.9.   Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego po-

stoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połącze-

nia. 

1.4.11. Konstrukcja nośna (przęsło lub prześlą obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 

l .4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów. 

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

1.4.14. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdze-

niu przez Inżyniera. 

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zama-

wiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz Robót. 

1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespól warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla mchu. 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewnia-

jąca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 
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Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji na-

wierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 

Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

Warstwa odsączająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drob-

nych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

1.4.18. Niweleta • wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego prze-

kroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.20. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prze-

prowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tole-

rancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyj-

mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.23. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojaz-

dów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służą-

ca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.24. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przema-

rzania. 

1.4.25. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leząca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania na-

wierzchni. 
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1.4.26. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadze-

niem budowy. 

1.4.27. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Pro-

jektowej. 

1.4.28. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 

lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju po-

dłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.29. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące 

do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu koło-

wego, pieszego. 

1.4.30. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w rea-

lizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.31. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania bu-

dowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.32. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.1.4.33. 

Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub 

innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór. 

1.4.34. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.35. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 

mostowego. 

1.4.36. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi kra-

wędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowi-

tą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.37. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla po-

szczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mosto-

wych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu piesze-

go. 
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1.4.38. Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności techno-

logicznej icli wykonania. 

1.4.39. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego za-

pewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.40. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną  lub   technologiczną,   zdolną  do  samodzielnego   spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z 

budową, budową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Doku-

mentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współ-

rzędne punktów głównych trasy. Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projek-

towej i dwa komplety ST. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia dokumenty: 

Dokumentacja Projektowa załączona w Dokumentach Przetargowych: 

Rysunki, przedmiary, opisy techniczne  

Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu; 

 Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projektów wyko-

nawczych na Roboty objęte Kontraktem. Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do 

wglądu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie INWESTORA  

 Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projekto-

wej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny 

koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choć-

by jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu: 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materia-

łów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą nie-

zwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-

czony w Cenę Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy do-

tyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszko-

dzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do 

tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 

 iii) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowied-

nie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i ma-

gazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-

czone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu więk-

szym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich. 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
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przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych or-

ganów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowa-

ło jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszel-

kiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń pod-

ziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powia-

domi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszel-

kiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń pod-

ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót 

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-

stwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wy-

konywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uży-

wane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inży-

niera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powi-

nien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polece-

nia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miej-

scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i bę-

dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas pro-

wadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypeł-

nienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając. 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które speł-

niać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wy-

konania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub wydania 

poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się wyraźnie 

co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą 

się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które zapewniają wyko-

nanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez wcześniej wyszcze-

gólnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia 

na piśmie przez Inżyniera. Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowa-

nymi zamiennikami muszą być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożo-

ne Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia 

ich przez Inżyniera. W przypadku gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie za-

pewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wy-

szczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach. 
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2. MATERIAŁY  
Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące propono-

wanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie, 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicz-

nych w czasie postępu Robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zama-

wiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych mate-

riałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą for-

mowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpo-

wiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żad-

nych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kon-

trakcie. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązują-

cymi na danym obszarze. 

Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia icli właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następu-

jące warunki: 

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji, 

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonaw-

cy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wyko-

nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 

do Robót i byty dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania ro-

dzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamia-

rze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
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wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przy-

padku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzia-

nym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i prze-

pisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie mo-

że być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie po-

wiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-

ną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określo-

nymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być uży-

te przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcin-

ków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-

wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projekto-

wą, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za-dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-

ści wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyzna-

czaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wyko-

nawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub od-

rzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kon-

trakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowa-

niu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występują-

ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań nau-

kowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytu-

łu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Program zapewnienia jakości (PZ.J) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera pro-

gramu zapewnienia jakości, w którym, przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Do-

kumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

– część ogólną opisującą: 

– organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

– bhp, 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elemen-

tów Robót, 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub labo-

ratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw me-

chanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie tech-

nologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania łych informacji Inżynierowi; 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-

sażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu. 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Doku-

mentacji Projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inżynier, ustali jaki zakres kon-

troli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostar-

czy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm okre-

ślających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspek-

cji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnię-

ciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy persone-

lu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań. Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopu-

ści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-

nawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek, 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wyko-

nawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wyko-

nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

• Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez In-

żyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-

ku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wy-

tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przed-

stawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Kierownika Projektu. 

Dla celów-kontroli jakości i zatwierdzenia. Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do lego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inży-

nier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty po-

wtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami tech-

nicznymi   określonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 
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• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je-

żeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicz-

nej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia do-

starczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

Dokumenty budowy  

(l) Dziennik Budowy 

 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwaran-

cyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod dru-

gim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-

rem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

– datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

– uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

– przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robolach, 

– uwagi i polecenia Inżyniera, 

– daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

– zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i osta-

tecznych odbiorów Robót, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograni-

czeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z icli opisem w Dokumentacji Projek-

towej, 

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
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– dane  dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

– inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

(2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednost-

kach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumen-

ty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania Terenu Budowy, 

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

protokoły odbioru Robót, 

protokoły z narad i ustaleń, 

korespondencję na budowie. 

(5) PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-

pieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidziane) prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie ob-

mierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończe-

nia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera. 

Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone po-

ziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakcepto-

wane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji, 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

Czas przeprowadzenia obmiaru 



 PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, 

KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE 

Strona 22 z 198 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podle-

gających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumia-

ły i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkica-

mi umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołą-

czone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgod-

niony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi ostatecznemu, 

odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-

konywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiado-

mienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierają-

cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-

frontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częścio-

wego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót doko-

nuje Inżynier. 

Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w pkcie 8.3. l.Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawia-

jącego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny ja-

kościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizu-

alnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trak-

cie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Ro-

bót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględ-

nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeń-

stwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.3. l. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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-Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

-Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

-Recepty i ustalenia technologiczne. 

-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

-Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

-Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 

-Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załą-

czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

-Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefo-

nicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania  tych ro-

bót właścicielom urządzeń. 

-Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji. Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy po-

nowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnie-

niem zasad opisanych w punkcie  
Odbiór ostateczny Robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmia-

rową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

 Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy. 

 Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

 Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

 Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT. 
Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 

Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje   wszystkie warunki określone w w/w doku-

mentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
Objazdy. Przejazdy i Organizacja Ruchu 
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Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 

Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadza-

niem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu. 

Opłaty/dzierżawy terenu 

Przygotowanie terenu 

Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, 

krawężników,  barier, oznakowań i drenażu.  

Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, po-

ziomych, barier i świateł 

Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DZ.U Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414). 

Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) 

Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, póz. 163 z 

późniejszymi zmianami). 

Warunki Kontraktu. 

Dane  Kontraktowe
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DM 00.00.01  ZAPLECZE WYKONAWCY 

1. WSTĘP 

 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur,  placów składowych 

oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót. 

2. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, 

instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur. placów i zabezpieczeń potrzebnych Wyko-

nawcy przy realizacji Robót. 

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użyt-

kowaniem powyższego Zaplecza. 

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg do-

jazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do 

stanu pierwotnego.  

Koszt urządzenia Zaplecza Wykonawcy, należy wliczyć w koszty ogólne wykonania robót. 

Inwestor nie będzie płacił dodatkowo za w/w koszty.
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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D.01.01.00  ODTWORZENIE TRASY W TERENIE 

D.01.01.01  WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  

1. Wstęp 
Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy i 

punktów wysokościowych w związku z PRZEBUDOWĄ ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., 

CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, 

PUŻAKA W MAŁAWIE. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu trasy i 

punktów wysokościowych i obejmują: 

roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe na terenie objętym opracowaniem projektowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 

końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumen-

tacją Projektową. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumenta-

cją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów wysoko-

ściowych wg zasad niniejszej ST są: 

paliki drewniane o średnicy 15-20 cni i długości 1,5-1,7 m oraz o średnicy 5-8 cm i 

długości 0.5 m, 

słupki betonowe, 

farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni). 

3. Sprzęt 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów trasy oraz roboczych punk-

tów wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 

określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy wykonywane będą specjalistycznym 

sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, 

tyczki, łaty, taśmy stalowe). 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności pomiaru. 

4. Transport 

Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót 
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Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUOiK. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz 

punkty wysokościowe (repery robocze). 

Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera. W oparciu o materiały 

dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 

geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 
Wyznaczenie punktów na osi 

Tyczenie osi drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligoni-

zacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje 

przekazane przez Inżyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w 

stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do 

rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. 

Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczać co około 250 m, a także obok każdego projek-

towanego obiektu, mostu, wiaduktu, przepustu. 

Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich 

określić z dokładnością do 0,5 cm. 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 

wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót 

ziemnych), 

wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu nasypów i wykopów w przekrojach po-

przecznych (profilowanie przekrojów poprzecznych). 

Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót. Do wyznaczenia krawędzi nasy-

pów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w 

przypadku nasypów o wysokości ponad l m oraz wykopów głębszych niż l m. Odległość między 

palikami (wiechami) powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych poda-

nych w Dokumentacji Projektowej. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne Zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". Kontro-

lę jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów wy-

sokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 

GUOiKL. 

Sprawdzanie robót pomiarowych 

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad; 

oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie 

oraz co najmniej co 200 m na prostych, 

robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 

odcinka, 
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wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej 

w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w terenie jest kilometr wynie-

sionej i zastabilizowanej trasy. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". Odbiór robót 

związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników po-

miarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inży-

nierowi. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". Płat-

ności za l km (kilometr) należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geo-

dezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej.  

Zgodnie z Dokumentacją Projektową Roboty związane z wyznaczeniem osi trasy i punktów wy-

sokościowych obejmują: 

-roboty pomiarowe na budowie przebudowywanej drogi powiatowej,  

-roboty pomiarowe na skrzyżowaniach (ulice boczne) 

Cena wykonania robót obejmuje: 

-wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

-uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

-wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów. 

-wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

-wykonanie mapy powykonawczej, na mapie zasadniczej i włączenie do zasobów geodezyjnych. 

10. Przepisy związane 

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz-U.Nr, póz 163 z późniejszymi 

zmianami). 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

Instrukcja techniczna 0-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 

.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978.  

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK-1983.  

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK-1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983.  

Wytyczne techniczne G-3. l. Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983. 
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D.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

1. Wstęp 
Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z usunięciem drzew i krzewów w związku z PRZEBUDOWĄ ULIC: 20 

DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, 

WETMAŃSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE. 
Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wycinką 

drzew i krzewów przydrożnych w szerokości korony drogi i obejmują:  

a) wycinkę drzew o średnicy od 15 cm do ponad 100 cm  

b) wywiezienie dłużyc w miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu 

c) mechaniczne karczowanie pni  

d) wywiezienie pni i korzeni poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu 

e) wycinkę zwartych krzaków 

f) koszenie chwastów, trawy i jednorocznych samosiewów 
Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

Specyfikacją Techniczną D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumenta-

cją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Przy wykonywaniu wycinki drzew należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp odnośnie 

wycinki drzew. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

2. Materiały 

Nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Roboty związane z wycięciem drzewa oraz pocięciem drewna na kloce, należy wykonać 

łańcuchową piłą spalinową lub inną do tego typu prac. Powyższy sprzęt musi być sprawny tech-

nicznie. 

3.2. Roboty ziemne związane z odkopaniem korzeni wyciętego drzewa oraz z zasypaniem dołu 

po wyciągniętym pniu, można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicz-

nego, zaakceptowanego przez Inżyniera. 

3.3.Roboty związane z przewróceniem odciętego drzewa, odciągnięciem go oraz wyrwaniem 

odciętej części pnia wraz z korzeniami, można wykonać dowolnym typem ciągnika sprawnego 

technicznie i zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport 

Pocięte drewno przewożone może być dowolnymi środkami transportu. Pocięte kloce ułożyć 

należy równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możli-

wością przesuwania się podczas transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00."Wyrnagania ogólne" 
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5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciągającej, możliwie wysoko tak aby kon-

trolowany był kierunek przewrócenia się odciętego drzewa. 

5.2.2. Odcięcie drzewa przeznaczonego do usunięcia, za pomocą łańcuchowej piły do drewna. 

Odcięcie pnia drzewa należy wykonać nisko przy ziemi z zachowaniem szczególnej uwagi. 

5.2.3. Odciągnięcie przewróconego drzewa na linie odciągającej, na miejsce gdzie zostaną odcię-

te gałęzie oraz odcięte drzewo pocięte będzie na kloce o wymiarach zapewniających dogodny 

załadunek i transport. 

5.2.4. Załadunek i transport pociętego drewna - pocięte kloce załadowane zostaną na środki 

transportu, którymi dysponuje Wykonawca. Drewno i pozostałe materiały zostają własnością 

Inwestora z wyjątkiem drewna tartacznego. 

5.2.5. Usunięcie pozostałej części pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu ręcznym lub me-

chanicznym odcięciu korzeni oraz wyciągnięciu ciągnikiem na linie stalowej. Karczowaniu pod-

legają pnie, których grubość przekracza 8 cm oraz w przypadku, gdy projektowany nasyp ma 

wysokość mniejszą niż 2 m. Pozostałe w ziemi pnie, należy spiłować tak, aby wystawały one co 

najwyżej 10 cm nad powierzchnię terenu. Karczowanie pni najlepiej wykonać wiosną. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M"Wymagania ogólne" 

Prawidłowość wykonania prac związanych z usunięciem drzew i krzewów z terenu budowy pod-

lega wizualnej ocenie Inżyniera i powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 

Kontroli podlega również prawidłowość składowania pociętego drewna na składowisku. Drewno 

powinno być składowane w miejscu wskazanym przez Inżyniera w sposób uporządkowany. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru wycinki drzew są sztuki i uwzględnią elementy składowe robót obmierzane 

według innych jednostek. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne" 

8. Odbiór robót 

Odbiory częściowe i ostateczne wg ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne" 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne" Płat-

ność za l sztukę wyciętego drzewa należy przyjmować zgodnie z obmiarem, i oceną jakości wy-

konania robót. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

a) wycinkę drzew o średnicy od 36 cm do ponad 100 cm  

b) wywiezienie dłużyc w miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu 

c) mechaniczne karczowanie pni  

d) wywiezienie pni i korzeni poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu 

e) wycinkę zwartych krzaków 

f) koszenie chwastów, trawy i jednorocznych samosiewów 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- mechaniczną wycinkę drzew,  

- mechaniczne karczowanie pni, 

- ręczne karczowanie  zwartych  krzewów 

- odcięcie gałęzi od dłużycy, 

- załadunek i odwiezienie dłużyc,  

- załadunek i odwiezienie karpiny i gałęzi, pni 

- zasypanie i zagęszczenie dołów po karpinie.  

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
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10. Przepisy związane 

Nie występują.
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D.01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC  

1. Wstęp 
Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

rozbiórki elementów dróg i ulic w związku z PRZEBUDOWĄ ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY 

WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, 

KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE. 
 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych w związku 

z PRZEBUDOWĄ ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, 

CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE.. i 

obejmują rozbiórki: 

a) nawierzchni bitumicznych – frezowanie/rozebranie  

b) nawierzchni betonowych, z tłucznia, z trylinki, płyt chodnikowych, kostek brukowych 

c) krawężników i obrzeży betonowych, 

d) załadunek i odtransportowanie gruzu rozbiórkowego na składowisko z utylizacją 

e) załadunek i odtransportowanie destruktu z frezowania na miejsce wskazane  przez  Inżyniera. 

Uwaga: materiały rozbiórkowe z pkt. a, b, c, stanowią własność Inwestora i odtransporto-

wane będą na miejsce wskazane przez Inwestora,  przy zachowaniu przepisów odnośnie 

ochrony środowiska. 
Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-

M.00.00.00."Wymagania ogólne" 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za  jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumen-

tacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie i ręcz-

nie. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- spycharka, 

- zrywarka do nawierzchni 

- frezarka 

- ładowarka 

- samochody ciężarowe, 

- piła do nawierzchni drogowych, młoty udarowe itp. 

Do zrywania nawierzchni w zależności od jej rodzaju (warstwy bitumiczne i podbudowy tłucz-

niowe) należy użyć zrywaków będących na wyposażeniu spycharek i równiarek. 

4. Transport 

Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakcep-

towanymi przez Inżyniera kontraktu danego asortymentu materiału rozbiórkowego. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.01) "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wyznaczenie elementów dróg i ulic przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na pod-

stawie Dokumentacji Projektowej. 

5.2.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robót 

należy oznakować zgodnie z "Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym" 

stanowiącą żal. nr l do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej /. dnia 

12.11.1992r.(poz. 485). 

5.2.3. Rozbiórka warstwy bitumicznej i podbudowy z tłucznia. 

Powyższe roboty należy wykonać frezarką, oraz zrywarką. Materiał uzyskany z rozbiórki war-

stwy bitumicznej nie powinien być mieszany w trakcie wykonywanych robót, transportu i skła-

dowania z innymi materiałami rozbiórkowymi. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". Kontroli podlega 

sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowość transportu i składowania materiałów 

uzyskanych podczas rozbiórki. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: dla poszczególnych warstw nawierzchni - m2, dla poręczy stalowych – 

m, dla słupków betonowych –szt. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 . "Wymagania ogólne". 

8. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M"Wymagania ogólne". Płatność za 

jednostkę poszczególnych asortymentów robót rozbiórkowych obmierzanych w jednostkach 

wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem 

robot i oceną jakości wykonania robót. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

-rozbiórkę istniejących elem. ulic jak w pkt. 1 a-e 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinków rozbiórek, 

- oznakowanie robót, 

- rozebranie poszczególnych asortymentów, 

- załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych na składowisko 

- załadunek i odtransportowanie gruzu na wysypisko z utylizacją 

9. Przepisy związane 

Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr l do rozporządze-

nia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12.11.1992 r. (póz. 485).
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 

D.02.01.01  WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III- IV KAT. 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy wykonaniu wykopów w związku z PRZEBUDOWĄ ULIC: 20 DYWIZJI 

PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, 

KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1 .3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu wyko-

pów w gruntach  kategorii III - IV dla całości robót (trasa główna, skrzyżowania) i obejmują: 

a) mechaniczne i ręczne wykonanie wykopów z przerzutem poprzecznym gruntu w nasyp, 

b) mechaniczne wykonanie wykopów z transportem podłużnym gruntu w nasyp, lub na odkład 

c) dowiezienie lub wywiezienie gruntu z terenu budowy 

d) plantowanie skarp drogi i rowów odwadniających, 

e) plantowanie poboczy 
l .4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i Specyfikacją Tech-

niczną D-M "Wymagania ogólne". 
l .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 

"Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów prowadzone będą ręcznie i mechanicznie 

i przy użyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych zaakceptowanego przez Inżyniera i po-

danego w ST D.02.03.01. 

4. Transport 

Transport gruntu z wykopów i dokopu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami trans-

portu (samochody, ciągniki z przyczepami). 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Warunki ogólne 

Wykonywanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych zgodnie ze 

Specyfikacją Techniczną D.Ol.02.02 po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z "Instrukcją 

oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym". 

5.3. Wykonanie wykopów 

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umoż-

liwić odpływ wód z wykopu. 
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Wody opadowe należy odprowadzić poza teren robót. Grunt z wykopu po zbadaniu przez Labo-

ratorium i akceptacji przez Inżyniera, użyty zostanie do wykonania nasypów. 

5.3.1. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów: 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe 

od l cm. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić Is=l,00 określony według BN-

77/8931-12. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 6.1. Sprawdzenie 

wykonania wykopów. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykoń-

czenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy dokładność wykonania nie przekra-

cza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m3 wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej i po-

miaru w terenie. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 8.1. Odbioru robot nale-

ży dokonać zgodnie z PN-S-02205.  

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M "Wymagania ogólne". Płatność za m3 

wykonanego wykopu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocenąjakości robót w oparciu o 

wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

-ręczne wykopy z przerzutem poprzecznym gruntu w nasyp  

-mechaniczne wykopy z wywozem gruntu poza teren budowy  

-mechaniczne wykopy z transportem podłużnym gruntu w nasyp na odległość do l km  

-plantowanie skarp i poboczy w nasypie 

Cena wykonania robót obejmuje: 

-prace pomiarowe i pomocnicze, 

-oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

-ręczne wykonanie wykopów, 

-mechaniczne wykonanie wykopów 

- profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 

-transport gruntu w nasyp na odległość do l km, 

- transport gruntu na odkład na odległość do 15 km, 

-plantowanie skarp wykopu. 

-uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane 

PN-B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-02480    Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04493    Grunty budowlane. Oznaczenie kapilamości biernej. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.                     : 

PN-S-02205    Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. BN-64/8931 -01 

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą
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D.02.03.01  WYKONANIE NASYPÓW 

1. Wstęp 
Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy wykonaniu nasypów w związku z PRZEBUDOWĄ ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY 

WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, 

KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE. 
l .2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
l .3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nasypów 

dla całości robót (trasa główna, skrzyżowania, zjazdy, chodniki ) i obejmują: 

- formowanie i zagęszczenie nasypów warstwami,          

- plantowanie  skarp i poboczy nasypów, 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

nasypu. 

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem prowa-

dzonych Robót drogowych. 

1.4.3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona 

według wzoru: 

Is=Pd/Pds 

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),  

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 

gruntu w Robolach ziemnych, badania zgodnie z BN-77/8931-12 (Mg/m3). 

l 4.4. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoi-

stych, określona według wzoru: 

U= d 60/d 10 gdzie: 

d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm), 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi nor-

mami i Specyfikacją Techniczną D-M.00.00.UO "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-

M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nasypów według zasad niniejszej ST są: 

2.1. Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów 

Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty które spełniają wymagania zawarte w 

BN-72/8932-01 i są zaakceptowane przez Inżyniera. 

Akceptacja powinna następować na bieżąco, w czasie trwania Robót ziemnych, na podstawie 

przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych określonych w niniejszej 

ST. 

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudo-

wania tych materiałów, określonych w BN-72/8932-01 (tablica l). 
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Wartość wskaźnika różnoziamistości "U" gruntów użytych do budowy nasypów nie powinna 

być mniejsza od 5. 

2.2. Grunt z wykopu - do wykonania nasypów . 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi labolatorium Wykonawcy. 

Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 

2.3. Grunt z dokopu kategorii III - spełniający wymagania PN-S-02205. 

Przydatność materiałów na nasyp należy określić po wykonaniu następujących badań: 

-uziarnienie odpowiadające wymaganiom normy PN-B-02480, 

-wskaźnik różnoziarnistości > 5. wskaźnik piaskowy > 35 

-wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę. 

Kwalifikacja gruntu nastąpi w oparciu o: 

-PN-B-02480 "Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów", 

-PN-B-04481 "Grunty budowlane. Badania próbek gruntu", 

-BN-75/8931 -03 "Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych", 

-B-N-76/8950-03 "Obliczanie współczynnika filtracji gruntów niespoistych na podstawie uziar-

nienia i porowatości". 

-PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania." 
2.4. Źródła pozyskiwania materiałów 

Wykonawca powinien zaproponować źródła dostaw materiałów i przedstawić wyniki badań ja-

kości w ramach PZJ oraz uzyskać na w/w dostawy akceptację Inżyniera. 

Poszczególne asortymenty materiałów na nasypy powinny pochodzić z jednego źródła, dla każ-

dego oddzielnego miejsca wbudowania.         

3. Sprzęt 

Roboty ziemne związane z wykonaniem nasypów wykonywane będą następującym sprzętem 

mechanicznym: 

3.1. Równiarka samobieżna; 

wyrównanie skarp nasypów i korony robót ziemnych ściśle do profilu, wyrównanie i zgarnianie 

gruntu w nasypach, profilowanie koryta w gotowym korpusie ziemnym. 

3.2. Spycharka gąsienicowa (różnej mocy) - roboty ziemne na niewielkich odległościach. 

3.3. Koparka wieloczynnościowa. 

3.4. Sprzęt mechaniczny do zagęszczania gruntu w nasypach: 

-walce statyczne gładkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 10-20 cm, 

-walce ogumione - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 20 - 40 cm, 

-szybko uderzające ubijaki - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 20 - 40 cm. 

-walce wibracyjne lekkie - 5 ton - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 30 - 50 cm. 

-walce wibracyjne średnie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 40 - 60 cm, 

-walce wibracyjne ciężkie 8 ton - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 50 - 80 cm, 

-płyty wibracyjne lekkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 20 - 40 cm. 

-płyty wibracyjne ciężkie - grubość warstw zagęszczonego gruntu w nasypie 30 - 60 cm. 

3.5. Użyty przez Wykonawcę do wykonania nasypów sprzęt mechaniczny musi zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

4. Transport 

4.1. Grunt na nasypy z wykopu i z dokopu transportowany będzie dowolnymi środkami transpor-

tu - samowyładowczymi (samochody, ciągniki z przyczepami). . 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Dostawy materiału na nasypy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z usta-

loną w Programie Zapewnienia Jakości częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych. 

Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W Umowie z dostawcą 

(producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakości należy jednoznacznie określić sposób 
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postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfi-

kacji. Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inżynie-

ra. Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów oraz przedstawić 

wyniki badań jakości w ramach PZJ. 

5.3. Zakres wykonywanych robót 

5.3.1. Warunki ogólne 

Wykonywanie nasypów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych zgodnie ze Spe-

cyfikacją Techniczną D.0l.02.02. po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z "Instrukcją 

oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym". 

5.3.2. Wykonanie nasypów 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania, należy przestrzegać 

następujących zasad: 

-styk dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z różnorodnych gruntów wykonać przy 

pomocy stopni wg punktu 5.3.3, 

-szerokość stopni (schodkowanie) dostosować do wysokości i nachylenia istniejącej skarpy 

-w gruntach nieprzepuszczalnych nachylenie stopni w kierunku spadku terenu powinno wynosić 

3-5 stopni 

-górną warstwę nasypu o grubości co najmniej 0.50 m wykonać z materiału o własnościach 

określonych w punkcie 2.3, 

-grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp, 

-nasypy należy wykonać metodą warstwową, , 

-nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości, 

-grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 

rodzaju gruntu i sprzętu użytego do zagęszczania, • 

-przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu 

prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej,   : 

-grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach, 

-grunty spoiste należy wbudowywać w dolne warstwy nasypów, a grunty niespoiste w górne. 

-warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego ze spodkiem górnej powierzchni około 4 %, 

-ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się 

wody. 
5.3.3. Wymagana dokładność wykonania nasypów 

Szerokość korony drogi nie powinna różnić się od szerokości projektowanej, więcej niż o 10 cm, 

a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań. 

Pochylenie skarp i nasypów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. 

Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 

Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych, więcej niż o 5 cm. 

Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0.05%. 

5.3.4. Zagęszczanie gruntów 

Wymagania dotyczące zagęszczenia. Zagęszczenie gruntów w nasypach. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określany wg normy BN-77/8931-12 "Oznaczanie 

wskaźnika zagęszczenia gruntu" z dopuszczeniem aparatów izotopowych powinien wynosić: 

-w górnej warstwie o grubości 1,2 m > 1,00,                            

-w niżej leżących warstwach > 0,97. 

Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni tere-

nu powinien wynosić nie mniej niż 0,97. 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż l raz w 3 punktach na 1000 m2 warstwy. 

5.3.6. Wykonanie zagęszczenia gruntów 

Wilgotność zagęszczanego gruntu. 
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Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność 

optymalną gruntu i jego gęstość, należy określić laboratoryjnie wg PN-B-04481 "Grunty budow-

lane. Badania próbek gruntu". 

Grubość warstw zagęszczanego gruntu. 

Grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie oraz liczbę przejazdów maszyny zagęszczają-

cej, należy określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyn. 

Rozścielone warstwy gruntu o ustalonej grubości, zagęszcza się poczynając od krawędzi nasypu 

w kierunku osi drogi, aż do uzyskania wymaganego wskaźnika-zagęszczenia. 

Równomierność zagęszczania 

Do osiągnięcia równomiernego zagęszczania gruntu należy: 

rozścielać grunt warstwami poziomymi, 

warstwy nasypanego gruntu zagęszczać na całej ich szerokości, 

warstwy gruntu zagęszczać od krawędzi ku środkowi nasypu. 

6. Kontrola jakości robót 

6. l. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M "Wymngania ogólne". 6.2. Kontro-

le i badania w trakcie wykonywania robót 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera na bieżąco, w 

miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywa-

nych robót ziemnych z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych 

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.1. 

Kontrola prawidłowości wykonania dotyczy także następujących prac: 

sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentu-

alnych zmian, 

skontrolować czy wykonano wycięcia stopni w skarpach, zgodnie z wymaganiami podanymi w 

p. 5.3.3, 

stwierdzić czy wykonano zagęszczenie podłoża pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w 

p. 5.3.5. 

6.2.2. Badanie dostaw materiałów na nasypy 

Kontynuacja badań nowych dostaw nie rzadziej niż co 500 ton. 

6.2.3. Sprawdzenie wykonywania nasypów 

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w punktach 

5.3.2 oraz 5.3.4. 

Sprawdzenie to powinno następować co 100 m. 

6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Laboratorium Inżyniera raz w trzech punktach na 1000 m2 zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża 

w nasypach dla każdej warstwy zgodnie z p. 5.3.5 a, oraz raz w trzech punktach na 2000 m2 war-

stwy w przypadku określania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia ls powinno być przeprowadzone według BN-77/8931-12, a 

oznaczenie modułów odkształcenia według BN-64/8931-02. 

6.2.5. Bieżąca kontrola Wykonawcy 

W trakcie wykonywania robót ziemnych. Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laborato-

rium, sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie 

gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu co 100 m dla każdej warstwy, tak aby spełnić wyma-

gania podane w punkcie 5.3.5 a. 

Laboratorium Wykonawcy jest zobowiązane w celu sprawdzenia zgodności warunków geotech-

nicznych z podanymi w Dokumentacji Projektowej, przeprowadzić co 100 m badanie wskaźnika 

piaskowego gruntu rodzimego w korycie aby określić czy w miejscach w których wg Dokumen-

tacji Projektowej powinny występować grunty niewysadzinowe. nie występują grunty wątpliwe 

lub wysadzinowe, 

6.2.6. Bieżąca kontrola Inżyniera 
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Kontrola obejmuje na bieżąco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technolo-

gicznego oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

6.3. Kontrola jakości materiałów na nasypy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilo-

ściową i jakościową ich dostaw. Program tych badań powinien opracować w PZJ Wykonawca 

robót i uzgodnić z Inżynierem. 

Badania laboratoryjne, muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów poda-

nych w niniejszej ST, a częstotliwość ich wykonywania, musi pozwolić na uzyskanie wiarygod-

nych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. 

Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ. 

W PZJ należy również zaproponować Inżynierowi do akceptacji wykonawcę badań laboratoryj-

nych jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do icli przeprowadzenia. 

Jeśli Inżynier uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 

może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości części dostawy, nie należy jej 

wbudowywać, umieścić na oddzielnym składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie 

przewidzianym w PZJ. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy przewi-

dzieć w PZJ. 

Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca w zakresie i z 

częstotliwością określoną w PZJ. 

Minimalny zakres badań dla materiałów na nasypy oraz minimalna ich częstotliwość akcepto-

wana przez Inżyniera przedstawia się następująco: 

badanie uziarnienia. wskaźnika różnoziarnistości, wskaźnika piaskowego, wodoprzepuszczalno-

ści - nie rzadziej niż co 500 ton. 
6.4. Badania w czasie odbioru nasypów 

6.4. l. Zakres badań 

W zakresie badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 

dokumentów kontrolnych, 

przekroju poprzecznego i szerokości korony korpusu ziemnego,  

spadków podłużnych korpusu, 

zagęszczenia gruntów, 

wykonania skarp. 

6.4.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy; 

a oznaczeń laboratoryjnych, 

dziennika budowy, 

dzienników laboratorium Wykonawcy, 

protokółów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego 

Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, lały o długości 3 m i poziomi-

cy, w odstępach co 100 m na prostych oraz na lukach w charakterystycznych punktach, a także 

w miejscach, które budzą wątpliwości. 

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać 

wartości dopuszczalnych w punkcie5.3.4. 

6.4.4. Sprawdzenie spadków podłużnych trasy 

Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony kor-

pusu oraz rowów. Odchylenie od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż +lcm i 

-3cm. 

6.4.5. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych 

oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach 

korpusu ziemnego do głębokości około l .0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tyl-
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ko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych war-

stwach. Kontrolę zagęszczenia gruntów w tych warstwach. Kontrolę zagęszczenia gruntów w 

górnej warstwie korpusu ziemnego przeprowadza się według metod podanych w punkcie 5.3.5. 

Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wskaź-

niki zagęszczenia spełniać będą warunek: 4 nie mniej niż Is wymagane według punktu 5.3.5. 

6.4.6. Sprawdzenie skarp 

Sprawdzenie wykonania skarp należy przeprowadzić, kontrolując zgodność pochyleń z Doku-

mentacją Projektową. 

Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano w punkcie 5.3.4. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m3 wykonanego nasypu na podstawie Dokumentacji Projektowej i 

pomiarów w terenie. 

Ogólne wymaganie dotyczące obmiaru podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

8.2. Odbioru robot należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

Płatność za m3 wykonanego nasypu należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wy-

ników pomiarów i badań. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

-nasyp z gruntu z wykopu  

-nasyp z gruntu dowiezionego 

-plantowanie skarp i poboczy w nasypie oraz terenu do rekultywacji  

Cena wykonania robót obejmuje: 

-prace przygotowawcze i pomiarowe,                                       

-oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,                                       

-dowóz gruntu na  nasypy ,           

-wykonanie nasypu warstwami,                                                                                  

-zagęszczenie poszczególnych warstw nasypu,                                                   

-formowanie nasypu do wymaganego profilu,                                               

-plantowanie skarp i poboczy nasypu oraz terenu do rekultywacji,                                                               

-wykonanie niezbędnych pomiarów i badań,                                                  

-uporządkowanie miejsc prowadzonych robót,                                                

10. Przepisy związane                                                            

PN-B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-02480    Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.                  

PN-B-04493    Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-S-02205    Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

BN-64/8931 -02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą.
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D.03.00.00  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO I SIECI WOD - 

KAN 

IS 0   WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania ogólne wykonania i odbioru zwią-

zane z budową kanalizacji deszczowej, przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sani-

tarnej w związku z PRZEBUDOWĄ ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, 

ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W 

MAŁAWIE. 

 1.2. Zakres stosowania 

 Ogólna specyfikacja stanowi obowiązującą podstawę opracowania stosowanego jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót powyższego zadania o za-

kresie określonym w p. 1.3 

1.3. Zakres robót 

 Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych opracowanymi dla następujących elementów robót budowlanych związanych z 

realizacją zadania: 

ST0-  Ogólna specyfikacja techniczna; 

S01-   Roboty przygotowawcze; 

S02 -  Roboty ziemne; 

S03 -  Roboty montażowe kanalizacji deszczowej; 

S04 -  Roboty montażowe przyłączy wodociągowych; 

S05 – Roboty montażowe przyłączy kanalizacji sanitarnej. 

Zakres robót do wykonania: 

 

Lp. Kod wg. CPV Zakres robót 

1. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy  wodociągów i rurociągów do od-

prowadzania ścieków 

2. 45232460-4 Roboty sanitarne 

3. 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

4. 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

5. 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

6. 452321100-3 452321100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku nastę-

pująco: 

1.4.1.  Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń 

i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru/Zarządzającym, Wykonawcą i 

projektantem. 

1.4.2. Zarządzający realizacją budowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych po-

stanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiające-

go, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 

robót i administrowanie kontraktem w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba, której Inwestor powierza nadzór nad budową 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kon-

trolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze 

gotowego obiektu. 

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projek-

towej. 

1.4.6. Obmiar robót  - pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfi-

kacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia 

wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem. 

1.4.7. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawie-

niem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych (ze wskazaniem odbioru robót bu-

dowlanych) 

1.4.8. Wyroby budowlane – wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wy-

tworzone w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 

w obiekcie budowlanym. 

1.4.9. Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i za-

nikających a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewo-

dów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 

wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego 

obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór końcowy. 

1.4.10. Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanych też odbio-

rem końcowym, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób wyznaczonych przez inwestora ale nie będącą 

inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i upo-

rządkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonaw-

czej. 

1.4.11. Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowla-

nych stworzony na potrzeby zamówień publicznych obowiązujący we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem 2151/2003 stosowanie kodów CPV dla określenia 

przedmiotu zamówienia jest obowiązkowe od 20.12.2003 r. Słownik określa grupy, klasy i kate-

gorie robót. 

1.4.12. Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) jako standardy europejskie (EN). 

1.4.13. Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfiku-

jącą potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfi-

kacją. 

1.4.14. Deklaracja  zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające jego wyłączną odpowie-

dzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją. 

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesio-

nymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania 

robót z także z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

1.4.17. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.18. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, moderniza-

cją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami Zarządzającego/Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wyko-

nawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-

cyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz 

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów po-

miarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa zawiera rysunki  i dokumenty  zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. Ogólnie zachowany będzie podział na dokumentację:   

Zamawiającego: przedmiot zamówienia określa  projekt budowlany oraz dokumentację powyko-

nawczą Wykonawcy; 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

 Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Zarządzającego realizacją budowy stanowią część umowy, a wymagania określone w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej doku-

mentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje ko-

lejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warun-

kach umowy”). 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach kontrakto-

wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zarządzającego realizacją budowy, któ-

ry podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów okre-

ślonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projek-

tową . 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projek-

tową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastą-

pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania reali-

zacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabez-

pieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszel-

kie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wy-

raźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy. 

 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zarządzającym 

realizacją budowy. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Zarządzającego realizacją budowy, tablic informacyjnych, których 

treść będzie zatwierdzona przez Zarządzającego . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

  W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszko-

dzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 

hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

  Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepi-

sów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biuro-

wych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepi-

sami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczo-

ne do użycia. 

  Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

  Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wy-

daną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. 

  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończe-

niu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem prze-

strzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepi-

sy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

  Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specy-

fikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządze-

nia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących wła-

ścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

  Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie bu-

dowy, spowodowane jego działalnością. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu ewentual-

nych nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie bę-

dzie powiadamiał Zarządzającego realizacją budowy.  Zarządzający realizacją budowy może 

polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.   

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Zarządzającego realizacją budowy. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie po-

winno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy były w zado-

walającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obo-

wiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepi-

sów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i 

przepisy są państwowymi lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Zarządzającego realizacją budowy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowa-

nymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone  Zarządzają-

cemu  realizacją budowy do zatwierdzenia. 

1.5.13. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zarządzającego realizacją 

budowy i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 

poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Kierownik projektu po uzgod-

nieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 

kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują jego realizację) 

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu  pomieszczenie biurowe  do 

wykonywania niezbędnych czynności związanych z bieżącą kontrolą realizowanych robót i ich 

odbiorami. 

2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mate-

riałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zarządzającemu  do zatwierdzenia, 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydo-

bywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki materiałów. 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania  w czasie realizacji ro-

bót. 

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiałów miejscowych 
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 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na po-

zyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiają-

cego i jest zobowiązany dostarczyć Zarządzającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościo-

wych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 

tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 

zgodę Zarządzającego realizacją budowy. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z te-

renu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Zarządzającego realizacją budowy. Jeśli 

Zarządzający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skory-

gowany) przez Zarządzającego realizacją budowy. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z odmową jego przyjęcia, usunięciem  i nie-

zapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodza-

ju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją bu-

dowy o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Zarządza-

jącego realizacją budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Zarządzającego realizacją budowy. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i wła-

ściwości i były dostępne do kontroli przez Zarządzającego realizacją budowy. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budo-

wy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym realizacją budowy lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zarządzającego reali-

zacją budowy. 

3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem ewentualnych typów i ilości 

wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządza-

jącego realizacją budowy; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zarządzającego. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarządzającego. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzy-

mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony śro-

dowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wa-

runków umowy, zostaną przez Zarządzającego realizacją budowy zdyskwalifikowane i nie do-

puszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarządzającego, w terminie przewi-

dzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepi-

sów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 

Zarządzającego realizacją budowy, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowa-

nych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumenta-

cją projektową, wymaganiami PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonaw-

cę oraz poleceniami Zarządzającego realizacją budowy. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wyso-

kości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumenta-

cji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją budowy. 

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu za-

wartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zarządzającego. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Polecenia Zarządzającego realizacją budowy powinny być wykonywane przez Wyko-

nawcę w czasie określonym przez Zarządzającego realizacją budowy, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającego 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji ro-

bót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz ustaleniami. 

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

sposób zapewnienia wykonania robót zgodnie z przepisami BHP, 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-

sażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wyko-

nawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopa-

trzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalają-

cy. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotli-

wością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej. 

 Wykonawca dostarczy Zarządzającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

  Zarządzający realizacją budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

  Zarządzający realizacją budowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważ-

ne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  Zarządzający realizacją budowy natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy nie-

dociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpo-

wiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaw-

ca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego. 

6.4. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać  Zarządzającemu  realizacją budowy kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane  Zarządzającemu  realizacją budowy na formu-

larzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją budowy 

  Zarządzający realizacją budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produ-

cent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

  Zarządzający realizacją budowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowa-

dzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami  na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

  Zarządzający realizacją budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które po-

siadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą  lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i które 

spełniają wymogi. 
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 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane każda partia dostar-

czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę  Zarządzającemu  realizacją budowy. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1 Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiają-

cego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwa-

rancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami   spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem oso-

by, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapi-

sy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

datę uzgodnienia przez Zarządzającego realizacją budowy programu zapewnienia jakości i har-

monogramów robót, 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-

tach, 

uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy, 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecz-

nych odbiorów robót, 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze-

niom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-

nywania robót, 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przed-

łożone  Zarządzającemu  realizacją budowy do ustosunkowania się. 

 Decyzje Zarządzającego realizacją budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją budowy do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

6.7.2  Książka obmiarów 
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 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

6.7.3  Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyżej wymienionych  następujące doku-

menty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania terenu budowy, 

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad i ustaleń, 

korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-

tworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zarządzającego realizacją bu-

dowy i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z doku-

mentacją projektową , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierow-

nika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym koszto-

rysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Zarządzającego realizacją budowy na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-

sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczeki-

wanym przez Wykonawcę i Zarządzającego realizacją budowy. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi ostatecznemu, 

odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jako-

ści wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwia-

jącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje  Zarządzający realizacją budowy. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-

dowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją budowy. Odbiór będzie prze-

prowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego realizacją budowy. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia  Zarządzający realizacją budowy na pod-

stawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o prze-

prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje  Zarządzający realizacją budowy. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesie-

niu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Zarządzającego realizacją budowy. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy zakończenia robót i przyjęcia do-

kumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obec-

ności Zarządzającego realizacją budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oce-

nie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełnia-

jących w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczegól-

nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględ-

nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeń-

stwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół od-

bioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku-

menty: 

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została     

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne, 

dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z  PZJ, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z PZJ, 
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opinię   sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do do-

kumentów odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ, 

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile takie występują) oraz proto-

koły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-

wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe warunki płatności 

i rozliczenia za wykonane roboty zostaną określone w kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 

w ST-00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 

9.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

 Koszt  wybudowania ewentualnych  objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

opracowanie oraz uzgodnienie z Zarządzającym realizacją budowy i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu  Zarzą-

dzającemu  realizacją budowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania oraz doprowadzenie 

terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z później¬szymi zmia-

nami). 

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 
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S01   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

robót przygotowawczych  związanych z budową kanalizacji deszczowej, przyłączy wodociągo-

wych i przyłączy kanalizacji sanitarnej w związku z PRZEBUDOWĄ ULIC: 20 DYWIZJI 

PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, 

KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE. 

1.2. Zakres stosowania 

 Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 

 Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia niezbędnych 

przewidzianych w projekcie budowlanym robót przygotowawczych w czasie budowy kanalizacji 

deszczowej obejmują: 

Usunięcie warstwy humusu  

Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. W zakresie robót rozbiórkowych  -  nie występują poza ewentualnymi materiałami z odzy-

sku nadającymi się do ponownego wbudowania; 

2.2. W zakresie robót geodezyjnych (w zakresie bieżącej obsługi budowy będącej po stronie 

Wykonawcy)    

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 

m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 

średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 

Palik -  świadek  powinien mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do zdjęcia humusu i /lub/ darniny 

 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadają-

cej się do powtórnego użycia należy stosować: 

równiarki, 

spycharki, 

łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą za-

stosowania takiego sprzętu. 

 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtór-

nego użycia, należy stosować: 

noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3, 

łopaty i szpadle. 

3.2.  Sprzęt pomiarowy 
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 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następu-

jący sprzęt: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwa-

rantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

3.3. Sprzęt do  usuwania drzew owocowych i krzewów   

 Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew owocowych, krzewów należy 

stosować: 

piły mechaniczne, 

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 

spycharki, 

koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew. 

4. TRANSPORT 

 Transport materiałów z rozbiórki możliwy jest odpowiednio przystosowanymi środkami 

transportu samochodowego -  wybór zależy od odległości i warunków lokalnych. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem się oraz zanieczyszczaniem 

trasy przewozu . 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

teren zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

  Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wyko-

nywania robót budowlanych. 

5.2.1. Obiekty drogowe : 

(1) Przeznaczone do rozbiórki elementy konstrukcyjne z betonu  rozebrać ręcznie lub mecha-

nicznie.   Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

(2) Po odwiezieniu gruzu teren wokół obiektu oczyścić z resztek pozostawionych materiałów i 

odpadów; 

5.2.2. Obiekty zewnętrzne :   

 (1) Elementy istniejących ogrodzeń kolidujących z prowadzeniem robót ziemnych należy roze-

brać   ręcznie z jednoczesnym załadunkiem i odwozem na wskazane przez zamawiającego miej-

sce. 

5.3. Roboty pomiarowe – informacje dla Wykonawcy 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GU-

GiK (od 1 do 7). 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien prze-

prowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifi-

kacje i uprawnienia. 

 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błę-

dach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te po-

winny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projekto-

wej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 

rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powi-

nien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 

zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, 
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wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczy-

wistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 

powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonaw-

cę. 

 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 

przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zao-

patrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położe-

nie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zo-

staną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 

do obowiązków Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w spo-

sób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punk-

tów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Zamawiający powinien zało-

żyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi projektowanego przewodu, a 

także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

 Maksymalna odległość między reperami roboczymi w terenie płaskim powinna wynosić 

500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, 

zależnie od jego konfiguracji. 

 Repery robocze należy założyć poza granicami wykonywanych robót. Jako repery robo-

cze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach zlokalizowanych w 

obrębie wykonywanych prac. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w posta-

ci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 

wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwela-

cji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 

reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jed-

noznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwo-

wej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 

Usunięcie pali jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 

palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 Jednostkami obmiarowymi są: 

– usunięcie ziemi urodzajnej /humusu/ warstwa gr. 15 cm  –  [ 1 m2 – metr kwadratowy] 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru jak dla robót 

zanikających. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE I PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarządzający 

budową. 
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10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru. 

10.3. Stosować się do uwag zawartych w  opisie technicznym do projektu budowlanego kon-

strukcji . 

10.4. Przepisy związane z pracami pomiarowymi : 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartogra-

fii, Warszawa 1979. 

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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S02   ROBOTY ZIEMNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

robót ziemnych  związanych z budową kanalizacji deszczowej, przyłączy wodociągowych i 

przyłączy kanalizacji sanitarnej w związku z PRZEBUDOWĄ ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY 

WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, 

KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE. 

1.2. Zakres stosowania 

 Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 

 Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 

w czasie budowy kanalizacji deszczowej obejmują: 

Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo ręczne ze złożeniem ziemi na odkład lub od-

wozem nadmiaru gruntu; 

Zabezpieczenie kabli teletechnicznych i przewodów sanitarnych na okres trwania robót; 

Zasypanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem; 

Rozścielenie humusu na trasie robót ziemnych z obsianiem trawą; 

 Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  roboty ziemne liniowe – część robót budowlanych polegających na odspojeniu i  prze-

mieszczeniu sprzętem mechanicznym lub ręcznie określonej ilości mas ziemnych do rzędnej 

podanej  w dokumentacji technicznej wzdłuż trasy projektowanej sieci oraz zasypanie tego wy-

kopu; 

1.4.2.   wykop otwarty o ścianach nachylonych – wykop, którego skarpy posiadają tzw. bez-

pieczne nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zależności od rodzaju gruntu określone w dokumentacji 

technicznej wraz z klasyfikacją występujących w podłożu gruntów; 

1.4.3. głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 

osi   wykopu. 

1.4.4.    wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5.    wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6.    wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.7.  odkład tymczasowy - miejsce składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, do wykorzystania do zasypki wykopu; 

1.4.8. wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

  

gdzie: 

 - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], 

(Mg/m3), 

 - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B- 04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 

(Mg/m3). 

1.4.9. warstwa ochronna zasypu – grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarni-

sty do obsypki przewodu do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury. 

2.    GRUNTY NA TRASIE WYKOPÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące gruntu z wykopów w przypadku ich użycia do zasypki prze-

wodów i wykopu 
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 Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celów wykonania warstwy 

ochronnej i zasypki wykopu jest spełnianie przez grunt warunku zagęszczenia do odpowiedniego 

wskaźnika oraz warunków dla przewidzianych dla warstwy ochronnej. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów do zasypki 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wyko-

rzystane w maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych 

i za zezwoleniem Inżyniera. 

 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem obję-

tości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren bu-

dowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 

źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki, określone powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład stały. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawia-

jącego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na 

terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznię-

cia lub nadmiernej wilgotności. 

 Materiałem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien 

być grunt drobno lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 – rodzimy lub dowieziony – zagęsz-

czony ręcznie ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury 

przewodowej. 

 Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać właściwe 

wyprofilowanie spodu przewodu  - podłoże naturalne zastosować wyłącznie na gruntach suchych 

piaszczystych i żwirowo piaszczystych z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszo-

nym spodzie wykopu. 

 Zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zagęsz-

czeniu ręcznym i < 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Wilgotność gruntu zagęszczanego 

powinna być równa optymalnej lub wynosić min. 80% jej wielkości. 

 Wymagany wskaźnik zagęszczenia, wilgotność optymalną i pozostałe warunki zw. z pod-

łożem naturalnym określa norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istnie-

jących drogach o nawierzchni ulepszonej, niezbędne jest osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia co 

najmniej 1,0 (osiągnięty w trzech miejscach na dł. max. 100 m przy optymalnej wilgotności 

gruntu) – przy trudności osiągnięcia takiego wskaźnika zagęszczenia należy zastąpić górną war-

stwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.    

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możli-

wością korzystania z następującego sprzętu do: 

odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urzą-

dzenia do hydromechanizacji itp.), 

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 

sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

umocnienia wykopów (obudowa stalowa przestawna). 

4. TRANSPORT 

4.1.  Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajno-

ści sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
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 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 

nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Zasady wykonania robót 

  Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze jak 

rozbiórki ogrodzeń oraz usunięcie kolidujących drzew na trasie budowy a następnie  wytyczenie  

osi przewodów, badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwożenia i składowania urobku oraz uzy-

skanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 

 Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy w miarę możli-

wości  prowadzić od najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód opadowych   

w dół po jego dnie. Przy wykopie mechanicznym spód wykopu pozostawić na poziomie wyż-

szym o 15-20 cm od rzędnej projektowanej bez względu na rodzaj gruntu. 

 Bezpieczne nachylenie ścian wykopów ze skarpami w przypadku gruntów niespoistych 

wynosi min. 1:1,5 (zalecane w opisie do robót ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) – 

przy innych gruntach oraz przy wykopach o gł. > 4m nachylenie winno być określone w doku-

mentacji technicznej. 

 Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem 

pomiędzy krawędzią wykopu a odkładem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji – w 

przypadku braku możliwości zachowania powyższego warunku, wydobyty grunt winien być 

odwieziony na odkład tymczasowy lub odpowiednio przesunięty. 

5.2. Dokładność i wymagania wykonania elementów robót ziemnych 

 

rancja dla rzędnych dna nie powinna przekraczać + 3-5 cm w zależności od rodzaju podłoża. 

 Odchylenia spadków nachylonych skarp wykopów nie powinny przekraczać + 5% a sa-

 

 Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaźnika zagęszczenia gruntu 

nie powinno być większe od – 2 % 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki tere-

nowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 

obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wy-

konawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 

nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

 Odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów do istniejących zbiorników naturalnych i 

urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

 Projekt przewiduje częściowe powierzchniowe odwodnienie wykopów (poprzez bezpo-

średnie pompowanie wody z wykopu) z uwagi na obecność na tych odcinkach wody gruntowej.   

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okre-

sie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia 

się niwelety. 

 Na odcinkach gdzie występują niekorzystne warunki gruntowe przy wysokim poziomie 

wody gruntowej należy zastosować odwodnienie wgłębne przy pomocy pompowania wody z 

igłofiltrów pogrążonych na niezbędną głębokość z wykorzystaniem agregatu pompowo – próż-

niowego. 

 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekro-

jom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji 

projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 

4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. 

Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
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wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 

wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć i odprowadzić. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.5. Zasypanie wykopów. 

  Zasypkę należy prowadzić warstwami stosując odpowiednie zagęszczenie gruntu. Wy-

magania odnośnie stopnia zagęszczenia zasypki podano w p.2.2. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenia zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 

- badanie i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa  mineralnego; 

- badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu; 

- sprawdzenie skarp wykopu pod kątem stateczności zw. z obciążeniem odkładem i środ-

kami transportu; 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaga-

niami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 dały 

wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST . 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje: 

prace pomiarowe, 

oznakowanie robót, 

pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 

transport urobku z wykopu na miejsce odkładu i z powrotem; 

zasypanie wykopu; 

zagęszczenie gruntu; 

odwodnienie terenu robót, 

wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia naw. po-

datnych i podłoża 

 przez obciążenie płytą 

5. 

6.          BN-77/8931-12 

PN-74/B-02480 

 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. 

10.2. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – roboty ziemne. 
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Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 

1998. 
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S03    ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

  

1. WSTĘP 

Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót montażowych  związanych z budową kanalizacji deszczowej w związku z 

PRZEBUDOWĄ ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, 

CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE. 

1.2. Zakres stosowania 

 Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót 

 Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót związa-

nych z wykonaniem robót montażowych kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z uwzględnieniem 

poniższych uwag ogólnych: 

Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 02, 

Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót 

zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie, 

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które 

kolidują z nowobudowanymi. 

 Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 

 Charakterystyczne parametry kanalizacji: 

Montaż przewodów kanalizacyjnych z rur PVC SN8 gładkich litych o połączeniach kielicho-

wych lub z rur strukturalnych gładkich PE o średnicy ø200-315mm, 

Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych DN1200mm, 

Montaż studzienek deszczowych wpustowych z elementów prefabrykowanych ø500mm z osad-

nikiem 0,5m, 

Montaż wpustów deszczowych żeliwnych typu ciężkiego D400 z korpusem żeliwnym z zawia-

sem, 

Montaż wpustów krawężnikowych typu D400, 

Montaż pierścieni odciążających, pokryw betonowych odciążających, 

Montaż tulei uszczelniających w przejściach kanałów przez ścianki studzienek, 

Wykonanie otworów w studniach przy użyciu wiertnicy do betonu. 

1.4. Określenia podstawowe : 

1.4.1.   Pojęcia podstawowe 

siec kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich 

znajdujących się poza  budynkami od pierwszej studzienki licząc od strony budynku w kierunku 

odpływu ścieków; 

studzienka rewizyjna Ø 1200mm  - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na 

długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac eks-

ploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków.   

kineta - część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana w kształcie koryta wzdłuż kie-

runku przepływu ścieków; 

komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploata-

cyjnych; 

pokrywa  studzienki – płyta przykrywająca komorę robocza studni; 

właz – element żeliwny studzienek  umożliwiający dostęp do niej; 

1.4.2 . Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 



 PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, 

KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE 

Strona 66 ze 198 

-   rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego służąca do przenosze-

nia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza drogę lub inną 

przeszkodę ewentualnych przecieków wody; 

skrzyżowanie z przeszkodami – przejście pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane 

przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych; 

1.4.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w ST-00 pkt. 2. Ma-

teriały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o 

jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 

powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie zarządzającego realizacją budowy 

(Inżyniera) . 

2.2. Rury, kształtki kanalizacyjne i studnie rewizyjne 

Rury i kształtki kanalizacji grawitacyjnej – kanały należy wykonać z rur PVC SN8 200mm gład-

kich o ściance litej łączonych kielichowo lub z rur strukturalnych gładkich PE wg. PN-EN 1401; 

1999. 

Studnie betonowe, z kręgów betowych Ø1200mm wykonane z betonu wg. PN-EN 206-1:  

C40/50 HSR – beton siarczanoodporny: 

Nasiąkliwość do 5%, 

Wodoszczelność W10, 

Mrozoodporność F150, 

Elementy studni łączone na uszczelki SBR lub NBR, 

Studnie wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym 

zgodne  

z PN-EN 13101:2004, 

Dennice studni z kinetą monolityczną. 

Włazy żeliwne z zamknięciem zatrzaskowym w ulicach typu ciężkiego D400 

2.3. Kruszywo na podsypkę 

 Podsypka ma być wykonana z piasku o grubość warstwy 10 cm. Użyty materiał na pod-

sypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111. 

2.4. Składowanie materiałów 

2.4.1   Rury i kształtki 

 Rury z PVC dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być skła-

dowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy składowaniu rur należy 

przestrzegać następujących zasad: 

- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10 

cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1-2 m. 

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku poje-

dynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość stosu nie 

powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny być oddzielone przekładkami drewnia-

nymi i układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos na-

leży zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szero-

kości przy pomocy drewnianych wsporników. 

2.4.2. Cement 

 Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach zamknię-

tych. 

Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgotnego podłoża. Czas prze-

chowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy. 

2.4.3.  Kruszywo 

 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w  sposób zabez-

pieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w poz. 3  ST-00 . 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w   p. 4  ST . 

4.2. Transport rur 

 Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas  przewozu. 

Ze względu na  specyficzne cechy rur PVC należy przestrzegać następujących wymagań: 

przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długo-

ści, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 m. 

rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co przy 

składowaniu - z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. 

rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenia tek-

tury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu. 

przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w każdych wa-

runkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być zabezpieczone 

deklami ochronnymi. 

rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z zawiesiem 

dwucięgnowym i trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-konopnej. 

załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia sprzę-

tu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie. 

rozładunek rur stalowych osłonowych należy wykonać za pomocą dźwigu. 

4.3. Transport kruszywa 

 Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpiecza-

jący je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.4. Transport cementu 

 Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawil-

goceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  ST-00 . 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

ustalić miejsce placu budowy, 

ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 

ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 

ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych, 

ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 

wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery, 

zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

5.3. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi S01 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W grun-

tach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczy-

sto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktu-

rze dna wykopu. 

W tych warunkach gruntowych rury PVC  można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, da-

jąc pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 10-15 

cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren więk-

szych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały podłoże 
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naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm odpowied-

nio zagęszczoną. Materiał na podsypkę to  piasek, tłuczeń i żwir. W gruntach nawodnionych 

(odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy   piasku grubości od 15 do 

20 cm. 

5.5. Roboty montażowe 

5.5.1. Warunki ogólne 

 Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów. Głę-

bokość ułożenia przewodów przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających 

podłoże  przewód przed przemarzaniem powinna być taka aby jego przykrycie mierzone od 

wierzchu rury do pow. terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów wg PN/B-

03020  - szczegółowe dane na ten temat zawarte są w opracowanej dokumentacji projektowej. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli 

powinna być zgodna z dokumentacją. 

5.5.2. Wytyczne układania i montażu rur 

 Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC : 

przewody z  PVC  układać przy temp. otoczenia +50 do 300 C; 

sposób montażu rur   powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków, 

do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PVC  nie wykazujące 

uszkodzeń i pęknięć, 

układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże pro-

filuje się w miarę układania olejnych odcinków rurociągów, 

przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co naj-

mniej ¼ swego obwodu. 

5.5.3. Wytyczne wykonania przewiertu sterowanego 

 Wiertnice poziome sterowane wykorzystywane są do wykonywania przewiertów z precy-

zyjnym zachowaniem pożądanego kierunku i spadku wykonywanego otworu. W pierwszym eta-

pie prac z wykopu początkowego (komory startowej), przy użyciu wiertnicy hydraulicznej ste-

rowanej, wprowadzany jest w gruntu ciąg żerdzi pilotowych. Są to rury stalowe długości 1m i 

średnicy 88 lub 114 mm, które łączone są między sobą na gwint. Przed pierwszą żerdzią znajdu-

ję się pilot (ścięta pod kątem żerdź pilotowa) pozwalający, poprzez jego obrót i wciskanie, na 

korektę kierunku wykonywanego przewiertu. Kontrolę prostoliniowości wiercenia zapewnia 

system teleoptyczny składający cię z tarczy celowniczej LED umieszczonej w pilocie, teodolitu 

elektronicznego z kamerą i monitora LCD. Teodolit umieszczony jest w komorze startowej, a 

jego oś optyczna wyznacza oś wierconego otworu. Obraz z teodolitu jest, poprzez kamerę cy-

frową, przekazywany na monitor. Na ekranie monitora widoczna jest tarcza celownicza LED 

znajdującą się w pilocie oraz krzyż teodolitu. Zadaniem operatora wiertnicy jest tak prowadzić 

przecisk żerdzi pilotowych aby ośrodek tarczy celowniczej LED pokrywał się z krzyżem teodoli-

tu. 

 Po osiągnięciu przez pilota wykopu docelowego (komory odbiorczej) rozpoczyna się, 

drugi etap prac, przewiert zasadniczy. Rury stalowe osłonowe wraz z przenośnikami ślimako-

wymi wciskane są w grunt. Jednocześnie w komorze odbiorczej demontowane są żerdzie pilo-

towe. Urobek z rur stalowych usuwany jest przez przenośniki ślimakowe do komory startowej. 

Po całkowitym przewierceniu (umieszczeniu pomiędzy komorą startową, a odbiorczą) rur stalo-

wych rozpoczyna się trzeci etap prac. Polega on na wypychaniu rur stalowych do komory od-

biorczej przy użyciu rur technologicznych (medialnych, docelowych). Średnicę rur stalowych 

dobiera się zgodnie ze średnicą rur technologicznych, które narzuca projekt. Efektem końcowym 

prac przewiertowych jest ułożony kanał z rur technologicznych pomiędzy komorami startową, a 

odbiorczą. 

 

5.5.4. Próba szczelności przewodu; 

 Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków 

do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Szczegóły wykonania próby i wymagania za-
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wiera norma PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 ST . 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

określić stan terenu, 

ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

ustalić metody wykonania wykopów, 

ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę : 

PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. 

 W czasie kontroli i badania winny obejmować : 

sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół wy-

kopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 

obudowa wykopów, 

zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 

zejścia do wykopów, 

bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 

podłoża naturalnego i wzmocnienia, 

badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpo-

wiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentu-

alnie innymi umownymi warunkami, 

badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpie-

czenia, 

badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie, 

badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 

badanie zabezpieczenia przed korozją, 

badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym : 

badanie podłoża 

izolacji wodoszczelnej 

zabezpieczenia przed korozją 

sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany 

sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek 

sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i urządzeń wentyla-

cyjnych. 

badanie szczelności całego przewodu, 

badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu, 

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych warstw. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż = 5 cm, 

odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
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odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć   3 

cm, 

dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 

na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: 

dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 

dla pozostałych przewodów 5 cm. 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie 

dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm 

dla pozostałych przewodów = 2 cm. 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie po-

winny przekraczać: 

dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 

dla pozostałych przewodów 2 cm. 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w   poz. 7  ST. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia 

niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w   poz. 8  ST . 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologicz-

ne czynności związane z budową sieci wodociągowej, a mianowicie: 

roboty przygotowawcze, 

roboty ziemne, 

przygotowanie podłoża, 

roboty montażowe wykonania rurociągów, 

wykonanie studzienek rewizyjnych, 

wykonanie rur ochronnych, 

próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3. Odbiór techniczny częściowy robót 

 Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, jeżeli 

w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być mniejsza niż 

100 m i powinna wynosić: 

- około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych lub nad 

terenem na podporach, 

 W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym czę-

ściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie od 

jego długości. 

 Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

pozwolenie na budowę, 

projekt budowlany, 

dziennik budowy, 

dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 
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dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i aprobat tech-

nicznych, 

protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac. 

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte 

w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do 

niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji. 

8.4. Odbiór końcowy 

 Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone nastę-

pujące dokumenty: 

wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie 

budowy, 

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego 

geodetę, 

protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami wykonanych 

analiz, 

O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając : 

czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4., 

przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym, 

czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i umoty-

wowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera, 

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 

sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami tech-

nicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie. 

 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w pro-

tokóle. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wy-

magania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie 

zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowa-

dzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w poz.  9 ST-00 . 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje : 

dostawę materiałów, 

wykonanie robót przygotowawczych, 

wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnie-

niem, 

przygotowanie podłoża, 

ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia, 

wykonanie zabezpieczeń przewodu przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz z uszczel-

nieniem i uzbrojeniem, 

wykonanie studzienek rewizyjnych, 

przeprowadzenie próby szczelności, 

zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

pomiary i badania. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 



 PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, 

KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE 

Strona 72 ze 198 

2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

3. PN- /B-10725:1996 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

4. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe 

5. PN-81/B-01700/02Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody z rur stalowych ocynkowanych. 

6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wo-

dociągowych  

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

7. PN-86/B-01811Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

 żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 

8.           PN-EN 1452-1-5:2000   Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych. Systemy prze-

wodowe z PVC-U do przesyłania wody 

9. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 

11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi żelbetowe i żelbetowe. 

13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych. 

14.       PN-B-10735:1997    Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne,  Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

15. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z PE i elementy łączące wrurociągach ciśnienio-

wych do wody. 

10.2. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 

1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych. 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy odpro-

wadzeniu ścieków. 

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-

downictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-

owanie. 

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez Wavin Me-

talplast Buk. 

Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- 

typ P3. 

Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno-

kanalizacyjnych. 

9.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 

811) 

10.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeń¬stwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

11.     Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skro-

plonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami 

nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków) 

12.    Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumenta-

cji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455) 
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13.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 

14.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 

w  sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowla-

nych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

15.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znako¬wania wy-

robów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

16     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w  

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad 

sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

17.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mo-

gących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowi-

ska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpie¬czeństwa i oznaczania tym zna-

kiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 

zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

18.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania   

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać za¬grożenie albo które służą 

ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące 

z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 

deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 

5/00 poz. 58) 

19.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l paździer¬nika 

         1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konser-

wacji 

           sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437), 

 20.   Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993 

 21.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie    szczegółowe-

go   zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

22.     Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod prze-

szkodami typ P3. 

23.  Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno – 

kanalizacyjnych 
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S04    ROBOTY MONTAŻOWE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH 

 

  1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową przyłączy wodociągowych w związku z PRZEBUDOWĄ ULIC: 20 

DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, 

WETMAŃSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE. 

1.2. Zakres stosowania   

 Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót 

 Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót związa-

nych z wykonaniem przyłączy wodociągowych. 

Roboty związane z wykonaniem przyłączy wodociągowych: 

- Montaż rur polietylenowych PE DN32mm; 

- Montaż obejm z nawiertkami do rur PE, PVC; 

- Montaż zasuw typu 2630 do rur PE z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw; 

- Montaż korków z PE. 

1.4  Określenia podstawowe: 

1.4.1 Pojęcia podstawowe 

-sieć wodociągowa  –  układ wodociągowy przewodów znajdujących się poza budynkiem 

(PN/B-10725:1999) 

-przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną insta-

lacją wodociągową 

1.4.2 Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 

-rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia 

obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza drogę lub inną prze-

szkodę ewentualnych przecieków wody; 

-skrzyżowanie z przeszkodami – przejście pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykona-

ne przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych; 

-bloki oporowe – konstrukcja betonowa zabudowana na załamaniach, trójnikach, końcówkach 

sieci uniemożliwiająca przemieszczenie się sieci wodociągowej; 

-zasuwa – zawór wbudowany w sieć wodociągową, przeznaczony do zamykania odcinka sieci. 

1.4.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST-00. 

2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w ST-00 pkt. 2. Ma-

teriały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o 

jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 

powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie zarządzającego realizacją budowy 

(Inżyniera) . 

2.2. Rury, kształtki i armatura dla przewodów przyłączy wodociągowych 

 Do budowy przyłączy wodociągowych będą zastosowane rury PE dz32mm, łączone me-

todą zgrzewania doczołowego wraz z niezbędną ilością kształtek umożliwiających wykonanie 

przyłączy wodociągowych. 

Wyposażeniem zaprojektowanych przyłączy wodociągowych jest zasuwa z króćcami do zgrze-

wania z rurami  

PE (z obudową) 

2.3 Kruszywo na podsypkę 
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 Podsypka ma być wykonana z piasku o grubość warstwy 10 cm. Użyty materiał na pod-

sypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111. 

2.4 Bloki oporowe 

 Należy stosować bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwykłego 

C12/15. 

2.5 Składowanie materiałów 

2.5.1 Rury i armatura 

 Rury z PE dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach lub kręgach i powinny 

być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu rur i ar-

matury należy przestrzegać następujących zasad: 

-rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10 

cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1-2 m. 

-wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku poje-

dynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość stosu nie 

powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny być oddzielone przekładkami drewnia-

nymi i układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos na-

leży zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szero-

kości przy pomocy drewnianych wsporników; 

-armaturę należy składować w pomieszczeniach zadaszonych i zamkniętych;               

2.5.2   Cement 

 Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach zamknię-

tych. 

Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgotnego podłoża. Czas prze-

chowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy. 

2.5.3 Kruszywo 

 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w  sposób zabez-

pieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w poz. 3  ST-00 . 

3.2. Sprzęt do wykonania sieci kanalizacji tłocznej i wodociągowej 

 Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym osiągnięcie właściwych para-

metrów zgrzewania rur PE dla sieci wodociągowej. 

Sprzęt montażowy jak i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do techno-

logii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wyko-

rzystania na budowie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w   p. 4  ST-00 . 

4.2 Transport rur 

 Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas przewozu. 

Ze względu na  specyficzne cechy rur PE należy przestrzegać następujących wymagań: 

-przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dłu-

gości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 m. 

-rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co przy 

składowaniu - z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. 

-rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenia tek-

tury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu. 

-przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w każdych wa-

runkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być zabezpieczone 

deklami ochronnymi. 

-rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z zawiesiem 

dwucięgnowym i trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-konopnej. 
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-załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia 

sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie. 

4.3 Transport armatury 

 Armaturę należy transportować środkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem 

przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami 

transportowymi.    

 Część armatury (zasuwy) należy przewozić w oryginalnych opakowaniach zaś armaturę 

drobną w skrzyniach i pojemnikach.    

4.4 Transport bloków oporowych dla wersji wykonania jako prefabrykowane 

 Bloki oporowe winny być transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji piono-

wej lub poziomej. W celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze 

ścianami środka transportu należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub in-

nych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na 

środkach transportu. 

4.5 Transport mieszanki betonowej dla bloków w wersji wylewanej na budowie 

 Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowa-

nia nie powinien powodować: 

-zmiany składu mieszanki 

-zanieczyszczenia mieszanki 

-obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 

4.6 Transport kruszywa 

 Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpiecza-

jący je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.7 Transport cementu 

 Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawil-

goceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  ST-00 . 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

-ustalić miejsce placu budowy, 

-ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 

-ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 

-ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych, 

-ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 

-wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery, 

-zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

5.3. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi S01 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W grun-

tach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczy-

sto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktu-

rze dna wykopu. 

 W tych warunkach gruntowych rury PE  można posadowić bezpośrednio na dnie wyko-

pu, dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 

10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren 

większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały pod-

łoże naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm od-

powiednio zagęszczoną. Materiał na podsypkę to  piasek, tłuczeń i żwir. W gruntach nawodnio-



 PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, 

KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE 

Strona 77 ze 198 

nych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy   piasku grubości od 

15 do 20 cm. 

5.5. Roboty montażowe 

5.5.1 Warunki ogólne 

 Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów. Głę-

bokość ułożenia przewodów przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających 

podłoże przewód przed przemarzaniem powinna być taka aby jego przykrycie mierzone od 

wierzchu rury do pow. terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów wg PN/B-

03020  - szczegółowe dane na ten temat zawarte są w opracowanej dokumentacji projektowej. 

 Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku gdy wierzch 

dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 

 Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian 

budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 

5.5.2 Wytyczne układania i montażu rur 

 Ogólne warunki układania i montażu rur z PE : 

-przewody  układać przy temp. otoczenia 00 do 300 C; 

-sposób montażu rur   powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków; 

-do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki  nie wykazujące uszkodzeń 

i pęknięć; 

-układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże pro-

filuje się w miarę układania olejnych odcinków rurociągów; 

-przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co naj-

mniej ¼ swego obwodu; 

-zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych rur; 

-pod zasuwą, podłoże wzmocnić betonem B10 gr. 10 – 15 cm; 

-załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą odpowiednich 

łuków; 

-węzły na przewodzie   oraz łuki, trójniki, końcówki sieci należy zabezpieczeń blokami oporo-

wymi wspartymi o nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociągu przed otarciem za pomocą 

grubej folii lub taśmy z tworzywa – bloki wykonać przed próbą szczelności; 

na trasie przewodu ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą. 

na odcinku zbliżenia wpustu ulicznego do istniejącej sieci wodociągowej  należy dokonać ocie-

plenia wodociągu na długości L=3,0m. Do tego celu użyć należy łupek poliuretanowych o gru-

bości 40 mm dla średnicy przewodu Dn110 mm, zabezpieczonych od zewnątrz folią PVC. 

5.5.3 Próba szczelności wodociągu: 

  Przy próbie szczelności należy zachować następujące zasady: 

-łuki, trójniki, zaślepki i zamocowana armatura powinny być odsłonięte w czasie próby; 

-odcinki proste powinny być przysypane pomiędzy złączami i zagęszczone co najmnej 48 godzin 

przed próbą; 

-napełnianie powinno następować powoli w najniższym punkcie sieci a po jego zakończeniu i 

sprawdzeniu połączeń przewód należy poddać podwyższonemu ciśnieniu równemu 1 Mpa na 

okres przewidziany normą lecz nie dłużej niż 24 godz.; 

-po pozytywnej próbie wodociąg należy przepłukać i przeprowadzić proces dezynfekcji przy 

użyciu roztworów wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz. przy zalecanym stężeniu 1l 

podchlorynu na 500 l wody; 

-po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewód należy powtórnie przepłukać. 

5.5.4 Wytyczne wykonania bloków oporowych 

 Blok oporowy powinien być tak ustawiony by tylną ścianą opierał się o nienaruszone 

podłoże gruntowe – w przypadku braku takiej możliwości, przestrzeń pomiędzy gruntem a ścia-

ną należy wypełnić betonem C8/10 przy czym grubość takiego wypełnienia  nie powinna być 

mniejsza niż 10 cm. Ponadto styk elementu z betonem należy zabezpieczyć  poprzez oddzielenie 

go grubą folią lub taśmą z tworzywa. 
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 Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki muszą być całkowicie obetonowane. 

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolnie, natomiast poniżej spodu bloku 

należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem zgodnie z normą BN-81/9191-04. 

 

5.5.5 Armatura odcinająca 

 Uzbrojenie wodociągu stanowią zasuwy z króćcami do zgrzewania rur PE dz32mm, ze 

skrzynką do zasuw. Lokalizacja zasuwy – zgodnie z opracowaną dokumentacją. 

5.5.6. Izolacje 

 Rury PE nie wymagają izolacji. Rury oraz elementy żeliwne i stalowe oraz wszelkie 

łączniki powinny być zabezpieczone powłokowo (lepiki asfaltowe, emulsje bitumiczne i asfalty 

izolacyjne PS) w sposób szczelny bez pęcherzy, pęknięć i odprysków po przeprowadzeniu pozy-

tywnej próby szczelności. 

5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 

 Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu.  

Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby szczelności  sieci. Gru-

bość warstwy ochronnej- powinna wynosić 0,3 m ponad wierzch rury. Materiał zasypu w obrę-

bie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 

drobno i średnioziarnisty. 

 Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia pozostałego 

wykopu (zasypki). Do wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z zastrzeżeniem, 

że wielkość cząstek nie przekracza 20 mm. 

 Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 

stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90 % zmodyfikowanej war-

tości Proctora.  Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania opty-

malnej wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 02480. 

 Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 

uszkodzenia przewodu. 

 Na zasypce ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą wzdłuż osie układanego przewo-

du. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 ST . 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

-określić stan terenu, 

-ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

-ustalić metody wykonania wykopów, 

-ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę : 

PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. 

 W czasie kontroli i badania winny obejmować : 

-sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

-badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół wy-

kopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 

-obudowa wykopów, 

-zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 

-zejścia do wykopów, 

-bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 

-podłoża naturalnego i wzmocnienia, 
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-badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpo-

wiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentu-

alnie innymi umownymi warunkami, 

-badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabez-

pieczenia, 

-badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

-badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie, 

-badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

-badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 

-badanie zabezpieczenia przed korozją, 

-badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym : 

a) badanie podłoża 

b) izolacji wodoszczelnej 

c) zabezpieczenia przed korozją 

d) sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany 

e) sprawdzenie montażu przewodów 

f) sprawdzenie rzędnych posadowienia 

-badanie szczelności całego przewodu, 

-badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu, 

-badanie wykonania bloków oporowych, 

-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych warstw. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

-odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż = 5 cm, 

-odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

-odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć   3 

cm, 

-dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 

na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: 

dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 

dla pozostałych przewodów 5 cm. 

-różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie 

dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm 

dla pozostałych przewodów = 2 cm. 

-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekraczać: 

dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 

dla pozostałych przewodów 2 cm. 

-stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 

powinien wynosić mniej niż 0,97. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w   poz. 7  ST. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia 

niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w   poz. 8  ST . 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inży-

niera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozy-

tywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologicz-

ne czynności związane z budową sieci wodociągowej, a mianowicie: 

-roboty przygotowawcze 

-roboty ziemne z obudową ścian wykopów 

-przygotowanie podłoża 

-roboty montażowe wykonania rurociągów, 

-próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3. Odbiór techniczny częściowy robót 

 Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, jeżeli 

w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być mniejsza niż 

100 m i powinna wynosić: 

-około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych lub nad 

terenem na podporach, 

 W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym czę-

ściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie od 

jego długości. 

 Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

-pozwolenie na budowę, 

-projekt budowlany 

-dziennik budowy 

-dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 

-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i aprobat 

technicznych, 

-protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

-specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac. 

 Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być 

ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone 

do niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji. 

8.4. Odbiór końcowy 

 Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone nastę-

pujące dokumenty: 

-wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie 

budowy 

-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

-inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego 

geodetę, 

-protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

-protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami wykonanych 

analiz, 

 O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając : 

-czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4., 

-przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym, 

-czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i umo-

tywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera, 

-wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 

-sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami tech-

nicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie. 
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 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w pro-

tokole.  Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie 

wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, 

nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wpro-

wadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w poz. 9 ST-00 . 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociągu  obejmuje : 

-dostawę materiałów, 

-wykonanie robót przygotowawczych, 

-wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnie-

niem, 

-przygotowanie podłoża, 

-ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia, 

-wykonanie ewentualnych zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami w rurach ochron-

nych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem, 

-przeprowadzenie próby szczelności, 

-zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

-pomiary i badania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN- /B-10725:1996  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

2. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe 

3. PN-81/B-01700/02        Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody z rur stalowych ocynkowanych. 

4. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania zbrojenia na przewodach   wodocią-

gowych  

5. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

6. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 

8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych.  Systemy przewodowe 

z PVC-U do przesyłania wody                                                   

9. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 

11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi żelbetowe i żelbetowe 

13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych. 

14. PN-B-10725:1997 Wodociągi – przewody zewnętrzne – Wymagania  i badania. 

15. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z PE i elementy łączące w  rurociągach ciśnieniowych do 

wody. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 

3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28     

marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowla-

no-montażowych i rozbiórkowych. 

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy od-

prowadzeniu ścieków. 
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5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-

downictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-

owanie. 

6. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszko-

dami- typ P3. 

7. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno-

kanalizacyjnych. 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 

811) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeń¬stwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

10.Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplo-

nymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie 

dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków) 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego za-

kresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowla-

nych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znako¬wania wy-

robów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w  

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad 

sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wy-

produkowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogą-

cych stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, 

podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpie¬czeństwa i oznaczania tym znakiem, 

oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności 

(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania   

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać za¬grożenie albo które służą 

ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące 

z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 

deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 

5/00 poz. 58) 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l paździer¬nika 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 

sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437), 

19. Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie    szczegółowego   

zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

21. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod prze-

szkodami typ P3. 
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22. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno – 

kanalizacyjnych. 
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S05    ROBOTY MONTAŻOWE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

1. WSTĘP 

Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

robót montażowych  związanych z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w związku z 

PRZEBUDOWĄ ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, 

CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE. 

1.2. Zakres stosowania 

 Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót 

 Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót związa-

nych z wykonaniem robót montażowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z uwzględnieniem 

poniższych uwag ogólnych: 

Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 02, 

Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót 

zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie, 

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które 

kolidują z nowobudowanymi. 

 Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 

 Charakterystyczne parametry kanalizacji: 

Montaż przewodów kanalizacyjnych z rur PVC SN8 kielichowych gładkich litych łączonych 

metodą łączenia kielichowego za pomocą uszczelki trójwargowej mocowanej w wewnętrznej 

części kielicha o średnicy Ø160mm, 

Montaż przejść szczelnych dostosowanych do rodzaju zastosowanej rury, 

Wykonanie otworów w studniach przy użyciu wiertnicy do betonu, 

Montaż korków. 

1.4. Określenia podstawowe : 

1.4.1.   Pojęcia podstawowe 

siec kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich 

znajdujących się poza  budynkami od pierwszej studzienki licząc od strony budynku w kierunku 

odpływu ścieków; 

studzienka rewizyjna Ø 400-1200 mm  - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej 

(na długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac 

eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków.   

kineta - część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana w kształcie koryta wzdłuż kie-

runku przepływu ścieków; 

komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploata-

cyjnych; 

pokrywa  studzienki – płyta przykrywająca komorę robocza studni; 

właz – element żeliwny studzienek  umożliwiający dostęp do niej; 

1.4.2 . Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 

-rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego służąca do przenoszenia 

obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza drogę lub inną prze-

szkodę ewentualnych przecieków wody; 

-skrzyżowanie z przeszkodami – przejście pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykona-

ne przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych; 

1.4.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 

2. MATERIAŁY 



 PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, 

KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE 

Strona 85 ze 198 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w ST-00 pkt. 2. Ma-

teriały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o 

jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 

powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie zarządzającego realizacją budowy 

(Inżyniera) . 

2.2. Rury, kształtki kanalizacyjne i studnie rewizyjne 

Rury i kształtki kanalizacji grawitacyjnej – kanały należy wykonać z rur PVC SN8 Ø160mm 

kielichowych gładkich litych, w systemie łączenia kielichowego za pomocą uszczelki trójwar-

gowej mocowanej w wewnętrznej części kielicha. 

Studnie betonowe, z kręgów betowych Ø1200mm wykonane z betonu wg. PN-EN 206-1: 

C40/50  

HSR – beton siarczanoodporny: 

Nasiąkliwość do 4%, 

Wodoszczelność W8, 

Mrozoodporność F150, 

Elementy studni łączone na uszczelki SBR lub NBR, 

Studnie wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym 

zgodne  

z PN-EN 13101:2004, 

Dennice studni z kinetą monolityczną. 

2.3. Kruszywo na podsypkę 

 Podsypka ma być wykonana z piasku o grubość warstwy 10 cm. Użyty materiał na pod-

sypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111. 

2.4. Składowanie materiałów 

2.4.1   Rury i kształtki 

 Rury z PVC dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być skła-

dowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy składowaniu rur należy 

przestrzegać następujących zasad: 

- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10 

cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1-2 m. 

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku poje-

dynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość stosu nie 

powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny być oddzielone przekładkami drewnia-

nymi i układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos na-

leży zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szero-

kości przy pomocy drewnianych wsporników. 

2.4.2. Cement 

 Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach zamknię-

tych. 

Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgotnego podłoża. Czas prze-

chowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy. 

2.4.3.  Kruszywo 

 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w  sposób zabez-

pieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w poz. 3  ST-00 . 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w   p. 4  ST . 

4.2. Transport rur 
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 Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas  przewozu. 

Ze względu na  specyficzne cechy rur PVC należy przestrzegać następujących wymagań: 

przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długo-

ści, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 m. 

rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co przy 

składowaniu - z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. 

rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenia tek-

tury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu. 

przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w każdych wa-

runkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być zabezpieczone 

deklami ochronnymi. 

rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z zawiesiem 

dwucięgnowym i trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-konopnej. 

załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia sprzę-

tu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie. 

rozładunek rur stalowych osłonowych należy wykonać za pomocą dźwigu. 

4.3. Transport kruszywa 

 Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpiecza-

jący je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.4. Transport cementu 

 Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawil-

goceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  ST-00 . 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

ustalić miejsce placu budowy, 

ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 

ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 

ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych, 

ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 

wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery, 

zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

5.3. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi S01 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W grun-

tach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczy-

sto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktu-

rze dna wykopu. 

W tych warunkach gruntowych rury PVC  można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, da-

jąc pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 10-15 

cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren więk-

szych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały podłoże 

naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm odpowied-

nio zagęszczoną. Materiał na podsypkę to  piasek, tłuczeń i żwir. W gruntach nawodnionych 

(odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy   piasku grubości od 15 do 

20 cm. 

5.5. Roboty montażowe 

5.5.1. Warunki ogólne 
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 Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów. Głę-

bokość ułożenia przewodów przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających 

podłoże  przewód przed przemarzaniem powinna być taka aby jego przykrycie mierzone od 

wierzchu rury do pow. terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów wg PN/B-

03020  - szczegółowe dane na ten temat zawarte są w opracowanej dokumentacji projektowej. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli 

powinna być zgodna z dokumentacją. 

5.5.2. Wytyczne układania i montażu rur 

 Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC : 

przewody z  PVC  układać przy temp. otoczenia +50 do 300 C; 

sposób montażu rur   powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków, 

do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PVC  nie wykazujące 

uszkodzeń i pęknięć, 

układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże pro-

filuje się w miarę układania olejnych odcinków rurociągów, 

przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co naj-

mniej ¼ swego obwodu. 

5.5.3. Próba szczelności przewodu; 

 Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków 

do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Szczegóły wykonania próby i wymagania za-

wiera norma PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 ST . 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

określić stan terenu, 

ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

ustalić metody wykonania wykopów, 

ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę : 

PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. 

 W czasie kontroli i badania winny obejmować : 

sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół wy-

kopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 

obudowa wykopów, 

zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 

zejścia do wykopów, 

bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 

podłoża naturalnego i wzmocnienia, 

badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpo-

wiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentu-

alnie innymi umownymi warunkami, 

badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpie-

czenia, 

badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie, 
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badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 

badanie zabezpieczenia przed korozją, 

badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym : 

badanie podłoża 

izolacji wodoszczelnej 

zabezpieczenia przed korozją 

sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany 

sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek 

sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i urządzeń wentyla-

cyjnych. 

badanie szczelności całego przewodu, 

badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu, 

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych warstw. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż = 5 cm, 

odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć   3 

cm, 

dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 

na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: 

dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 

dla pozostałych przewodów 5 cm. 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie 

dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm 

dla pozostałych przewodów = 2 cm. 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie po-

winny przekraczać: 

dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 

dla pozostałych przewodów 2 cm. 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w   poz. 7  ST. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia 

niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w   poz. 8  ST . 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologicz-

ne czynności związane z budową sieci wodociągowej, a mianowicie: 

roboty przygotowawcze, 

roboty ziemne, 

przygotowanie podłoża, 

roboty montażowe wykonania rurociągów, 

wykonanie studzienek rewizyjnych, 
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wykonanie rur ochronnych, 

próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3. Odbiór techniczny częściowy robót 

 Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, jeżeli 

w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być mniejsza niż 

100 m i powinna wynosić: 

- około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych lub nad 

terenem na podporach, 

 W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym czę-

ściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie od 

jego długości. 

 Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

pozwolenie na budowę, 

projekt budowlany, 

dziennik budowy, 

dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i aprobat tech-

nicznych, 

protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac. 

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte 

w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do 

niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji. 

8.4. Odbiór końcowy 

 Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone nastę-

pujące dokumenty: 

wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie 

budowy, 

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego 

geodetę, 

protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami wykonanych 

analiz, 

O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając : 

czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4., 

przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym, 

czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i umoty-

wowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera, 

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 

sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami tech-

nicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokóle. 

Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania 

normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało 

spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu 

poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w poz.  9 ST-00 . 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje : 

dostawę materiałów, 

wykonanie robót przygotowawczych, 

wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnie-

niem, 

przygotowanie podłoża, 

ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia, 

wykonanie zabezpieczeń przewodu przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz z uszczel-

nieniem i uzbrojeniem, 

wykonanie studzienek rewizyjnych, 

przeprowadzenie próby szczelności, 

zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

pomiary i badania. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

3. PN- /B-10725:1996 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

4. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe 

5. PN-81/B-01700/02Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody z rur stalowych ocynkowanych. 

6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wo-

dociągowych  

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

7. PN-86/B-01811Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

 żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 

8.           PN-EN 1452-1-5:2000   Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych. Systemy prze-

wodowe z PVC-U do przesyłania wody 

9. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 

11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi żelbetowe i żelbetowe. 

13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych. 

14.       PN-B-10735:1997    Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne,  Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

15. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z PE i elementy łączące wrurociągach ciśnienio-

wych do wody. 

 

10.2. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 

1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych. 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy odpro-

wadzeniu ścieków. 

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
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downictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-

owanie. 

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez Wavin Me-

talplast Buk. 

Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- 

typ P3. 

Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno-

kanalizacyjnych. 

9.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 

811) 

10.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeń¬stwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

11.     Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skro-

plonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami 

nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków) 

12.    Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumenta-

cji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455) 

13.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 

14.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 

w  sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowla-

nych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

15.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znako¬wania wy-

robów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

16     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w  

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad 

sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

17.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mo-

gących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowi-

ska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpie¬czeństwa i oznaczania tym zna-

kiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 

zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

18.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania   

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać za¬grożenie albo które służą 

ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące 

z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 

deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 

5/00 poz. 58) 

19.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l paździer¬nika 

         1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konser-

wacji 

           sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437), 

 20.   Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993 

 21.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie    szczegółowe-

go   zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
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22.     Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod prze-

szkodami typ P3. 

23.  Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno – 

kanalizacyjnych 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

 

UWAGA: 

Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów 

Unii Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, 

norm i przepisów. 

 

 
  



 PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, 

KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE 

Strona 93 ze 198 

 

D.04.00.00  PODBUDOWY 

D.04.01.01  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w związku z 

PRZEBUDOWĄ ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, 

CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE...  
l .2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-

caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu ko-

ryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża i obejmują:  

a) wykonanie koryta gruntowego pod nawierzchnię dróg głównych, poszerzeń drogi głównej, 

skrzyżowań  

b) wykonanie koryta gruntowego pod nawierzchnię zjazdów do posesji i na drogi boczne. 

c) plantowanie skarp i dna wykopów 

d) oczyszczenie rowów z namułu  

Uwaga: 

Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta gruntowego zawarte są w ST D.02.01.01. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

Specyfikacją Techniczną D-M "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumen-

tacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

nie występują 

3. Sprzęt 

Podano w ST D.02.03.01. 

4. Transport 

nie występuje 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Zasady ogólne 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia pod-

łoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów odwod-

nienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robot związanych z wykonaniem warstw nawierzch-
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ni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża i 

wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w ko-

rzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 

ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2.2. Wykonanie koryta 

Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy 

stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostateczne profilowanie należy wykonać ręcz-

nie. 

Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko wskazane przez Inżyniera. Profilowanie i za-

gęszczenie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 i 

5.2.4. 

5.2.3. Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanie-

czyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istnieją-

ce rzednę terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 

podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 

projektowane rzędne podłoża 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu prze-

widzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co nąjmniwj 

10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpu-

su, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić war-

stwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy p.5.2.5. 

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodat-

kowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 

powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 

w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.2.4. Zagęszczanie podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowa-

nie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wy-

konawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 

zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub U). Wskaźnik zagęszczenia należy 

określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano w tabli-

cy p.5.2.5. 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymal-

nej o więcej niż ±20%. 

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  
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Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 

Strefa korpusu 

 

Minimalna wartość Is 

Ruch ciężki i 

bardzo ciężki 

 

Ruch mniejszy 

od ciężkiego 

 

Górna warstwa o grubości 

20cm 

 

1.00 

 

1.00 

 
Na głębokości od 20 do 50 

cm od powierzchni robót 

ziemnych lub terenu 

 

1.00 

 

0.97 

 

 

Ruch bardzo ciężki występuje na drodze głównej, natomiast na drogach lokalnych ruch mniej-

szy od ciężkiego. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi prze-

rwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 

powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozło-

żenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 

przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli za-

wilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 

6. Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne".  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwo-

ścią gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach 

niniejszej specyfikacji. 

 

 

Lp 

 

Wyszczególnie-

nie badań 

 

Częstotliwość badań 

 Minimalna liczba ba-

dań na dziennej dział-

ce roboczej 

 

Maksymalna powierzchnia 

(m2) przypadająca na jed-

no badanie 

 

l. 

 

Szerokość, głę-

bokość i położe-

nie koryta 

 

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wyma-

gań przy odbiorze, określonych w p.6.2. 

  

 

 

 

 

 

2. 

 

Ukształtowanie 

pionowe osi ko-

ryta 

 

jw. 

 

3. 

 

Zagęszczenie, 

wilgotność gruntu 

- badanie wskaź-

nika zagęszczenia 

 

2 

 

600 

 

 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest nie-

możliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę za-

gęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny 
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moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm: 

dla ruchu mniejszego od ciężkiego: 

- moduł pierwotny - 100 MPa, 

- moduł wtórny - 170 MPa, 

dla ruchu bardzo ciężkiego: 

- moduł pierwotny.-100 MPa, 

- moduł wtórny - 200 MPa, 

Badania płytą e 30 cm wykonanego koryta gruntowego należy przeprowadzić nie rzadziej niż l 

raz na 3000 m2. 

 

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża 

 6.2. l. Zagęszczenie podłoża 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4 i 6. l.  

6.2.2. Cechy geometryczne  

6.2.2. l. Równość 

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku 

podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na l km. 

Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

6.2.2.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej laty i poziomicy co najmniej 10 ra-

zy na l km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych tuków poziomych: na początku i 

końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego luku koło-

wego. 

Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 

±0,5%. 

6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna 

Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Róż-

nice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 

cm. 

6.2.2.4. Ukształtowanie osi koryta 

Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatko-

wych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm. 

6.2.2.5. Szerokość koryta 

Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na l km. Szerokość koryta nie może 

różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i - 5 cm. 

6.2.2.6. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od okre-

ślonych w punkcie 6,2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 

10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wy-

konanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. Obmiar robót 
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Jednostką obmiaru robót jest l m2 wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża koryta grunto-

wego zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST D-M "Wymagania ogólne".  

Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M "Wymagania ogólne". Płatność za 

m2 wyprofilowanego i zagęszczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

-profilowanie i zagęszczenie koryta gruntowego .  

Cena wykonania robót obejmuje: 

-prace pomiarowe. 

-oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 

-ręczne i mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego, 

-mechaniczne zagęszczenie podłoża, 

-przeprowadzenie badań i pomiarów. 

- plantowanie skarp i dna wykopów 

- oczyszczenie rowów z namułu  

 

10. Przepisy związane 

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą. 

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotni-

skowych. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.  

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez 

zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie I. 

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Transprojekt Warszawa.



 PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, 

KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE 

Strona 98 ze 198 

D.04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

warstwy odsączającej z piasku, pospółki gr. 15,0cm i 20,0 cm w związku z PRZEBUDOWĄ 

ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, 

WETMAŃSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE.. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu warstwy 

odsączającej i obejmują: 

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku średniego grubości 20,0 cm pod nawierzchnię dróg, 

zjazdów, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 

D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".                                        

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumenta-

cją Projektową ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

2. l. Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsączającej według zasad niniejszej 

ST jest piasek. 

2.1.1. Piasek na warstwę odsączającą /odcinającą musi spełniać następujące warunki: 

a) wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K.io > Sin/dobę 

określona wg PN-B-04492, 

b) możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is=l,00 wg normalnej próby Proctora (PN-

B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.. 

Oprócz wymienionych własności piasek użyty na warstwę odcinającą nie powinien zawierać 

zanieczyszczeń: 

a) obcych - zawartość nie więcej niż 0,3% (badanie wg PN-B-06714, 

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/26). 

Piasek z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła po przedstawieniu pozytywnych wyników 

badań laboratoryjnych musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

3. Sprzęt 

3.1. Równiarka - do rozścielenia piasku w wykonywanej warstwie. 

3.2. Walec drogowy lub inny sprzęt do zagęszczenia zapewniający uzyskanie wymaganego 

współczynnika zagęszczenia. 

Użyty sprzęt musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

4. Transport 

Użyte środki  transportu powinny zabezpieczać przewożony piasek przed wyschnięciem, wpły-

wami atmosferycznymi i segregacją. Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inżynie-

ra. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogól-

ne". 
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5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z "Instrukcją 

oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym". 

5.2.2. Zakup i transport piasku 

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robót opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej 

ST. 

5.2.3. Roboty przygotowawcze 

Podłoże gruntowe warstwy odsączającej powinno być przygotowane zgodnie z ustaleniami ST 

D.04.01.01 "Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża". 

Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanych warstw w oparciu o Dokumentację Pro-

jektową. 

5.2.4. Rozkładanie piasku 

Piasek do wykonania warstwy odsączającej powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej 

grubości przy użyciu równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość aby ostateczna 

grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowej. Warstwa odsączająca po-

winna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wy-

sokościowych. 

5.2.5. Zagęszczanie warstwy odsączającej 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej za-

gęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo, od dolnej do górnej 

krawędzi warstwy. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania 

powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materia-

łu, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa od-

sączająca powinna być zagęszczone zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, 

zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż l 

,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST). 

Wilgotność Zagęszczonego piasku powinna być równa wilgotności optymalnej zgodnie z PN-B-

04481. Jeżeli piasek został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 

napowietrzanie. Jeżeli wilgotność piasku jest niższa od optymalnej, piasek powinien być zwilżo-

ny wodą i równomiernie wymieszany.   

Wilgotność piasku przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od optymalnej o więcej niż -20% 

+10%. 

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsączającej 

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzy-

mana w dobrym stanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia napraw warstwy 

uszkodzonej w skutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw są objęte 

ceną jednostkową l m2 warstwy. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy 

obciąża Wykonawcę robót. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostar-

czać kopie ich wyników Inżynierowi. 

6. l. Badania przed przystąpieniem do robót 

Badania te powinny obejmować sprawdzenie wszystkich własności piasku podanych w punkcie 

2 niniejszej ST. 

6.2. Badania w czasie robót 
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Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robot podano w tabeli: 
Lp 

 

Wyszczególnienie badali 

 

Częstotliwość badań 

 
Minimalna liczba 

badań na dziennej 

działce roboczej 

 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy (m2) przypada-

jąca na jedno badanie 

 l. 

 

Grubośać warstwy 

 

2 

 

600 

 2. 

 

Uziamienie piasku 

 3. 

 

Wilgotność piasku 

 4. 

 

Zagęszczenie warstwy 

 5. 

 

Zawaność zanieczyszczeń 

obcych 

 6. 

 

Zawaność zanieczyszczeń 

organicznych 

 

 

 

6000 i pray każdej zmianie 

kruszywa 

  

Wodoprzepuszczalność - przy każdej zmianie kruszywa. 

6.2.1. Badania dostaw kruszywa 

Wykonawca powinien prowadzić badania własności kruszywa. 

Próbki należy pobierać losowo 
6.2.2. Badanie zagęszczenia 

Zagęszczenie należy sprawdzać wg BN-77/8931-l 2 przynajmniej w dwóch punktach wybranych 

losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 600 m2. 

6.2.3. Badanie wilgotności kruszywa 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tole-

rancją-20°/o +10%. 

Wilgotność kruszywa należy badać wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na każdej 

działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 warstwy. 

6.2.4. Grubość warstwy 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, co najmniej 

w trzech losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 

m2 warstwy. 

6.2.5. Cechy geometryczne warstwy 

a) równość - nierówności podłużne warstw należy mierzyć 4 metrową łatą co 20 m, nierówności 

poprzeczne należy mierzyć l O razy na l km, 

b) spadki poprzeczne - należy mierzyć za pomocą laty i poziomicy co najmniej l0 razy na l km i 

dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych; spadki poprzeczne warstw 

powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0.5%, 

c) rzędne wysokościowe - należy sprawdzać co 100 m, różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi 

a projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm, 

d) szerokość - należy sprawdzać co najmniej 10 razy na l km; szerokość nie może różnić się od 

projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robot jest l m2 ułożonej i zagęszczonej warstwy odsączającej. Ogólne zasady 

obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady oddbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". Płat-

ność za m2 wykonanej warstwy odsączającej należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Pro-

jektową, obmiarem robot, oceną jakości użytego materiału i oceną jakości wykonania robót na 

podstawie wyników pomiarów i badań. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 
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-warstwę odsączającą grubości 20 cm z piasku średniego, pospółki 

-warstwę odsączającą grubości 10 cm z piasku średniego 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  

- transport materiałów do wykonania robót. 

- sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie wykonywanej warstwy, 

- rozścielenie i zagęszczenie warstwy odsączającej  

- utrzymanie wykonanej warstwy, 

- niezbędne roboty pomiarowe i badania. 

10. Przepisy związane 

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń orga-

nicznych. 

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Pia-

sek. 

PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 
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D.04.05.01. ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU  STABILIZOWANEGO CEMENTEM / 
KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cemen-

tem, w związku z PRZEBUDOWĄ ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, 

ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W 

MAŁAWIE.. 

1.2. Określenia podstawowe 

 

1.2.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 

mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ści-

skanie, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

1.2.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 

również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobra-

nych w optymalnych ilościach. 

1.2.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona 

i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.2.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa, cementu i wody, a w razie po-

trzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych 

w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiąza-

nia cementu. 

1.2.5. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 

cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

1.2.6.  Podłoże gruntowe stabilizowane spoiwem stabilizacyjnym – jedna lub dwie warstwy za-

gęszczonej mieszanki gruntu stabilizowanej spoiwem hydraulicznym, na której układana 

jest warstwa podbudowy. 

 

 Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z przywołanymi normami i ST D-

M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i ich pozyskiwania, składowania, podano 

w ST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
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2.2. Cement 

 

 Do gruntów stabilizowanych cementem zaleca się użycie następujących cementów  speł-

niających wymagania PN-EN 197-1:2006 

 

- CEM I 32,5 

- CEM I 42,5- CEM II 32,5 

- CEM III 32,5 

 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 197-1:2006, PN-EN 196-2, PN-EN 196-3, 

PN-EN 196-6. 

 

W przypadku użycia innego cementu niż CEM I dopuszcza się określenie wytrzymałości 

na ściskanie mieszanki cementowo-gruntowej po 56 dniach twardnienia, jako równoważnej 28 

dniowej. 

 

 Zgodność dostarczanego spoiwa wg PN-EN 197-1:2002 lub PN-B19707 powinna być 

potwierdzona certyfikatem zgodności CE wydanym przez jednostkę certyfikowaną. 

 

Dodatkowo dla każdego spoiwa objętego certyfikatem zgodności Wykonawca zobowią-

zany jest przedłożyć deklarację zgodności producenta. Ponadto wyniki badań spoiwa będące 

elementem systemu zakładowej kontroli produkcji wynikającej z przyjętego systemu sterowania 

jakością producenta (wyniki badań autokontroli producenta oraz wyniki kontrolne badań jed-

nostki certyfikującej) będą w dyspozycji Wykonawcy i udostępnione zostaną na każde polecenie 

Inżyniera. Zaleca się, aby każda dostawa spoiwa była zaopatrzona w znak zgodności CE wraz z 

informacjami towarzyszącymi zgodnie z wymogami przedmiotowych norm. Wykonawca zobo-

wiązany jest do bieżącej kontroli dokumentów potwierdzających zgodność wyrobu dla każdej 

dostawy.  

2.3. Mieszanka gruntów i/lub kruszywa przeznaczona do stabilizacji cementem. 

 

 Do wykonania warstw stabilizowanych cementem za przydatne należy uznać grunty, 

spełniające wymagania SST D.02.03.01. 

 

Uziarnienie gruntu należy traktować orientacyjnie (100% materiału musi przechodzić 

przez sito #40,0mm). Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem 

są wyniki wytrzymałości na ściskanie. Nie należy stosować więcej spoiwa  niż 120 kg/m3. 

 

 Grunty niespełniające wymagań określonych w tablicy 1, mogą być poddane stabilizacji 

po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 

 

 Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mo-

gą być stabilizowane cementem dla ulepszonego podłoża pod warunkiem użycia specjalnych 

maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 

 

 

 Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki 

wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 

 

 Alternatywnie mogą być używane gotowe mieszanki na bazie spoiwa cementowego lub 

inne materiały, które po związaniu będą miały parametry jak warstwa gruntu / kruszywa stabili-

zowanego cementem. 

  

2.4. Woda 



 PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, 

KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE 

Strona 104 ze 198 

 

 Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i do pielęgnacji wykonanej warstwy 

powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 . Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną.  

2.5. Dodatki ulepszające 

 

 Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następu-

jące dodatki ulepszające: 

 

 wapno wg PN-B-30020, 

 popioły lotne wg PN-S-96035, 

 chlorek wapniowy wg PN-C-84127. 

 

 Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiada-

jące aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Do wykonania stabilizacji metoda ,,na miejscu” należy stosować następujący sprzęt: 

 

 mieszarki jedno lub wielowirnikowe do wymieszania gruntu ze spoiwami zapewniają-

ce głębokość minimum 25 cm, 

 równiarki,  

 rozsypywarki wyposażone w osłony przeciw pylne i szczeliny o regulowanej szeroko-

ści do rozsypywania spoiw, 

 przewoźne zbiorniki na wodę, wyposażone w urządzenia do równomiernego 

i kontrolowanego dozowania wody, 

 walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, 

 zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszcza-

nia w miejscach trudnodostępnych. 

 

 

3.3. Przy wykonywaniu w mieszarkach stacjonarnych, muszą one być wyposażone 

w urządzenia wagowe dla gruntu i cementu oraz objętościowe dla wody oraz sprzęt do 

rozkładania i zagęszczenia: 

- układarki lub równiarki  

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych, 

- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych 

do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M 00.00.00 

„ Wymagania ogólne”.  
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4.2. Transport materiałów 

 

 Grunt powinien być przewożony dowolnymi środkami transportowymi, gwarantującymi 

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmianą wilgotności. 

 

 Przewóz cementu powinien odbywać się w cementowozach. 

 

 Jeżeli zajdzie potrzeba dowożenia wody należy pobierać ją w uzgodnionym miejscu do 

czystych zbiorników i przewozić w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem.  

 

 Do transportu mieszanki należy stosować samochody samowyładowcze. Transport 

mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywać się w sposób zapobiegający 

jej rozsegregowaniu i utracie wilgotności. 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 

 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy 

podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu 

cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 

5oC w czasie najbliższych 7 dni. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

 

Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi 

w ST D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” lub ST D.04.02.02 

„Warstwa mrozoochronna”. 

 Podłoże powinno być wytyczone (w przypadku układania mieszanki z wytwórni stacjo-

narnej zwilżone wodą) w sposób umożliwiający wykonanie stabilizacji zgodnie Dokumentacją 

Projektową i z tolerancjami podanymi w niniejszej ST. 

5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej 

 

 Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe przy jak 

najmniejszej zawartości cementu. 

 

Wymaganie dla mieszanki cementowo-gruntowej: 

 

 zawartość cementu powinna wynosić od 4 % do 10% w stosunku do masy suchego grun-

tu, zależnie od uziarnienia gruntu klasy stosowanego cementu oraz kategorii ruchu 

 zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według normalnej próby Proctora, z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 

 

5.5. Opracowanie recepty laboratoryjnej 

 

Wykonawca wykona badania gruntów przeznaczonych do stabilizacji zgodnie 

z wymaganiami niniejszej ST oraz opracuje recepty i przedstawi do akceptacji Inżynierowi. 

 

Recepta powinna zawierać:  

 

 ilości  poszczególnych składników na 1m3 mieszanki lub na 1m2 o założonej grubości, 

 wytrzymałość na ściskanie R28 jako decydujące kryterium przydatności mieszanki ce-

mentowo-gruntowej do wykonania ulepszonego podłoża. 
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 wskaźnik mrozoodporności tylko w przypadku stabilizacji cementem gruntów średnio i 

bardzo spoistych oraz gruntów z zawartością części organicznych powyżej 2% albo grun-

tów kwaśnych o PH ≤ 5 lub przy dodaniu popiołów lotnych w ilości większej niż cemen-

tu.  

 

5.6. Stabilizacja metodą mieszania poza budową w wytwórni 

 

 Do stabilizacji gruntu można użyć specjalistycznych mieszarek wielo przejściowych lub 

jedno przejściowych. 

 

 Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 

 

 Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć 

w celu ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów za-

pewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do gruntu 

dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.  

 

 Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki 

ulepszające, np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich 

użycie jest przewidziane w tejże recepcie. 

 

 Spoiwa należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości 

ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy 

użyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

 Grunt powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na 

określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. 

 

 Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej 

wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody 

i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie 

może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. 

 

 Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie 

powinien być dłuższy od czasu początku wiązania cementu. 

 

 Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do 

wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych i natychmiast przystąpić do zagęszczania 

warstwy. 

 

 Na wyrównanej i zagęszczonej warstwie stabilizowanej cementem dopuszcza się rozkła-

danie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, tylko przed po-

czątkiem wiązania w przeciwnym razie następną warstwę można układać po 7 dniach twardnie-

nia.  

5.7. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

 

 Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w 

ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w 

urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozo-

wania wody. 
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 Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych należy ustalić doświadczalnie, a 

w mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco 

kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 

 

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -

20% jej wartości. 

  

 Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 

równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu. 

 Po zakończeniu rozkładania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do 

wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych i natychmiast przystąpić do zagęszczania 

warstwy. 

 

5.8. Zagęszczanie 

 

 Zagęszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu 

walców gładkich stalowych lub wibracyjnych lub ogumionych. 

 

 Zagęszczanie ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 

krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Za-

gęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej po-

łożonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej 

położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i 

podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębo-

kość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć 

prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Zagęszczania i obróbka powierzchniowa 

muszą być zakończone przed upływem czasu początku wiązania cementu. 

 

 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki Is ≥ 

1,00 określonego wg BN-77/8931-12. Badanie należy przeprowadzić bezpośrednio po zakoń-

czeniu zagęszczania. 

5.9. Spoiny robocze 

 

 W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie 

warstwy na całej szerokości. 

 

 Przy warstwie wykonanej na połowie szerokości jezdni w ułożonej i zagęszczonej mie-

szance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować 

kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu dzia-

łek roboczych. Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w war-

stwie leżącej wyżej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny 

podłużnej i 1 m dla spoiny poprzeczne. 

5.10. Pielęgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem 

 

 Pielęgnacja warstwy polega na utrzymaniu jej w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne 

skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 10 dni. 

 

 Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przezna-

czone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
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 Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po warstwie w okresie 7 dni po 

wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za 

zgodą Inżyniera. 

 

 Jeżeli Wykonawca przedstawi odpowiednią technologię robót, dopuszcza się układanie 

kolejnej warstwy na warstwie stabilizowanej cementem bez zachowania powyższych okresów 

czasowych (kolejna warstwa może być układana nawet bezpośrednio po ułożeniu warstwy stabi-

lizowanej cementem). Jeżeli kolejna warstwa zostanie ułożona w ciągu 1 dnia od wykonania 

warstwy stabilizowanej cementem, nie jest konieczna pielęgnacja ułożonej warstwy stabilizowa-

nej cementem. 

Nie dopuszcza się układania warstwy kruszywa po rozpoczęciu procesu wiązania. Ułożenie 

i zagęszczenie w okresie wiązania jest niedopuszczalne. Minimalny okres twardnienia 7 dni. 

 

5.11 Utrzymanie warstwy 

 

 Podbudowa i/lub ulepszone podłoże z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem po 

wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podłoże do ruchu budow-

lanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt 

napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót.  

 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw ulepszonego pod-

łoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady desz-

czu i śniegu oraz mróz. 

Czynniki atmosferyczne po zakończeniu okresu wiązania po ponownym okresie stward-

nienia nie są szkodliwe. 

 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opa-

dów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia warstwy. Warstwa stabilizowana cementem 

powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym 

działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.12. Odcinek próbny 

 

 Przed rozpoczęciem robót należy wykonać odcinek próbny w celu: 

 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania  

jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 

 określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęsz-

czenia warstwy. 

 

 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie 

będą stosowane do wykonania  ulepszonego podłoża. 

 

 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 

 Wykonawca może przystąpić do wykonywania ulepszonego podłoża po zaakceptowaniu 

odcinka próbnego przez Inżyniera. 
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6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

 Ogólne zasady kontroli robót podano ST D-M.00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu 

i kruszyw (można przedstawić wyniki badań Producenta) oraz gruntów przeznaczonych do wy-

konania robót a także zaprojektować mieszankę cementowo – gruntową (kruszywową) 

i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 

 

6.3.Badania w czasie robót 

 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 

 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania ulepszonego podło-

ża stabilizowanego cementem podano w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Częstotliwość badań i pomiarów 

  Częstotliwość badań 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

 

Minimalna liczba 

badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia  

ulepszonego 

podłoża 

przypadająca na 

jedno badanie 

1 Uziarnienie gruntu 1) 2   

 

3000 m2 
2 Wilgotność mieszanki gruntu z cementem 2 

 

3 Rozdrobnienie gruntu 2) 2 

4 Jednorodność i głębokość wymieszania 3) 2 

5 Zagęszczenie warstwy 2 

6 Wytrzymałość na ściskanie: 

 po 7 dniach 

 

 po 28 dniach                   

3 próbki 

 

3próbki 

3000 m2 

 

 

 

7 Mrozoodporność  
jak w pkt. 5.5. 

 

8 

 

 

 

Badanie cementu  

 

             jak w pkt. 2.2. 

 

W wypadkach wątpliwości należy 

wykonać oznaczenie czasu wiązania wg 

PN-EN 196-3 oraz wytrzymałości na 

ściskanie wg PN-EN 196-1 

10 Badanie wody 
dla każdego wątpliwego źródła 

11 Badanie właściwości gruntu   Przy zmianie rodzaju gruntu  

12 Wydatki cementu 4) 2 3000 m2 

1)próbki do badań uziarnienia pobierać przed dodaniem cementu   
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2)Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 

3)Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu 

4)dotyczy metody stabilizacji metodą „na miejscu” 

 

6.3.2. Badanie gruntu  

 Przy każdej zmianie rodzaju gruntu należy badać wszystkie jego właściwości określone 

w tablicy 1 i opracować nowy skład mieszanki. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu stabilizowanego cementem 

 Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej 

w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu spoistego 

 Grunt spoisty powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby uzyskać równomierne 

wymieszanie gruntu ze spoiwem. 

6.3.5. Jednorodność i głębokość wymieszania 

 Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego 

zabarwienia mieszanki. 

 

 Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5m od krawędzi ulepszonego 

podłoża. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była 

równa projektowanej. 

6.3.6. Zagęszczenie warstwy 

 Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 

 

6.3.7. Grubość warstwy ulepszonego podłoża 

 Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co 

najmniej 0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej 

niż 1 cm. 

 

6.3.8. Wytrzymałość na ściskanie 

 Wytrzymałość na ściskanie, grunto-cementu o maksymalnej średnicy ziarn do 16mm, 

oznacza się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Dopuszcza się oznaczanie 

wytrzymałości na ściskanie na próbkach o średnicy i wysokości równej 16cm dla grunto-

cementu o uziarnieniu powyżej 16mm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych 

losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 3 sztuki do badania 

wytrzymałości 7 dniowej i 3 sztuki do badania wytrzymałości 28 dniowej, należy formować i 

przechowywać zgodnie z normą PN-S-96012.  

 Wytrzymałość gruntu stabilizowanego cementem musi być zgodna z wymaganiami 

podanymi w tablicy nr 3. 

Tablica 3. Wytrzymałość gruntu stabilizowanego cementem 

L.p. Badana cecha Wymagania 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach 

(R7)* 

1,6 ÷ 2,2  

MPa 

1,0 ÷ 1,6  

MPa 

- 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 

dniach (R28) 

2,5 ÷ 5,0  

MPa 

1.5 ÷ 2,5  

MPa 

0,5 ÷ 1,5  

MPa 
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* - wytrzymałości 7-dniowe należy traktować jako orientacyjne 

 

 Dopuszcza się, aby 25% wyników wytrzymałości 28-dniowej na ściskanie było wyższych 

od górnej granicy określonej w Tablicy 3, lecz nie przekraczało o więcej niż 30% górnej dopusz-

czalnej granicy wytrzymałości na ściskanie. 

 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej granicy wytrzymałości na ściskanie, Wykonawca 

doprowadzi do spełnienia wymagań jak w tab. 3. 

 

6.3.9. Mrozoodporność 

 Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek 

poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi 

w Tablicy 2 i w normie PN-S-96012. 

 

6.3.10. Badanie cementu 

Badania zostały określone w tablicy 2, 

6.3.11. Badanie wody 

 W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych ulepszonego podłoża 

 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje 

tablica 4. 

 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego ulepszonego podłoża stabi-

lizowanego cementem 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomia-

rów 

Minimalna częstotliwość 

badań i  pomiarów 

1 Szerokość  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

(można sprawdzać planografem) 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi i na jej krawędziach dla autostrad i 

dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych 

dróg  

6 Ukształtowanie osi w planie*) 10 razy na 1 km 

7 Grubość ulepszonego podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej , lecz 

nie rzadziej niż raz na 3000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 
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6.4.2. Szerokość ulepszonego podłoża 

 

 Szerokość ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż +10 cm, -5 cm. 

 

6.4.3. Równość  ulepszonego podłoża 

 

 Nierówności podłużne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą , zgodnie 

z normą BN-68/8931-04 .  

 

 Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoża należy mierzyć  4-metrową łatą.  

 

 Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm dla ulepszonego podłoża. 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża 

 

 Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projekto-

wą z tolerancją  0,5 %. 

 

6.3.5. Rzędne wysokościowe ulepszonego podłoża 

 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanego ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowa-

nymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

 

6.4.6. Ukształtowanie osi ulepszonego podłoża 

 

 Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do 

osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 

 

6.4.7. Grubość ulepszonego podłoża 

 

 Grubość ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż 

-15%. 

 

6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i/lub ulepszonego 

podłoża 

6.5.1 Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoża 

 

 Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałym ulepszonym podłożu stwierdzi się, że odchy-

lenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w punkcie 6.4, to warstwa zostanie 

zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj 

naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

6.5.2 Niewłaściwa grubość ulepszonego podłoża 

 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 

naprawę ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego mate-

riału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i  wymaganej grubości. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny po-

miar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 
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6.5.3 Niewłaściwa wytrzymałość ulepszonego podłoża 

 

 Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej 

w punkcie 2.6, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową 

o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. Wykonawca może zaproponować inne 

rozwiązaniu pod warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera na jego zastosowanie. 

 

7. Obmiar robót 

 

Obmiar robót nastąpi na podstawie dziennika pomiarów i szkiców przekazanych Inżynierowi. 

 

8. Odbiór robót 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami In-

żyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki po-

zytywne. 

9. Podstawa płatności 

 

Wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. Przepisy związane 

 

  1. 

 

PN-EN 196-1 

 

Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości 

 

  2. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości 

 

  3. PN-EN 197-1 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cement powszechnego użytku 

 

  4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

 

  5. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki meto-

dą bromową 

 

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

 

7. PN-B-30020 Wapno 

 

8. PN-EN 1008  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw Woda zarobowa 

do betonów. 

 

9. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny 

 

10. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny 

 

11. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów dro-

gowych 
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12. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 

 

13. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne 

 

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 

15. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

 

16. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia na-

wierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

 

17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 

 

18. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako 

podłoża nawierzchni podatnych 

 

19. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika aktywności pucola-

nowej popiołów lotnych z węgla kamiennego 

 

20. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

21. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych ak-

tywnymi popiołami lotnymi. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Instrukcja CZDP 1980 „Badanie wskaźnika aktywności żużla granulowanego” 

2. Wytyczne MK CZDP „Stabilizacja kruszyw i gruntów żużlem wielkopiecowym granu-

lowanym”, Warszawa 1979 

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 1997. 
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D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni w związku z 

PRZEBUDOWĄ ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, 

CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE. 

l .2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-

caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy oczyszczaniu i 

skraplaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmują: 

a) oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nie bitumicznych 

- droga główna, 

- skrzyżowania, 

- zjazdy, 

b) oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 

- droga główna, 

- skrzyżowania, 

-  zjazdy 

c) skropienie warstw konstrukcyjnych nie bitumicznych 

- droga główna 

- skrzyżowania, 

- zjazdy, 

d) skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 

- droga główna, 

- skrzyżowania.  

- zjazdy, 

l .4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpo-

wiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Doku-

mentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót, podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogól-

ne". 

2. Materiały 

Materiałem stosowanym przy wykonaniu skropienia wg zasad niniejszej ST jest: 

2.!. Rodzaj materiału 
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Materiałem stosowanym przy wykonaniu skropienia według zasad niniejszej Specyfikacji jest 

- szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy Kl. Należy stosować 

emulsję Kl-60 lub Kl-65. Liczby 60 i 65 oznaczają przeciętną zawartość asfaltu w emulsji. 

Właściwości drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych powinny spełniać wyma-

gania podane w poniższej tablicy. 

Oznaczenia 

 

Klasa Szybkorozpadowe 

 Badanie właściwości 

  

 

Kl-60 

 

K l-

65 

 

Metoda badań 

wg 

 

Zawartość lepiszcza, % 

 

59-61 

 

64-66 

 

punkt 6.2 

 Lepkość wg Englera, °E 

 

3-15 

 

>6 

 

punkt 6.4 

 Jednorodność, %  Ø 

0,63 mm 

 

<0.10 

 

<0,10 

 

punkt 6.6 

 Jednorodność, %  Ø 

0.16 mm 

 

<0,25 

 

<0.25 

 

punkt 6.6 

 Trwałość, %   0,63 mm 

po 4 tyg. 

 

<0,4 

 

<0,4 

 

punkt 6.7 

 Sendymentacja, % 

 

<5.0 

 

<5,0 

 

punkt 6.8 

 Przyczepność do kru-

szywa, % 

 

>85 

 

>85 

 

punkt 6.9 

 Indeks rozpadu, g/lOOg 

 

<80 

 

<80 

 

punkt 6.10 

  

Metody badań podano w punktach jw opisane są w Informacjach, Instrukcjach - Zeszycie Nr 

47 Serii: "Informacje i Instrukcje" wydanym przez IBDiM-Warszawa 1994 pt. "Drogowe katio-

nowe emulsje asfaltowe EmA-94". 

1.1. Składowanie emulsji 

Mksymalny czas, temperaturę oraz sposób składowania emulsji, po którym nie traci ona swo-

ich parametrów jakościowych powinny być zgodne z warunkami określonymi przez Producenta. 

Zaleca się jednak, aby okres przechowywania emulsji nie przekraczano dni od daty produkcji. 

3. Sprzęt 

Przy wykonywaniu robót. Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym tech-

nicznie sprzętem: 

a) cysternami samochodowymi lub samochodami do przewozu emulsji w beczkach. 

b) skrapiarką mechaniczną o kontrolowanym wydatku lepiszcza, 

c) szczotkami mechanicznymi i kompresorem. 

4. Transport 

Emulsję na budowę należy przewozić w samochodach cysternach. Cysterny winny być po-

dzielone przegrodami na komory o pojemności nie większej niż l m\ a każda przegroda powinna 

mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Cysterna używana do transportu emulsji nie mo-

że być używana do przewozu innych lepiszczy. 

Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych, które na skrzyni ładun-

kowej powinny być ustawione, równomiernie na całej powierzchni i zabezpieczone przed moż-

liwością przesuwania się podczas transportu. 

5. Wykonanie robót                        < 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 5.2.1. Oczyszczenie powierzchni 

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ułożeniem następnej warstwy po-

winna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu. Operację tę należy wykonać przy użyciu 
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szczotki mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna być sucha i 

czysta. 

5.2.2. Skropienie powierzchni 

Do skropienia należy zastosować emulsję określoną w punkcie 2. Zalecana ilość asfaltu w 

kg/m2 po odparowaniu wody z emulsji wynosi: 

- podbudowa tłuczniowa - 0,7 - 1.0, 

- podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,3 - 0,5, 

- warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,3 - 0,5, 

- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,1 - 0,3, 

- warstwa wyrównawcza z tłucznia - 0,7 - 1,0. 

Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na odpa-

rowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosić co najmniej: 

- 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 - l ,0 kg/m2 emulsji, 

- 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 - 0,5 kg/m2 emulsji. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrole i badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie w celu 

określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w 

zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

6.3. l Badanie dokładności sprysku podłoża 

Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Należy przeprowadzić kontrolę 

ilości rozkładanego lepiszcza wg metody podanej w opracowaniu "Powierzchniowe utrwalenia. 

Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa". 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest l m2 powierzchni oczyszczonej i skropionej na podstawie Dokumen-

tacji Projektowej i obmiaru w terenie. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". Odbiór robót wg ST 

0.05.03.05/a - warstwa wiążąca. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M "Wymagania ogólne". Płatność za m3 

wykonanego oczyszczenia i skropienia należy przyjmować zgodnie z 

obmiarem, ocenąjakości wykonanych robót i jakości użytych materiałów na podstawie wyników 

pomiarów i badań. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

-oczyszczenie warstw niebitumicznych 

-oczyszczenie warstw bitumicznych -, 

-skropienie warstw niebitumicznych , 

-skropienie warstw bitumicznych : 
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Cena wykonania robót obejmuje: 

- dostarczenie lepiszcza na budowę, 

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 

- oczyszczenie i skropienie poszczególnych warstw, 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfika-

cji. 

10. Przepisy związane 

Zeszyt Nr 47 Serii: "Informacje i Instrukcje" IBDiM-Warszawa 1994 "Warunki techniczne: 

Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94." 

Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Zalecane 

przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.a-551/5/92 z dnia 03.02.199
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D.04.04.00.  PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

D 04.04.02.  PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO, ŁAMANEGO, 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania pod-

budowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w związku z PRZEBUDOWĄ 

ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, 

WETMAŃSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE. 

 

1.2. Zakres robót objętych ST 

 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 

mm, stabilizowanego mechanicznie i obejmują: 

 

a) wykonanie podbudowy grubości 20,0 cm z mieszanki kruszywa łamanego, kamiennego (po-

zyskanego ze skały litej – niedopuszczalne pochodzenie wapienne), układanej w jednej  war-

stwie:  

-     droga główna, 

- skrzyżowania  

- zjazdy 

b) wykonanie podbudowy grubości 10,0 cm z mieszanki kruszywa łamanego, kamiennego (po-

zyskanego ze skały litej), układanej w jednej  warstwie:  

- ścieżki rowerowe, perony, chodniki 

 

1.3. Określenia podstawowe 

 
1.3.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim  

         zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 

 

 Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z przywołanymi normami i ST D-

M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 

            Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i ich pozyskiwania, składowania, podano 

w ST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinna być wykonana z 

kruszywa łamanego uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego, zgodnie z wymaga-

niami normy PN-S-06102, lub żużli , które posiadają aprobaty techniczne oraz mają cechy zgod-

ne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanie-

czyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów  

 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-S-06102 dla 

kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm. Krzywa uziarnienia powinna być ciągła i nie może przebie-

gać od dolnej krzywej uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach.  

 

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazowo. 

  

2.3.2 . Właściwości  kruszywa 

          

           Kruszywo powinno spełniać wymagania w Tablicy 1.  

 

L.p

. 
Właściwości Jednostka 

Wymagania 

Badanie wg normy Kruszywo 

łamane   

Żużel  

pomiedziowy 

1 Zawartość ziarn mniej-

szych niż 0,075 mm 
% (m/m) 2 - 10 2 - 10 PN-B-06714-15  

2 Zawartość nadziarna % (m/m) ≤ 5 ≤ 5 PN-B-06714-15  

3 Zawartość ziarn nieforem-

nych % (m/m) ≤ 35 - PN-B-06714-16  

4 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych 
% (m/m) ≤ 1 ≤ 1 PN-B-04481  

5 Wskaźnik piaskowy po 

pięcio-krotnym zagęszcze-

niu metodą II wg PN-B-

04481  30 - 70  brak wymagań BN-64/8931-01 

6 Ścieralność w bębnie Los 

Angeles     

 a) ścieralność całkowita po 

pełnej liczbie obrotów % (m/m) ≤ 35 ≤ 40 PN-B-06714-42 

 b) wskaźnik równomierno-

ści ścierania (ścieralność 

częściowa po 1/5 pełnej 

liczby obrotów w stosunku 

do ścieralności pełnej) % ≤ 30 ≤ 30 PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość % (m/m) ≤ 3 ≤ 6 PN-B-06714-18 

8 Mrozoodporność, ubytek 

masy po 25 cyklach za-

mrażania w wodzie % (m/m) ≤ 5 ≤ 5 PN-B-06714-19 

9 Rozpad krzemianowy i 

żelazawy łącznie % (m/m) - ≤ 1 

    PN-B-06714-37 

    PN-B-06714-39 
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10 

 

Wskaźnik nośności wnoś 

mieszanki kruszywa przy 

zagęszczeniu 

 IS  ≥ 1,00 (KR1 – KR4) 

 IS  ≥ 1,03 (KR5 – KR6) 

 

 

 

% 

% 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

80 

120 

 

 

PN-S-06102 

 

 

 

 2.4. Woda 

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę w ilości zapewniającej właściwe zagęszczanie kruszywa wg 

PN-EN 1008  

2.5.  Źródła poboru materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez In-

żyniera. Przed rozpoczęciem robót, wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych 

łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia. 

2.6. Materiał z przekruszu betonowego, ceglanego (jako podbudowa dla dróg serwisowych) 

 

- zawartość ziarn mniejszych od 0,075 mm  - od 2 do 10%, 

- zawartość nadziarna - <5%. 

Pozostałe normowe wymagania (wg PN-S-06102) dla tego materiału nie są wymagane. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

           

         Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania warstwy podbudowy 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 

- Równiarki albo układarki do rozkładania materiału, 

- Walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, w 

miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki me-

chaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M 00.00.00„ Wymagania ogólne”.  

 

4.2. Transport kruszyw 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczysz-

czeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
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5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego  mechanicznie stanowi warstwa 

kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 – 5,0 MPa lub warstwa mrozoochronna / odsączająca. Podbudowa 

powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek 

nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

 

D15 

       5 

d85 

gdzie:  

D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren materiału warstwy pod-

budowy  

 

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża 

          5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z punktem 2.3 należy stosować gotową mieszankę z zatwier-

dzonego źródła. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość 

po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób za-

pewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo podczas zagęszczania po-

winno być wilgotne, co umożliwi optymalną pracę walców w celu uzyskania wymaganego zagęszczenia i nośności. 

Kontrolę zagęszczenia i nośności podbudowy należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN- 64/8931-02. 

Za zgodą Inżyniera dopuszcza się alternatywne metody badań. 

Dla kontroli modułów E i wskaźnika odkształcenia I0 warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie należy stosować metodę obciążeń płytowych wg załącznika B do 

normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu obciążenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, 

maksymalne obciążenie przy oznaczaniu E1 do 0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

 

Do obliczenia modułów E należy stosować następujący wzór: 

E1,2 = 




s

p

4

3
D 

 

p – różnica nacisków z zakresu 0.25 – 0.35 [MPa] 

s – przyrost osiadania odpowiadający p [mm] 

D – średnica płyty [mm]. 
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5.5. Odcinek próbny 

Decyzje o konieczności wykonania odcinka próbnego podejmuje Inżynier. W przypadku konieczności wykonania 

odcinka próbnego, Wykonawca na odcinku próbnym powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania 

,rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania podbudowy. Odcinek próbny powinien być zloka-

lizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 

5.6. Wykonanie podbudowy na drogach serwisowych z przekruszu betonowego i ceglanego 

 

Dla wykonanej warstwy podbudowy powinny być spełnione wymagania normowe PN-S-06102, 

czyli E1>80 MPa, E2>140 MPa, oraz E1:E2<2,2. 

Po wykonanej warstwie będzie odbywał się ruch technologiczny. Po zakończeniu etapu budowy 

warstwa ta powinna być jeszcze raz przebadana pod względem zagęszczenia i nośności i w 

przypadku spełnienia wymagań normowych można na niej wykonać warstwy asfaltowe (lub 

uzupełnić  do wymaganej wysokości nowym kruszywem i następnie ułożyć warstwy asfaltowe). 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

      Ogólne zasady kontroli robót podano ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wy-

konania robót i przedstawić wyniki badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmo-

wać wszystkie właściwości określone w punkcie 2.3 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3  

  Tablica 3. Badania w czasie robót 

L.p. Wyszczególnienie badań 

Częstość badań 

Minimalna 
liczba badań na 
dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna 
długość odcinka 

przypadająca 
na 1 badanie 

(jezdnia) 

Powierzchnia 
przypadająca 
na 1 badanie 
(PPO, MOP)  

1 Uziarnienie mieszanki  1 500 mb 3 000 m2 

2 Wskaźnik odkształcenia, moduły 
odkształcenia (nośność) 2 250 mb 3 000 m2 

3 Badanie właściwości kruszywa 
przy każdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niż 1 

badanie pełne na 6 miesięcy wykonywania warstwy 
z jednego rodzaju kruszywa (źródła) 

              

6.3.2. Uziarnienie mieszanki  



 PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, 

WETMAŃSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE 

Strona 124 ze 198 

 Uziarnienie mieszanki należy badać na próbkach pobranych w sposób losowy z rozłożonej warstwy przed 

jej zagęszczeniem. Uziarnienie powinno być zgodne z wymaganiami w punkcie 2.3. Wyniki badań powinny być na 

bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

 

6.3.3.  Zagęszczenie i nośność podbudowy. 

Kontrolę zagęszczenia oraz nośności podbudowy należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych wg BN-64/8931-

02 lub wskaźniku zagęszczenia wg normy BN -77/8931-12 i nośności E2 wg metody obciążeń płytowych. Zagęsz-

czenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 

pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest < 2,2, lub wskaźnik zagęszczenia Is odpowiada poziomowi wskaźnika 

zgodnie z tablicą 4. 

6.3.4.  Nośność podbudowy  

 

Tablica 4 – Wymagania nośności podbudowy  

 

Podbudowa z  

kruszywa o 

wnoś  

nie mniej-

szym niż 

%  

Wskaźnik za-

gęszczenia IS  

nie mniejszy 

niż 

 
Minimalny moduł odkształcenia mie-

rzony płytą o średnicy 30 cm, MPa 

  E1  E2 

 

80 

120 

 

1,00 

1,03 

 

 

 

 

 

80 

100 

 

140 

180 

 

Dopuszcza się alternatywne pomiary nośności i zagęszczenia w uzgodnieniu z Inżynierem.      

6.3.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości w punkcie 2.3  

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w Tablicy 5. 

       Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy 

*Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi jezdni w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

6.5. Dopuszczalne tolerancje od wielkości projektowanych cech geometrycznych 
podbudowy podano w Tablicy 6. 

 Tablica 6. Dopuszczalne tolerancje cech geometrycznych 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1km 

2 Równość podłużna co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m (???) – niezgodność z WWiORB 

6 Ukształtowanie osi w planie * co 100 m (???) – niezgodność z WWiORB 

7 Grubość warstwy  

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 3000 m2 
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L.p

. 

Wielkość mierzona Jednostka Tolerancja 

1 Szerokość warstwy cm +10/-5 

2 Nierówności podłużne lub porzeczne 

mierzone łatą 4 m zgodnie z normą BN-

68/8931-04 [17] mm 

10 (???) – niezgodność z 

WWiORB 

3 Spadki poprzeczne %  0,5 

4 Rzędne wysokościowe cm +1/-2 (???) 

5 Ukształtowanie osi w planie cm  5 

6 Grubość warstwy %  10 

 

6.5.1.  Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 

punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 

10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wyko-

nanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości 

projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wyko-

nawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną 

grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

 

6.5.2.  Niewłaściwa grubość podbudowy  

 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona na-

prawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 

warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materia-

łem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wyko-

nawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena gru-

bości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych 

dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności pod-

budowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru wykonanej podbudowy z tłucznia jest l m2 wykonanej warstwy. Obmiar każ-

dej warstwy podbudowy powinien być dokonany na budowie, po jej ułożeniu i zagęszczeniu. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Obmiar robót nastąpi na podstawie dziennika pomiarów i szkiców przekazanych Inżynierowi. 

 

8. Odbiór robót 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami In-

żyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki po-

zytywne. 
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9. Podstawa płatności 

 

Podstawą płatności jest ryczałt. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności niezbędne do 

wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia i opisane w punkcie 5 ST. 

 

10. Przepisy związane 

 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

 

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziar-

nowego 

 

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

 

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpor-

ności metodą bezpośrednią 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 

 

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 

 

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żela-

zawego 

 

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

bębnie Los Angeles 

 

PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane 

i drogowe. Badania techniczne 

 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzch-

ni drogowych. Piasek 

 

PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonów. 

 

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizo-

wanych mechanicznie 

 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni pla-

nografem i łatą 
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PN-S-02205 Roboty ziemne (załącznik B) 

 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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D.04.09.01 WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI SIATKĄ SYNTETYCZNĄ O SZTYWNYCH 
WĘZŁACH 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

robót  związanych  z wykonaniem wzmocnienia nawierzchni na połączeniu podłużnym istnieją-

cej i nowej nawierzchni, oraz wzmocnienie całej szerokości nawierzchni.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 

Ogólne" pkt. 1.2. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wzmocnienia nawierzchni na 

połączeniu podłużnym istniejącej i nowej nawierzchni, siatką o sztywnych węzłach. 

2. MATERIAŁY 

 

Do wykonania powyższych robót należy stosować materiały: 

- siatkę o sztywnych węzłach, 

- paski z blachy stalowej, 

- kołki wstrzeliwane, wbijane lub wkręcane, 

- emulsję asfaltową, 

- masę mineralno-asfaltową wg. ST D.05.03.05 tablica 3 - uziarnienie 0/12,8 mm, do wykona-

nia warstwy ochronnej. 

 

2.1. Siatka  
Do wykonania robót należy użyć siatki o sztywnych węzłach, wyprodukowanej z pasma poli-

propylenu w taki sposób, że powstała struktura jest zorientowana w dwóch kierunkach. Węzły 

siatki powinny być sztywne i stanowić integralny element struktury siatki. Przekrój poprzeczny 

żeber siatki powinien być prostokątny.  

Szczegółowe wymagania podano w tablicy 1.  

 

Tablica 1 Wymagania dla siatki 

Parametr Wartość 

Masa powierzchniowa [g/m2] 200 

Wymiary oczek w osiach żeber [mm] 65x65 

Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m]* 

 wszerz 

 wzdłuż 

 

50 

50 

      * określone jako dolny 95% poziom ufności 

 

Siatka powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami określonymi w normie jakościowej 

ISO 9002 (EN 29002). Siatka powinna posiadać aprobatę techniczną IBDiM w Warszawie.  

 

2.2. Paski z blachy 

Do wykonania połączenia siatki z podłożem należy zastosować klamry w postaci pasków stalo-

wej blachy zgodnie z instrukcją producenta siatki. 
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2.3. Kołki 

W celu wykonania mocowania siatki do podłoża należy zastosować kołki wstrzeliwane, wkręca-

ne lub wbijane zgodnie z instrukcją producenta siatki. 

 

2.4. Emulsja kationowa 

W celu wykonania połączenia międzywarstwowego należy zastosować asfaltową emulsję katio-

nową szybko rozpadową.  

 

2.5. Masa mineralno-asfaltowa 

Do wykonania masy mineralno-asfaltowej należy zastosować: 

- asfalt D-50 lub D-70 spełniające wymagania normy PN-65/C-96170, 

- kruszywa łamane wg. normy PN-B-11112, 

- wypełniacz podstawowy wapienny spełniający wymagania normy PN-61/S-96504. 

Masa mineralno-asfaltowa o uziarnieniu 0/12,8 powinna spełniać wymagania określone w ST 

D.05.03.05 tablica 3.  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 3. 

3.1. Do wykonania robót związanych ze wzmocnieniem połączenia starej i nowej nawierzchni 

powinien być stosowany sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu:  

- walec stalowy o masie 6 ton do zagęszczenia warstwy ochronnej, 

- pistolet do wstrzeliwania w nawierzchnię kołków mocujących siatkę, 

- belka do naciągania siatki, 

- sprzęt do ręcznego rozłożenia masy mineralno-asfaltowej. 

 

4. TRANSPORT 

 Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" 

punkt 4. 

 

4.1. Transport materiałów 
Transport masy mineralno-asfaltowej przeznaczonej na warstwę ochronną powinien spełniać 

wymogi rozdziału D-04.07.01 - Podbudowa bitumiczna. 

Siatkę należy transportować w sposób zabezpieczający przed mechanicznymi uszkodzeniami.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 5. 

5.1. Wykonanie połączenia podłużnego 

Należy wykonać warstwy konstrukcyjne nowej jezdni zgodnie z Dokumentacja Projektową i 

specyfikacjami D-04.04.02, D-04.05.01, D-04.07.01. Przed rozłożeniem siatki powierzchnię 

nawierzchni (zgodnie z D-05.03.11) należy oczyścić i skropić zgodnie z rozdziałem D-04.03.01. 

Siatkę należy przyciąć do szerokości 2,0 m (1/4 szerokości rolki) i rozłożyć symetrycznie 

wzdłuż krawędzi istniejącej i nowej nawierzchni. Siatkę należy naciągnąć i zamocować do pod-

łoża wg. zaleceń producenta siatki. 

Początek pasma powinien być przymocowany na dwóch poprzecznych żebrach. Do mocowania 

należy stosować paski z blachy stalowej oraz kołki wstrzeliwane, wkręcane lub wbijane. Kołki 

powinny być umieszczone w pobliżu poprzecznego żebra siatki, w celu uniknięcia przemiesz-

czeń w czasie naciągania pasma. 

Do naciągania należy użyć belki, która zapewni równomierne rozłożenie siły na całej szerokości 

pasma siatki. Przy nie zwolnionym naciągu należy przytwierdzić poprzeczną krawędź końca 

pasma w taki sposób, jak początek pasma. 
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Na rozłożonej siatce należy ręcznie ułożyć mieszankę mineralno-asfaltową 0/12,8 warstwą o 

grubości ok. 2,5 cm. Mieszanka w momencie rozkładania powinna mieć temperaturę nie prze-

kraczającą 1400C. Rozłożoną mieszankę mineralno-asfaltową należy zagęścić walcem zgodnie z 

wymaganiami Kierownika Projektu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 6. 

6.1. Kontrola jakości Robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykona-

nia:  

- sprawdzenie przylegania siatki do podłoża przed ułożeniem na niej masy mineralno-

asfaltowej, 

- sprawdzenie rozstawu kołków mocujących, 

- sprawdzenie grubości warstwy ochronnej, 

- sprawdzenie temperatury układania betonu asfaltowego 0/12,8. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady Obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m2 ułożonej i przykrytej siatki na połączeniu starej i nowej 

nawierzchni, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogól-

ne" pkt. 9. 

9.1. Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia nawierzchni na połączeniu starej i nowej na-

wierzchni obejmuje:  

- koszt materiałów wraz z transportem, 

- rozłożenie, zamocowanie i przykrycie siatki, 

- wytworzenie, dowiezienie, rozłożenie, zagęszczenie warstwy ochronnej z betonu asfaltowe-

go 0/12,8 grubości 2,5 cm, 

-  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Zalecenia producenta siatki dotyczące technologii wbudowania. 
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D.05.00.00  NAWIERZCHNIE 

D.05.03.00.  NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE 

D.05.03.05/b NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO - BITUMICZNYCH 
WYTWARZANYCH I WBUDOWYWANYCH NA GORĄCO - WARSTWA WIĄŻĄCA 

 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, w związku z 

PRZEBUDOWĄ ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, 

CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE.. 

 

1.2. Zakres Robót objętych ST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego i obejmują: 

- warstwy wiążące grubości 6 cm z betonu asfaltowego pół ścisłego AC11 W o uziarnie-

niu 0/11 mm, z zastosowaniem asfaltu 35/50, według normy PN-EN 13108-1 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 

1.3.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego 

o określonym składzie i uziarnieniu. 

 

1.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością 

asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca 

określone wymagania. 

 

1.3.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona. 

 

1.3.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do 

materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszy-

wa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

 

1.3.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy 

z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 

1.3.6. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu 

w wodzie. 

 

1.3.7. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, 

czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
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1.3.8. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany 

w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzy-

skiwanych parametrów technicznych robót. 

 

1.3.9. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 lub 115 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

 

1.3.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

 

2. Materiały 
 

2.1  Materiały do warstwy wiążącej z  betonu asfaltowego  
 

Materiał 

 

Kategoria ruchu 

KR1-KR2 KR3÷KR4 

Mieszanki mineralno-asfaltowa  o wymiarze D,[mm] 
16 16 

Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mm] 
40 40 

Lepiszcze asfaltowe PMB 50/70 25/55-60 

Kruszywa mineralne 

Tablica 1; 2; 3 niniejszych ST 

 

2.2. Kruszywo 

 

Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa grubego 
 

Punkt 

WT-1 

Kruszywa 

2008 

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od  

kategorii ruchu 

KR1-KR2 KR3÷KR4 

4.1.3. 
Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie 

niższa niż: 
GC85/20 GC85/20 

4.1.4. 
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe 

niż według kategorii: 
G20/17,5 G20/15 

4.1.6. Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria 

nie wyższa niż  

ƒ2 

4.1.8. 
Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub we-

dług PN-EN 933-4; kategoria nie wyższa niż: 
FI35 

lub SI35 

FI25  

lub SI25 

4.1.9. 
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni prze-

kruszonej i łamanej w kruszywie grubym według 

PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: 

CDeklarowana C50/10 

4.2.2. 
Odporność kruszywa na rozdrabnianie według 

normy PN-EN 1097-2, rozdział 5; badana na 

kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria co naj-

mniej: 

 

LA35 

 

LA30 
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4.3.1. Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 

lub 9: 

deklarowana przez producenta 

4.3.3. Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 

4.4.2. 
Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 badana 

na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, 

kategoria nie wyższa niż: 

F2 

4.4.5. 
„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 

1367-3, wymagana kategoria: 
SBLA 

4.5.2. 
Skład chemiczny – uproszczony opis petrogra-

ficzny według PN-EN 932-3: 
deklarowany przez producenta 

4.5.3. 
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 

1744-1 p.14.2; kategoria nie wyższa niż: 
mLPC0,1 

4.6.1. 
Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego 

chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 

p.19.1: 

wymagana odporność 

4.6.2. 
Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego chło-

dzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 

p.19.2 

wymagana odporność 

4.6.3. 
Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego 

według PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie 

wyższa niż: 

V3,5 

 

Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa drobnego i/lub o ciągłym uziarnieniu (D8mm) 
 

Punkt 

WT-1 

Kruszywa 

2008 

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od  

kategorii ruchu 

KR1-KR2 KR3÷KR4 

4.1.3. 
Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana 

kategoria: 
GF85 lub GA90 

4.1.5. 
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż 

według kategorii: 
GTCNR GTC20 

4.1.6. 
Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria 

nie wyższa niż: 
ƒ16 

4.1.7. 
Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie 

wyższa niż: 
MBF10 

4.1.10. 
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/1 

wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 

według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niż-

sza niż: 

EcsDeklarowana EcsDeklarowana 

4.3.1. 
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 

lub 9 
deklarowana przez producenta 

4.5.3. 
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 

1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: 
mLPC0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Wypełniacz 
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Tablica 3. Wymagane właściwości wypełniacza 
 

Punkt 

WT-1 

Kruszywa 

2008 

Właściwości wypełniacza 

Wymagania w zależności od  

kategorii ruchu 

KR1÷KR4 

5.2.1. Uziarnienie według PN-EN 933-10; zgodne z tablicą 24 WT1 Kruszywa 2008 

5.2.2. 
Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie 

wyższa niż: 
MBF10 

5.3.1. 
Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyż-

sza niż: 
1 %(m/m) 

5.3.2 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta 

5.4.1. 
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 

wypełniaczu według PN-EN 1097-4, wymagana 

kategoria: 

V28/45 

5.4.2. 
Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 

13179-1, wymagana kategoria: 
∆R&B8/25 

5.5.1. 
Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-

1, kategoria nie wyższa niż: 
WS10 

5.5.3.* 
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym 

według PN-EN 196-2, kategoria nie niższa niż: 
CC70 

5.5.4. 
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 

mieszanym, wymagana kategoria: 
Ka Deklarowana 

5.6.2. 
„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wy-

magana kategoria: 
BNDeklarowana 

 

*) Można stosować pyły z odpylania pod warunkiem spełnienia wymagań jak dla wypełniacza. 

Proporcja pyłów i wypełniacza wapiennego powinna być tak dobrana, aby kategoria zawartości 

CaCO3 w mieszance pyłów i wypełniacza wapiennego była nie niższa niż CC70 

 

2.4. Asfalt 

 

Tablica 4a. Wymagania dla asfaltu drogowego 50/70 
 

Lp Parametr Metoda badania Wymaganie 

1 Penetracja w temperaturze 250C, x 0,1mm PN-EN 1426 50 – 70 

2 Temperatura mięknienia, 0C PN-EN 1427 46 – 54 

3 Temperatura zapłonu wg Clevelenda, min 0C PN-EN 22592 230 

4 Rozpuszczalność, min % (mm) PN-EN 12592 99 

5 Zawartość parafiny, max % (mm) PN-EN 12606-1 2,2 

6 Temperatura łamliwości Fraassa, max 0C PN-EN 12593 -8 

Odporność na starzenie w temperaturze 1630C wg PN-EN 12607-1 

7 - zmiana masy, max ± % PN-EN 12607-1 0,5 

8 - pozostała penetracja, min % PN-EN 1426 50 

9 - temperatura mięknienia po starzeniu, min 0C  PN-EN 1427 48 

10 - wzrost temperatury mięknienia, max 0C PN-EN 1427 9 
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Tablica 4b. Wymagania dla asfaltu drogowego PMB 25/55-60 
 

Lp Parametr Metoda badania Wymaganie 

1 Penetracja w temperaturze 250C, x 0,1mm PN-EN 1426 25-60 

2 Temperatura mięknienia, 0C PN-EN 1427 50-58 

3 Temperatura zapłonu wg Clevelenda, min 0C PN-EN 22592 240 

4 Rozpuszczalność, min % (mm) PN-EN 12592 99 

5 Zawartość parafiny, max % (mm) PN-EN 12606-1 2,2 

6 Temperatura łamliwości Fraassa, max 0C PN-EN 12593 -5 

Odporność na starzenie w temperaturze 1630C wg PN-EN 12607-1 

7 - zmiana masy, max ± % PN-EN 12607-1 0,5 

8 - pozostała penetracja, min % PN-EN 1426 53 

9 - temperatura mięknienia po starzeniu, min 0C  PN-EN 1427 52 

10 - wzrost temperatury mięknienia, max 0C PN-EN 1427 8 

 

2.5 Granulat asfaltowy 

 

Dopuszcza się do stosowania w mm-a granulatu asfaltowego w ilości nie większej niż 20% 

m/m w stosunku do mm-a. Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie może 

być większy od wymiaru D mieszanki mineralnej wchodzącej w skład mm-a. Zawartość materia-

łów obcych w granulacie z grupy 1, oznaczonych zgodnie z PN-EN 12697-42 może wynosić nie 

więcej niż 5 %, a zawartość materiałów z grupy 2 nie więcej niż 0,1%.Granulat powinien być 

jednorodny pod względem składu i składowany pod zadaszeniem. 

 

2.6 Środek adhezyjny 

 

W przypadku konieczności zastosowania środka adhezyjnego należy użyć środek, którego przy-

datność została potwierdzona podczas wcześniejszych zastosowań. Jeżeli nie jest możliwe udo-

kumentowanie wcześniejszych, pozytywnych zastosowań, należy na ten środek przedstawić 

Aprobatę Techniczną (PN-EN 13108-1, pkt. 4.1). 

 

3. Sprzęt 

 
3.1.Sprzęt używany do skropienia lepiszczem bitumicznym 

 

Do skrapiania lepiszczem bitumicznym należy stosować przyczepne lub samojezdne skra-

piarki lepiszcza. 

 

3.2. Sprzęt do mieszania 

 

Mieszanki mineralno-asfaltowe produkuje się w wytwórni (otaczarce) mieszanek mineralno-

asfaltowych otaczanych na gorąco, o odpowiedniej wydajności zapewniającej otrzymanie mie-

szanki o właściwej i jednorodnej jakości, zawierającej dokładnie otoczone ziarna kruszywa.  

 

3.3. Sprzęt do wbudowywania 

 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać układarką o wydajności skorelowanej 

z wydajnością wytwórni, z automatycznym sterowaniem, pozwalającym na ułożenie warstwy z 

założoną grubością  oraz szerokością ,oraz  z podgrzewaną płytą wibracyjną do wstępnego za-

gęszczania lub zespołem układarek pracujących równolegle z przesunięciem roboczym umożli-

wiającym ułożenie stykających się warstw asfaltowych na gorąco. 
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3.4. Sprzęt do zagęszczania 

 

 Walce stalowe gładkie z wibracją, średnie i ciężkie. Walce ogumione ciężkie. 

 

4. Transport  

 

4.1. Asfalt 

 
Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami i przechowywać w zbiornikach z izolacją ter-

miczną, umożliwiających ogrzewanie asfaltu do właściwej temperatury roboczej. Termometry należy zainstalować 

w zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfaltu do mieszalnika. 

 

4.2 Wypełniacz 

 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz należy składować w silosach przystosowanych do składo-

wania materiałów sypkich, wyposażonych w odpowiedni system dozowania wypełniacza do mieszalnika. 

 

4.3. Kruszywo 

 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpiecza-

jących je przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić czystymi pojazdami samowyładow-

czymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.  

 

Środek adhezyjny należy przewozić w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed uszkodzeniem. 

 

5. Wykonanie robót 
 

5.1.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej 

 

Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed przystąpieniem do produkcji mieszanki, 

dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz doku-

menty potwierdzające wymaganą jakość stosowanych materiałów.  

 

 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

 doborze składników mieszanki, 

 doborze optymalnej ilości asfaltu, 

 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wy-

znaczonego przez krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mine-
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ralnej betonu asfaltowego do warstwy wiążącej oraz minimalne zawartości asfaltu podano w 

tablicy 5. 

 

UWAGA: podane minimalne zawartości asfaltu dotyczą AC o referencyjnej gęstości mieszanki 

mineralnej równej 2,65 Mg/m3. W przypadku uzyskania innej gęstości mieszanki mineralnej 

należy dla Bmin zastosować współczynnik korygujący α wg wzoru: 

α = 2,65/a 

 

a - gęstość objętościowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr sze-

ścienny (Mg/m3), określona zgodnie z normą EN 1097-6. 

 

Tablica 5. Zalecane rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu as-

faltowego do warstwy wiążącej oraz kategoria zawartości asfaltu. 
 

Lp Właściwość Przesiew [%(m/m)] 

AC 11 W KR1 – KR2 

 

AC16 W KR3 + KR4 

Wymiar sita #, (mm) od do Od do 

1 31,5 - - - - 

2 22,4 - - 100 - 

3 16 100 - 90 100 

4 11,2 90 100 70 90 

5 8 60 85 55 85 

6 2 35 55 25 50 

7 0,125 6 24 4 12 

8 

0,063 

3 8 4 10 

9 Zawartość lepiszcza Bmin4,6 

 

Bmin4,4 

 

 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wyko-

nanych wg metody Marshalla. 

 

Tablica 6a. Wymagania dla  mieszanki mineralno- asfaltowej (na bazie asfaltu 50/70) dla KR1 

oraz wykonanej warstwy 
 

L

p 

Właściwość Warunki zagęszczania wg 

PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania AC 11 W 

1 Zawartość wolnej 

przestrzeni 

Ubijanie 2x50 uderzeń, 

temperatura zagęszczania 

140 ± 50C 

PN-EN 12697-8 Vmin3,0 

Vmax6,0 

 

2 Odporność na 

działanie wody 

Ubijanie 2x35 uderzeń, 

temperatura zagęszczania 

140 ± 50C  

PN-EN 12697-12, prze-

chowywanie w 400C z jednym 

cyklem zamrażania, badanie w 

temperaturze 250C 

ITSR80 

3 Wolne przestrze-

nie wypełnione le-

piszczem 

Ubijanie 2x50 uderzeń, 

temperatura zagęszczania 

140 ± 50C  

PN-EN 12697-8 VFBmin65 

VFBmax80 

 

4 Zawartość wolnej 

przestrzeni w mie-

szance mineralnej 

Ubijanie 2x50 uderzeń, 

temperatura zagęszczania 

140 ± 50C  

PN-EN 12697-8  

VMAmin14 

 

5 Wskaźnik zagęsz-

czenia, % 

-- PN-EN 13108-20, załącznik 

C.4 

≥98 

6 Wolna przestrzeń 

w warstwie, % 

-- PN-EN 13108-20, załącznik 

C.5 

3,0 – 6,0 

 
UWAGA: gęstość mm-a należy oznaczyć zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie 
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Tablica 6b. Wymagania dla mieszanki mineralno- asfaltowej (na bazie asfaltu 35/50) dla KR 3 i 

4 oraz wykonanej warstwy 

 
L

p 

Właściwość Warunki zagęszczania wg 

PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania AC 16 W 

1 Zawartość 

wolnej przestrzeni 

Ubijanie 2x75 uderzeń, 

temperatura zagęszczania 

140 ± 50C   

PN-EN 12697-8 Vmin4,0 

Vmax7,0 

2

* 

Odporność na 

działanie wody 

Ubijanie 2x35 uderzeń, 

temperatura zagęszczania 

140 ± 50C   

PN-EN 12697-12, przecho-

wywanie w 400C z jednym 

cyklem zamrażania, badanie w 

temperaturze 250C 

ITSR80 

3

* 

Odporność na 

deformacje trwałe 

Wałowanie P98 – P100 PN-EN 12697-22, metoda B 

w powietrzu, temperatura 600C, 

10 000 cykli, grubość płyty 100 

mm 

WTSAIR0,3 

PRDAIRNR 

(podać wynik) 

6 Wskaźnik za-

gęszczenia, % 

-- PN-EN 13108-20, załącznik 

C.4 

≥98 

7 Wolna prze-

strzeń w war-

stwie, % 

-- PN-EN 13108-20, załącznik 

C.5 

4,0 – 7,0 

 
UWAGA: gęstość mm-a należy oznaczyć zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie 

*Badania wymagane wyłącznie na etapie projektowania recepty 

 

 Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywać odpowiednie powinowactwo 

fizykochemiczne, gwarantujące odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki 

mineralno-asfaltowej na działanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa należy 

stosować środki poprawiające adhezję. Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnej pary 

kruszywo-lepiszcze. Ocenę przyczepności należy określić na wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN 

12697-11, metoda A, Przyczepność lepiszcza do kruszywa powinna wynosić co najmniej 80% po 6 godzinach ba-

dania. 

 

 

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować w otaczarce o mieszaniu cyklicznym 

zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowa-

nie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane. Tole-

rancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, lecz nie więcej 

niż ± 2% w stosunku do masy składnika. 

 

 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostato-

wania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5 oC. 
 

 Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 

uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 

30oC od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 

Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przekraczać: 

- 50/70   180oC. 

- PMB 25/55-60  180oC. 

 

Temperatura produkcji i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  powinna mieścić się w 

granicach:  

* 50/70   od 130oC do 180oC. 

* PMB 25/55-60  od 130oC do 180oC 
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Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawić deklarację zgodności. De-

klaracja powinna zawierać: 

 

 nazwę i adres producenta oraz miejsce produkcji, 

 opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.) 

 warunki, którym odpowiada wyrób tj. odniesienie do niniejszych wymagań oraz obowiązujących norm, 

 szczególne warunki stosowania, 

 numer dołączonego certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji 

 nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta. 

 

Wykonawca ma obowiązek informować Nadzór o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodności) osiąganym 

przez WMA w danym tygodniu. 

 

5.3. Przygotowanie podłoża 

 

Podłożem dla układanej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego jest podbudowa z kru-

szywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub podbudowa z betonu asfaltowego 

.Powierzchnia podłoża przed ułożeniem powinno być: zagęszczona, sucha, oczyszczona . 

 

 

5.4. Połączenie międzywarstwowe 

 

Przed ułożeniem warstwy wiążącej niżej leżące będą oczyszczone i skropione emulsją as-

faltową zgodnie z ST D.04.03.01   

 

5.5. Warunki przystąpienia do robót 

 

 Warstwa nawierzchni z mieszanki AC może być układana, gdy temperatura powietrza w 

ciągu ostatniej doby była nie niższa niż 0°C, a w czasie wykonywania robót nie niższa niż +50C . 

 

5.6. Zarób próbny 

 

 W przypadku posiadania przez Wykonawcę udokumentowanych pozytywnych doświad-

czeń z tą samą mieszanką betonu asfaltowego (taki sam skład mieszanki mineralno-asfaltowej) 

wykonywanie odcinka próbnego nie jest wymagane. 

 

 Na życzenie Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności 

inspektora nadzoru (lub Inżyniera) kontrolnej produkcji w postaci zarobu próbnego. 

 

 Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Nie do-

puszcza się wykonywania zarobu próbnego „na sucho”. 

 

5.7. Odcinek próbny 

 

Jeżeli Inżynier uzna za konieczne wykonanie odcinka próbnego to co najmniej 3 dni 

przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

 

- stwierdzenia, czy użyty sprzęt jest właściwy, 

-  określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, ko-

niecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubości warstwy, 

- określenia potrzebnej ilości przejść walców do uzyskania prawidłowego zagęszczenia 

warstwy. 
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 Do takiej próby Wykonawca użyje takich samych materiałów oraz sprzętu, jakie będą 

stosowane do wykonania warstwy. 

 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu i o długości uzgodnionej 

z Inżynierem. 

 

5.8. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego  

 

Mieszankę betonu asfaltowego należy wbudowywać mechanicznie, w sposób ciągły, rozkładarką spełniającą wy-

magania punktu 3. Rozkładarka powinna poruszać się ze stałą prędkością i bez zbędnych zatrzymań (np. w oczeki-

waniu na kolejny samochód z gorącą mieszanką). 

 Warstwy należy układać w miarę możliwości całą szerokością. Dopuszcza się wbudowywanie warstwy pasami o 

mniejszej szerokości niż szerokość jezdni, lecz przy użyciu dwóch układarek przy niewielkich odległościach pomię-

dzy nimi (metoda „gorące na gorące"). W przypadku wbudowywania warstwy niepełną szerokością jezdni, powinno 

to zostać uzgodnione z Inżynierem. Nie obramowany brzeg warstwy powinien być wyprofilowany lub obcięty i 

pokryty asfaltem (przy jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź położoną wyżej, a w strefie 

zmiany przechyłki – obie krawędzie). Zagęszczanie rozłożonej mieszanki należy wykonywać walcami wibra-

cyjnymi oraz ogumionymi, spełniającymi wymagania podane w ST.  

 Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna być niższa od temperatury minimalnej podanej w punkcie 

5.2. Zagęszczanie mieszanki powinno być zgodnie ze schematem przejść walca zweryfikowanym na odcinku prób-

nym. Zagęszczanie nie powinno powodować wyciskania zaprawy na powierzchnię. 

 

5.9 Krawędzie 

 
 W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających ją (np. krawężni-

ków) krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za pomocą odpowiednich środków 

technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementów wykańczających) wykonać krawędzie w linii 

prostej i docisnąć równomiernie na całej długości. 

 

 Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź poło-

żoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki – obie krawędzie. W tym celu boczną powierzchnię krawędzi należy 

pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby 

krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna pozo-

stać nieuszczelniona. 

 

 Krawędź kolejnych warstw może być uszczelniona jednocześnie, jeżeli kolejne warstwy układane są bez-

pośrednio jedna po drugiej oraz jeżeli zabezpieczy się krawędzie przed zanieczyszczeniem. 

 

 Jeżeli krawędź położona wyżej jest uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej 

warstwy należy uszczelnić na szerokości co najmniej 10 cm. 

 

 W wypadku nakładania warstwy na nawierzchnię przeznaczoną do ruchu należy odpowiednio ukształtować 

krawędź nakładanej warstwy, łączącej ją z niższą warstwą, aby złagodzić wjazd z niższej warstwy na wyższą. 

 

W tym celu należy: 

- usunąć (sfrezować) klin niższej warstwy; na głębokość od 0 do grubości nakładanej warstwy oraz na dłu-

gości równej co najmniej 125 krotności grubości nakładanej warstwy, 

- przygotować podłoże i połączenia, 

- ułożyć nakładaną warstwę o stałej grubości. 

6. Kontrola jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi wyniki wszystkich badań materiałów 

przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej celem porównania z wymaganiami niniejszej specyfi-

kacji technicznej i zatwierdzenia źródeł poboru materiałów. 

Można posługiwać się wynikami przedstawionymi przez dostawcę materiałów. 

6.2 Badania w czasie robót 

6.2.1 Częstość oraz zakres badań i pomiarów 

 

Tablica 7. Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania 

mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstość badań 

KONTROLNE BADANIA MATERIAŁÓW 

1. Uziarnienie kruszywa,  1 raz na 2000t i w przypadku wątpliwości 

2. Uziarnienie wypełniacza Według wskazań planu jakości producenta 

3. Właściwości asfaltu  

- Penetracja w 25oC lub temperatura mięknienia 

wg. PiK  

1 x na każde 300 ton dostawy  

4 Badania właściwości kruszyw zgodnie z tabl.1; 

2; 3 

Zatwierdzenie źródła przed pierwszym użyciem i co naj-

mniej 1 raz w roku. 

5 Badania granulatu asfaltowego - ocena organo-

leptyczna, wzrokowa ocena kształtu ziaren typu 

petrograficznego skały 

1 raz na 1000T. Do zatwierdzenia materiału jak w p.2.5 

KONTROLNE BADANIA MIESZANKI 

6 Temperatura składników Dozór ciągły 

7 Temperatura mieszanki Każdy samochód przy załadunku mieszanki. 

8 Zawartość asfaltu i uziarnienie mieszanki Nie rzadziej niż minimalna częstość badań wynikająca z 

PPZ wg normy PN-EN 13108-21 tablica A.3, kategoria Y, 

badanie na próbkach pobranych na WMA. 

9 Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla oraz 

VMA i VMB (jeśli wymagane) 

Nie rzadziej niż 1x 3000t 

KONTROLNE BADANIA WARSTWY 

10 

 

Grubość i wskaźnik zagęszczenia warstwy, wol-

na przestrzeń w warstwie: 

2 próbki na 1 km jezdni 

6.2.2 Dopuszczalne odchyłki 

6.2.3 Uwagi ogólne 
 

 Na etapie oceny jakości wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano wartości graniczne i tole-

rancje, w których uwzględniono: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstęp-

stwa uwarunkowane metodą pracy, chyba że w konkretnym wypadku podano inaczej.  

 

 Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach za-

kładowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21. 

  

 Wszystkie właściwości materiałów składowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej 

powinny być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji w granicach dopuszczalnych odchyłek. 

 

 Właściwości te należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek materiałów składowych jak i mie-

szanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie warstwy asfaltowej). 

Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim 

przypadku Wykonawca zaproponuje procedurę pobierania próbek i przygotowania ich do badań oraz uzgodni ją 

z Inżynierem. 

6.2.4 Zawartość lepiszcza i uziarnienie  
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 Tablica 8. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyni-

ków zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego [% m/m] dla 

AC22 

 

Lp. 
Składniki mieszanki mineralno-

asfaltowej 

Liczba wyników 

1 2 3 do 4 5 do 8 9 do 19 20 

1 Ziarna przechodzące przez sito 16 -9+5 -7,6+5,0 -6,8+5,0 -6,1+5,0 -5,5+5,0 ±5,0 

2 Ziarna przechodzące przez sito o 

oczkach # (mm) 8,0 

±9,0 ±7,2 ±6,4 ±5,8 ±5,2 ±4,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o 

oczkach # (mm) 2,0 

±7,0 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

4 Ziarna przechodzące przez sito o 

oczkach # (mm) 0,125 

±5,0 ±4,4 ±3,9 ±3,4 ±2,7 ±2,0 

5 Ziarna przechodzące przez sito o 

oczkach # (mm) 0,063 

±3,0 ±2,8 ±2,6 ±2,4 ±2,2 ±2,0 

6 Asfalt ±0,60 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 
 

 

*) dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych do obliczenia średniej arytmetycznej, 

którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej odchyłki dotyczącej średniej arytmetycznej, lecz nie przekracza 

dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania. 

 

Do oceny składu nie wolno dzielić ciągu drogi na odcinki. Oceny dokonuje się w zależności od 

liczby próbek wg tablicy 8 
 

 Tablica 8a. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wy-

ników zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego [% m/m] dla 

AC11 

 

Do oceny składu nie wolno dzielić ciągu drogi na odcinki. Oceny dokonuje się w zależności od 

liczby próbek wg tablicy 8a. 

 

Lp. 
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wyników 

1 2 3 do 4 5 do 8 9 do 19 20 

1 Ziarna przechodzące przez sito 11,2 -8÷+5 -6,7÷+4,7 -5,8÷+4,5 -5,1÷+4,3 -4,4÷+4,1 ±4,0 

2 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach 

# (mm) 8,0 

±7,0 ±6,2 ±5,4 ±4,9 ±4,4 ±4,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach 

# (mm) 2,0 

± 6,0 ± 5,5 ± 5,0 ± 4,1 ± 3,4 ± 3,0 

4 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach 

# (mm) 0,125 

±4,0 ±3,6 ±3,3 ±2,9 ±2,5 ±2,0 

5 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach 

# (mm) 0,063 

±2,0 ±1,9 ±1,8 ±1,7 ±1,6 ±1,5 

6 Asfalt ± 0,50 ± 0,45 ± 0,40 ± 0,40 ± 0,35 ± 0,30 

 
*) dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych do obliczenia średniej arytme-

tycznej, którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej odchyłki dotyczącej średniej arytmetycznej, lecz nie prze-

kracza dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania. 

6.2.5 Zawartość wolnych przestrzeni w mm-a oraz VMA i VFB (jeśli wymagane) 

 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla należy określać metodą opisaną w 

normie PN-EN 12697-8. Gęstość mieszanki mineralno-asfaltowej powinna być zbadana według 

metody opisanej w normie PN-EN 12697-5 metoda A w wodzie. Gęstość objętościową próbek 
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Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania należy określać PN-EN 

12697-6. Zawartość wolnych przestrzeni powinna mieścić się w granicach podanych w tablicach 

6a, 6b. 

6.2.6 Badanie właściwości kruszywa i asfaltu 

 
 Z częstotliwością podaną w tablicy 7, należy określić właściwości kruszyw i asfaltu, zgodnie z pkt.2. 

6.2.7 Pomiar temperatury składników mieszanki 

 

Temperaturę składników mieszanki należy kontrolować z częstotliwością podaną w  

tablicy 7. Pomiar polega na odczytaniu wskazań odpowiednich termometrów zamontowanych w otaczarce. Wyniki 

powinny być zgodne z wymaganiami podanym w punkcie 5.2. 

6.2.8 Pomiar temperatury mieszanki  

 
Temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i w czasie roz-

ładunku. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 

6.2.9 Pomiar grubości warstwy 

 
Grubości wykonanej warstwy należy określać z częstością podaną w tablicy 7 na podstawie wyciętych pró-

bek metodą wg 12697-36. Grubość wykonanej warstwy określana na pojedynczej próbce nie może odbiegać od 

projektu o więcej niż ±10%. 

6.2.10 Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy po-

przez porównanie gęstości objętościowej wyciętych próbek z gęstością objętościową próbek Marshalla formowa-

nych w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. W przypadku wykonania więcej niż jednego badania 

gęstości objętościowej na próbkach Marshalla w ciągu jednego dnia do obliczeń zagęszczenia należy przyjąć średnią 

arytmetyczną z wszystkich oznaczeń. Określanie gęstości objętościowej należy wykonywać metodą  hydrostatyczną 

według normy PN-EN 12697-6. Wskaźnik zagęszczenia nie może być niższy niż 98%. 

6.2.11 Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie 

 
 Wolną przestrzeń w warstwie należy określać wg PN-EN 12697-8. Do obliczeń należy przyjąć gęstość mm-a 

oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu układanej warstwy na danym odcinku.  

6.3 Badania cech geometrycznych warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy 9. 

 

Tablica 9 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Lp. Badanie Częstość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km na każdej jezdni 

2 Równość podłużna w sposób ciągły, dla każdej jezdni i każdego pasa ruchu  

3 Równość poprzeczna nie rzadziej niż co 10 m na każdej jezdni 

4 Spadki poprzeczne Nie rzadziej niż co 20 m* 

5 Rzędne wysokościowe co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie co 100 m 

7 Złącza podłużne i poprzeczne każde złącze 

8 Wygląd zewnętrzny cała powierzchnia wykonanego odcinka 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w głównych 

punktach łuków poziomych 
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6.3.2 Szerokość warstwy 

 

Szerokość wykonanej warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

0/+5 cm. 

Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopusz-

czalnych odchyleń. 

 

6.3.3 Równość podłużna warstwy 

Do oceny równości podłużnej należy zastosować metodę pomiaru przy użyciu planografu, wg 

metody określonej w BN 68/8931-04 

 Parametry powinny być zgodne z wymaganiami w tablicy 10. 

Tablica 10 Dopuszczalne nierówności warstwy, mm 

 

Klasa drogi Maksymalna dopuszczalna nierówność 

GP 6 

G i Z 9 

L i D oraz place i parkingi 12 

 

Równość poprzeczna warstwy- do oceny równości poprzecznej należy wykorzystać łatę 4m i 

klin Wymagana równość jest określona przez wartości odchyleń równości, wyrażone w mm, 

które nie mogą przekroczyć wartości jak przy równości podłużnej. 

6.3.4 Spadki poprzeczne 

 

Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową, z dopuszczalną tolerancją ± 0,5 %. 

6.3.5 Rzędne wysokościowe 

 

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z dokumentacją 

projektową. 

 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 

z dopuszczoną tolerancją -1 cm, + 0 cm. Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomia-

rów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

6.3.6 Usytuowanie osi w planie 

 

Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiarów geodezyjnych usytuowania poszczególnych punk-

tów osi i porównaniu wyników pomiaru z dokumentacją projektową. Oś warstwy w planie po-

winna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm. 

6.3.7 Złącza podłużne i poprzeczne 

 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącza podłużnego i poprzecznego polega na oględzi-

nach. Złącza powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopa-

dle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
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6.3.8 Wygląd warstwy 

 

Wygląd warstwy poprzez oględziny całej powierzchni wykonanego odcinka powinien być jed-

norodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 

 

7. Obmiar robót 
 

Obmiar robót nastąpi na podstawie dziennika pomiarów i szkiców przekazanych Inżynierowi. 

 

8. Odbiór robót 
 

Mieszankę i ułożoną z niej warstwę uznaje się za wykonaną zgodnie z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji, jeżeli: 

 

 Wyniki oceny makroskopowej są pozytywne 

 Co najmniej 95% wyników badań i pomiarów z uwzględnieniem dopuszczalnych od-

chyleń, spełnia wymagania Specyfikacji Technicznej 

 Nie więcej niż 5% wyników badań i pomiarów z uwzględnieniem dopuszczalnych od-

chyleń zwiększonych o 30%, spełnia wymagania Specyfikacji Technicznej. 

 

Dopuszcza się statystyczną ocenę parametrów mm-a oraz wykonanej warstwy. 

9. Podstawa płatności 
 

Podstawą płatności jest ryczałt. Cena ryczałtowa obejmuje bez ograniczeń wszystkie czynności 

niezbędne do wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia i opisane w punk-

cie 5 ST. 

 

10. Przepisy związane 

 
PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorą-

co. Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 

 

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorą-

co. Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 

 

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco. Część 11: Określanie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

 

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco. Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę 

 

PN-EN 12697-13 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na gorąco. 

Część 13: Pomiar temperatury 

 

PN-EN 12697-14 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na gorąco. 

Część 14: Zawartość wody 

 

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco. Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego 

 

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na 
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gorąco. Część 22: Okleinowanie 

 

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco. Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na rozciąganie próbek asfaltowych 

 

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorą-

co. Część 27: Pobieranie próbek 

 

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorą-

co. Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości lepiszcza, zawartości wody 

i uziarnienia 

 

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych stoso-

wanych na gorąco. Część 29: Oznaczenie wymiarów próbki z mieszanki mineralno-

asfaltowej 

 

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorą-

co. Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie 

 

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco. Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych urządzeniem wałującym 

 

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorą-

co. Część 35: Mieszanie laboratoryjne 

 

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorą-

co. Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

 

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorą-

co. Część 5: Oznaczanie gęstości 

 

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorą-

co. Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

 

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorą-

co. Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

 

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 1:Beton asfaltowy 

 

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20: Badanie typu  

 

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 21: Zakładowa Kontrola Produkcji  

 

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporno-

ści na rozdrabianie  

 

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości nasypo-

wej i jamistości  

 

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie pustych 

przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza  

 

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawarto-

ści wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  

 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości 

ziarn i nasiąkliwości  
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PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: Oznaczanie gęstości 

wypełniacza. Metoda piknometryczna  

 

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 8: Oznaczanie polero-

walności kamienia  

 

PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosfe-

rycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności  

 

PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosfe-

rycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania  

 

PN-EN 1367-5 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosfe-

rycznych. Część 5: Oznaczanie odporności na szok termiczny  

 

PN-EN 1367-6 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosfe-

rycznych. Część 6: Mrozoodporność w obecności soli 

 

PN-EN 932-1 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek  

 

PN-EN 932-2 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania próbek laboratoryj-

nych  

 

PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego 

opisu petrograficznego  

 

PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzor-

cowanie  

 

PN-EN 932-6 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 6: Definicje powtarzalności i odtwa-

rzalności  

 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania  

 

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena zawartości drobnych 

cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)  

 

PN-EN 933-2 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Nominal-

ne wymiary otworów sit badawczych 

 

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą 

wskaźnika płaskości  

 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. 

Wskaźnik kształtu  

 

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziarn 

o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych  

 

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości powierzchni. 

Wskaźnik przepływu kruszyw  

 

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. Ba-

danie błękitem metylenowym  

 

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
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PN-EN 13043 Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

 

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda „Pierścień i 

Kula” 

PN-EN 1426 

  

 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą. 

BN-8931-04 

   

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 

10.2 Inne dokumenty 

 

 WT-1 Wymagania Techniczne 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 

powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. 

 

 WT-2 Wymagania Techniczne 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
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D.05.03.05/a NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO - BITUMICZNYCH 
WYTWARZANYCH I WBUDOWYWANYCH NA GORĄCO -WARSTWA ŚCIERANA 

1.Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, w związku 

z PRZEBUDOWĄ ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, 

CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE... 

 

1.2. Zakres Robót objętych ST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego ścisłego średnio-

ziarnistego o strukturze zamkniętej (AC11 S), o uziarnieniu 0/11 mm, z zastosowaniem 

asfaltu 50/70 – według normy PN-EN 13108-1. 

 - gr. 5 cm na drogach o kategorii ruchu KR-2 

 

1.3. Określenia podstawowe 

 

1.3.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego 

o określonym składzie i uziarnieniu. 

 

1.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością 

asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca 

określone wymagania. 

 

1.3.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona. 

 

1.3.4. Beton asfaltowy o wysokim module sztywności – mieszanka mineralno-asfaltowa 

o szczególnych wymaganiach w zakresie modułu sztywności, ułożona i zagęszczona.  

 

1.3.5. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do 

materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszy-

wa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

 

1.3.6. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy 

z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 

1.3.7. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, 

czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
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1.3.8. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o założonej długości) wykonany w wa-

runkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu 

i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 

 

1.3.9. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 kN lub 115 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

 

1.3.10. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00"Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

2.1 .Materiały do warstwy ścieralnej z  betonu asfaltowego  

 

Materiał 

 

Kategoria ruchu 

KR1-KR2 KR3 - KR4 

Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze 

D,[mm] 
11 11  

Lepiszcze asfaltowe 50/70 PMB 45/80-55 

Kruszywa mineralne 

tablica 1; 2; 3 niniejszej ST 

 

2.2.Kruszywo 

 

Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfalto-

wego 

Punkt 

WT-1 

Kruszywa 

2008 

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od  

kategorii ruchu 

KR1-KR2 KR3 - KR4 

4.1.3. 
Uziarnienie według PN-EN 933-1; 

kategoria nie niższa niż: 
GC85/20 GC90/20 

4.1.4. 
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie 

większe niż według kategorii: 
G20/15 G25/15 

4.1.6. Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; 

kategoria nie wyższa niż  

ƒ2 

4.1.8. 
Kształt kruszywa według PN-EN 933-

3 lub według PN-EN 933-4; kategoria 

nie wyższa niż: 

FI25 

lub SI25 

FI20  

lub SI20 
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4.1.9. 
Procentowa zawartość ziaren o po-

wierzchni przekruszonej i łamanej w 

kruszywie grubym według PN-EN 

933-5; kategoria nie niższa niż: 

CDeklarowana C95/1 

4.2.2. 
Odporność kruszywa na rozdrabnianie 

według normy PN-EN 1097-2, roz-

dział 5; badana na kruszywie o wymia-

rze 10/14, kategoria nie wyższa niż: 

 

 

LA30 

 

    
LA30 

4.2.3b) 
Odporność na polerowanie kruszywa 

według PN-EN 1097-8, kategoria nie 

niższa niż: 

 

PSVDeklarowana 

 

PSVDeklarowane(48) 

4.3.1. Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, 

rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

4.3.3. Gęstość nasypowa według normy PN-

EN 1097-3: 

deklarowana przez producenta 

4.4.2. 
Mrozoodporność według PN-EN 

1367-6 badana na kruszywie o wymia-

rze 8/11, 11/16 lub 8/16, w 1% NaCl, 

kategoria nie wyższa niż: 

FNaCl 7 

4.4.5. 
„Zgorzel słoneczna” bazaltu według 

PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: 
SBLA 

4.5.2. 
Skład chemiczny – uproszczony opis 

petrograficzny według PN-EN 932-3: 
deklarowany przez producenta 

4.5.3. 
Grube zanieczyszczenia lekkie, we-

dług PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria 

nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

4.6.1. 
Rozpad krzemianowy żużla wielko-

piecowego chłodzonego powietrzem 

według PN-EN 1744-1 p.19.1: 

wymagana odporność 

4.6.2. 
Rozpad żelazowy żużla wielkopieco-

wego chłodzonego powietrzem według 

PN-EN 1744-1 p.19.2 

wymagana odporność 

4.6.3. 
Stałość objętości kruszywa z żużla 

stalowniczego według PN-EN 1744-1, 

p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

V3,5 

a)  

 

 

Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa drobnego lub o ciągłym uziarnieniu D8mm do 

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

 

Punkt 

WT-1 

Kruszywa 

2008 

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od  

kategorii ruchu 

KR1-KR2 KR3 - KR4 

4.1.3. 
Uziarnienie według PN-EN 933-1, wyma-

gana kategoria: 
GF85 lub GA85  

4.1.5. 
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie 

większe niż według kategorii: 
GTCNR GTC20 

4.1.6. 
Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; 

ƒ16 
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kategoria nie wyższa niż: 

4.1.7. 
Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kate-

goria nie wyższa niż: 
MBF10 

4.1.10. 
Kanciastość kruszywa drobnego lub kru-

szywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o 

ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-

6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

EcsDeklarowana ECS30 

4.3.1. 
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, 

rozdz. 7, 8 lub 9 
deklarowana przez producenta 

4.5.3. 
Grube zanieczyszczenia lekkie, według 

PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyż-

sza niż: 

mLPC0,1 

 

2.3.Wypełniacz 

 

Tablica 3. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

 

Punkt 

WT-1 

Kruszywa 

2008 

Właściwości wypełniacza 

Wymagania w zależności od  

kategorii ruchu 

KR1÷KR4 

5.2.1. Uziarnienie według PN-EN 933-10; zgodne z tablicą 24 WT1 Kruszywa 

2008 

5.2.2. 
Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kate-

goria nie wyższa niż: 
MBF10 

5.3.1. 
Zawartość wody według PN-EN 1097-5, 

nie wyższa niż: 
1 %(m/m) 

 

5.3.2 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta 

5.4.1. 
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczo-

nym wypełniaczu według PN-EN 1097-4, 

wymagana kategoria: 

V28/45 

5.4.2. 
Przyrost temperatury mięknienia według 

PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: 
∆R&B8/25 

5.5.1. 
Rozpuszczalność w wodzie według PN-

EN 1744-1, kategoria nie wyższa niż: 
WS10 

5.5.3.* 
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wa-

piennym według PN-EN 196-21, katego-

ria nie niższa niż: 

CC70 

5.5.4. 
Zawartość wodorotlenku wapnia w wy-

pełniaczu mieszanym, wymagana katego-

ria: 

Ka Deklarowana 

5.6.2. 
„Liczba asfaltowa” według PN-EN 

13179-2, wymagana kategoria: 
BNDeklarowana 

*) Można stosować pyły z odpylania pod warunkiem spełnienia wymagań jak dla wypełniacza. 

Proporcja pyłów i wypełniacza wapiennego powinna być tak dobrana, aby kategoria zawartości 

CaCO3 w mieszance pyłów i wypełniacza wapiennego była nie niższa niż CC70 

 

2.4.Asfalt 
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Tablica 4a.Wymagania dla asfaltu drogowego 50/70 

 

Lp Parametr Metoda badania Wymaganie 

1 Penetracja w temperaturze 250C, x 0,1mm PN-EN 1426 50 – 70 

2 Temperatura mięknienia, 0C PN-EN 1427 46 – 54 

3 Temperatura zapłonu wg Clevelenda, min 0C PN-EN 22592 230 

4 Rozpuszczalność, min % (mm) PN-EN 12592 99 

5 Zawartość parafiny, max % (mm) PN-EN 12606-1 2,2 

6 Temperatura łamliwości Fraassa, max 0C PN-EN 12593 -8 

Odporność na starzenie w temperaturze 1630C wg PN-EN 12607-1 

7 - zmiana masy, max ± % PN-EN 12607-1 0,5 

8 - pozostała penetracja, min % PN-EN 1426 50 

9 - temperatura mięknienia po starzeniu, min 0C  PN-EN 1427 48 

10 - wzrost temperatury mięknienia, max 0C PN-EN 1427 9 

 

Tabela 4b. Wymagania dla asfaltu modyfikowanego polimerami PMB 45/80-55 

 

Lp Wymaganie 

podstawowe 

Właściwość Metoda 

badania 

Jednostka 45/80-55 

Wymaganie Klasa 

1 Konsystencja w 

pośredniej 

temperaturze 

eksploatacji 

 

Penetracja w 

250C 

PN-EN 1426 

0,1 mm 45-80 3 

2 Konsystencja w 

wysokiej 

temperaturze 

eksploatacji 

Temperatura 

mięknienia 

PN-EN 1427 

0C ≥60 6 

3 Kohezja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siła 

rozciągania 

(mała 

prędkość 

rozciągania) 

PN-EN 13589 

PN-EN 13703 

J/cm2 ≥1 w 50C 4 

4 Siła 

rozciągania w 

50C (duża 

prędkość 

rozciągania) 

PN-EN 13587 

PN-EN 13703 

J/cm2 NPD 0 

5 Wahadło 

VIALIT 

(matoda 

uderzenia) 

PN-EN 13588 J/cm2 NPD 0 

6 Stałość  

konsystencji 

(odporność na 

starzenie wg 

PN-EN 12607-

1) 

Zmiana masy  % ≤0,5 3 

7 Pozostała 

penetracja 
PN-EN 1426 % ≥60 7 

8 Wzrost 

temperatury 

mięknienia 

PN-EN 1427 0C ≤8 2 

9 Inne 

właściwości 

Temperatura 

zapłonu 
EN ISO 2592 0C ≥235 3 

10 Wymagania Temperatura PN-EN 12593 0C ≤-10 5 
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dodatkowe łamliwości 

11 Nawrót 

sprężysty w 

250C 

PN-EN 13398 % ≥50 5 

12 Zakres 

plastyczności 

Podpunkt 5.1.9. 

normy PN-EN 

14023 

0C TBR 1 

13 Stabilność 

magazynowa

nia. Różnica 

temperatur 

mięknienia 

PN-EN 13399 

PN-EN 1427 
0C ≤5 2 

14 Stabilność 

magazynowa

nia. Różnica 

penetracji 

PN-EN 13399 

PN-EN 1426 
0,1 mm NPD 0 

15 Spadek 

temperatury 

mięknienia po 

starzeniu wg 

PN-EN 

12607-1 

PN-EN 12607-

1 

PN-EN 1427 

0C TBR 1 

16 Nawrót 

sprężysty w 

250C po 

starzeniu wg 

PN-EN 

12607-1 

PN-EN 12607-

1 

PN-EN 13398 

% ≥50 4 

NPD – właściwość użytkowa nie określana 

TBR – właściwość do zadeklarowania 

 

2.5 Środek adhezyjny 

 

W przypadku gdy przyczepność lepiszcza do kruszywa wynosi mniej niż 80% należy stosować 

środek adhezyjny, którego przydatność została potwierdzona podczas wcześniejszych zastoso-

wań. Jeżeli nie jest możliwe udokumentowanie wcześniejszych, pozytywnych zastosowań, nale-

ży na ten środek przedstawić Aprobatę Techniczną (PN-EN 13108-1, pkt. 4.1). Dozowanie 

wszystkich składników - wagowo. 

 

4. Sprzęt 
 

4.1.Sprzęt używany do skropienia lepiszczem bitumicznym 

 

1)  Do skrapiania lepiszczem bitumicznym należy stosować samojezdne skrapiarki lepiszcza. 

 

4.2. Sprzęt do mieszania 

 

 Mieszanki mineralno-asfaltowe produkuje się w wytwórni (otaczarce) mieszanek mineralno-

asfaltowych otaczanych na gorąco, o odpowiedniej wydajności zapewniającej otrzymanie mie-

szanki o właściwej i jednorodnej jakości, zawierającej dokładnie otoczone ziarna kruszywa. Do-

zowanie wszystkich składników wagowo.  
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3.3.Sprzęt do wbudowywania 

 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać układarką o wydajności skorelowanej 

z wydajnością wytwórni, z automatycznym sterowaniem, pozwalającym na ułożenie warstwy z 

założoną grubością oraz szerokością, oraz z podgrzewaną płytą wibracyjną do wstępnego za-

gęszczania lub zespołem układarek pracujących równolegle z przesunięciem roboczym umożli-

wiającym ułożenie stykających się warstw asfaltowych na gorąco. 

Należy stosować układarki na podwoziu gąsienicowym. 

 

3.4.Sprzęt do zagęszczania 

 

 Walce stalowe gładkie z wibracją i ogumione, średnie i ciężkie.  

 

3.5.Kontrola produkcji 

 

 Kontrola produkcji powinna opierać się na procedurach operacyjnych i metodach umożliwia-

jących korygowanie jakości produktu. Wykonawca powinien wyszczególnić badania i inspekcje 

służące do sprawdzania sprzętu, materiałów składowych, procesów  

 

 

wytwórczych oraz produktów końcowych. WMA powinna mieć zaprowadzony system ZKP 

według PN-EN 13108-21. 
 
 

 

4.Transport 

 

4.2.Asfalt 

 

 Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami i przechowywać w zbiornikach z 

izolacją termiczną, umożliwiających ogrzewanie asfaltu do właściwej temperatury roboczej. 

Termometry należy zainstalować w zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfaltu do mieszalni-

ka. 

 

4.2.Wypełniacz 

 

 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 

sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz należy składować w silosach 

przystosowanych do składowania materiałów sypkich, wyposażonych w odpowiedni system 

dozowania wypełniacza do mieszalnika. 

 

4.3.Kruszywo 

 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczają-

cych je przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa 



 PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, 

WETMAŃSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE 

Strona 156 ze 198 

 

 Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić czystymi pojazdami samowyładowczymi z 

przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.  

 

4.5. Środek adhezyjny  

 

 Środek adhezyjny należy przewozić w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych 

przed uszkodzeniem, zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej 

 

 Wykonawca w terminie na trzy tygodnie przed przystąpieniem do produkcji mieszanki, do-

starczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz doku-

menty potwierdzające wymaganą jakość stosowanych materiałów oraz reprezentatywne próbki 

materiałów. 

 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

 

 doborze składników mieszanki, 

 doborze optymalnej ilości asfaltu, 

 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

 

5.2.Parametry mieszanki mineralno asfaltowej AC 

 

 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki 

mineralnej betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej oraz minimalne zawartości asfaltu podano 

w tablicy 5. 
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Tablica 5a. Zalecane rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu 

asfaltowego do warstwy ścieralnej oraz kategoria zawartości asfaltu dla ruchu KR1 

 
Lp Właściwość /wymiar sita #, (mm) Przesiew [%(m/m)] 

AC 11 S KR1  

1 22,4 - - 

2 16 100 - 

3 11,2 90 100 

4 8 70 90 

5 2 30 55 

6 0,125 8 20 

7 0,063 5 12 

8 Zawartość lepiszcza Bmin5,6 

 

Tablica 5a. Zalecane rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu 

asfaltowego do warstwy ścieralnej oraz kategoria zawartości asfaltu dla ruchu KR3 - 

KR4. 

 
Lp Właściwość /wymiar sita #, (mm) Przesiew [%(m/m)] 

AC 11 S KR3 - KR4 

1 22,4 - - 

2 16 100 - 

3 11,2 90 100 

4 8 60 90 

5 2 35 50 

6 0,125 8 20 

7 0,063 5 11 

8 Zawartość lepiszcza Bmin5,4 

 

 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych wg metody Marshalla. 

 

UWAGA: podane minimalne zawartości asfaltu dotyczą AC o referencyjnej gęstości mieszanki 

mineralnej równej 2,65 Mg/m3. W przypadku uzyskania innej gęstości mieszanki mineralnej 

należy dla Bmin zastosować współczynnik korygujący α wg wzoru: 

 

α = 2,65/a 

 

a - gęstość objętościowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr sze-

ścienny (Mg/m3), określona zgodnie z normą EN 1097-6. 

 

Tablica 6a. Wymagania dla mieszanki mineralno- asfaltowej (na bazie asfaltu 50/70) dla KR1-2 

oraz wykonanej warstwy 
L

p 

Właściwość Warunki zagęszczania wg 

PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania AC 11 S 

1 Zawartość 

wolnej przestrzeni 

Ubijanie 2x50 uderzeń, 

temperatura zagęszczania 

140 ± 50C 

PN-EN 12697-8 Vmin1,0 

Vmax3,0 

2 Odporność na 

działanie wody 

Ubijanie 2x35 uderzeń, 

temperatura zagęszczania 

140 ± 50C  

PN-EN 12697-12, przecho-

wywanie w 400C z jednym 

cyklem zamrażania, badanie w 

temperaturze 250C 

ITSR90 

3 Wolne prze-

strzenie wypeł-

Ubijanie 2x50 uderzeń, 

temperatura zagęszczania 

PN-EN 12697-8 VFBmin75 

VFBmax93 
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nione lepiszczem 140 ± 50C  

4 Zawartość 

wolnej przestrzeni 

w mieszance 

mineralnej 

Ubijanie 2x50 uderzeń, 

temperatura zagęszczania 

140 ± 50C  

PN-EN 12697-8  

VMAmin14 

 

5 Wskaźnik za-

gęszczenia, % 

-- PN-EN 13108-20, załącznik 

C.4 

≥98 

6 Wolna prze-

strzeń w war-

stwie, % 

-- PN-EN 13108-20, załącznik 

C.5 

1,0 – 4,0 

UWAGA: gęstość mm-a należy oznaczyć zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie 

 

Tablica 6b. Wymagania dla mieszanki mineralno- asfaltowej (na bazie asfaltu PMB 45/80-55) 

dla KR3 i KR4 oraz wykonanej warstwy 
L

p 

Właściwość Warunki zagęszczania wg 

PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania AC 11  S 

1 Zawartość 

wolnej przestrzeni 

Ubijanie 2x75 uderzeń, 

temperatura zagęszczania 

145 ±50C  

PN-EN 12697-8 Vmin2,0 

Vmax4,0 

2 Odporność na 

działanie wody 

Ubijanie 2x35 uderzeń, 

temperatura zagęszczania  

 

PN-EN 12697-12, przecho-

wywanie w 400C z jednym 

cyklem zamrażania, badanie w 

temperaturze 250C 

ITSR90 

3 Odporność na 

deformacje trwałe 

Wałowanie P98 – P100 PN-EN 12697-22, metoda B 

w powietrzu, temperatura 600C, 

10 000 cykli, grubość płyty 60 

mm 

WTSAIR0,50 

PRDAIRNR 

(podać wynik) 

4 Wskaźnik za-

gęszczenia, % 

-- PN-EN 13108-20, załącznik 

C.4 

≥98 

5 Wolna prze-

strzeń w war-

stwie, % 

-- PN-EN 13108-20, załącznik 

C.5 

2,0 – 5,0 

UWAGA: gęstość mm-a należy oznaczyć zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie 

 

 Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywać odpowiednie powinowactwo 

fizykochemiczne, gwarantujące odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki 

mineralno-asfaltowej na działanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa należy 

stosować środki poprawiające adhezję. Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnej pary 

kruszywo-lepiszcze. Ocenę przyczepności należy określić na wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN 

12697-11, metoda A. Przyczepność lepiszcza do kruszywa powinna wynosić co najmniej 80% po 6 godzinach ba-

dania. 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 

 Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować w otaczarce o mieszaniu cyklicznym 

zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowa-

nie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 

 Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane. 

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, lecz nie wię-

cej niż ± 2% w stosunku do masy składnika. 

 

 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 

zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5 oC. 
 

 Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 

uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 

30oC od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 

Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przekraczać: 
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* 50/70      180oC. 

* PMB 45/80-55   180oC. 

 

Temperatura produkcji i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  powinna mieścić się w 

granicach:  

* 50/70     od 140oC do 180oC 

* PMB 45/80-55   od 130oC do 180oC 
 

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawić deklarację zgodności. De-

klaracja powinna zawierać: 

 

 nazwę i adres producenta oraz miejsce produkcji, 

 opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.) 

 warunki, którym odpowiada wyrób tj. odniesienie do niniejszych wymagań oraz obowiązujących norm, 

 szczególne warunki stosowania, 

 numer dołączonego certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji 

 nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta. 

 

 

Wykonawca ma obowiązek informować Nadzór o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodności) osiąganym 

przez WMA w danym tygodniu. 

 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 

 Podłożem dla układanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego jest podbudowa z AC lub 

warstwa wiążąca z AC. Powierzchnia podłoża przed ułożeniem powinno być: wyprofilowana, 

sucha, oczyszczona. 

 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 

 

 Przed ułożeniem warstwy ścieralnej, warstwy niżej leżące będą oczyszczone i skropione 

emulsją asfaltową zgodnie z ST D.04.03.01   

 

5.6. Warunki przystąpienia do robót 

 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura powietrza 

w ciągu ostatniej doby była nie niższa niż 0°C, a w czasie wykonywania robót nie niższa niż 

+50C .  

 

 Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, pod-

czas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru  

 

5.7. Zarób próbny 

 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobo-

wiązany do przeprowadzenia w obecności inspektora nadzoru (lub Inżyniera) kontrolnej produk-

cji w postaci zarobu próbnego. 

 

 Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Nie dopuszcza 

się wykonywania zarobu próbnego „na sucho”. 

 

5.8. Odcinek próbny 

 

 Jeżeli Inżynier uzna za konieczne wykonanie odcinka próbnego to co najmniej 3 dni przed 

rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
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- stwierdzenia, czy użyty sprzęt jest właściwy, 

-  określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, ko-

niecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubości warstwy, 

- określenia potrzebnej ilości przejść walców do uzyskania prawidłowego zagęszczenia 

warstwy. 

 

 Do takiej próby Wykonawca użyje takich samych materiałów oraz sprzętu, jakie będą 

stosowane do wykonania warstwy. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu i o długości uzgodnionej 

z Inżynierem. 

W przypadku nieprawidłowych parametrów warstwy ścieralnej i nie zatwierdzeniu przez Inży-

niera odcinka próbnego, Wykonawca ma obowiązek usunąć odcinek próbny warstwy ścieralnej 

(jeżeli był wykonywany w obrębie Kontraktu) na własny koszt. 

 

5.9. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego  

 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką gąsienicową wyposa-

żoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca gwaran-

tującym uzyskanie prawidłowego zagęszczenia. 

 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna mieścić się w granicach podanych w p. 

5.3. Faktyczną, wymaganą temperaturę zagęszczania należy ustalić podczas wykonywania odcinka próbnego. 

 

 Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik 

zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 6a i 

6b . 

 

 Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 

drogi. Złącza poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte i 

zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem. Krawędź poprzeczna, przed rozpoczęciem układania 

następnego odcinka powinna być uszczelniona asfaltem. W przekrojach ulicznych należy także 

uszczelnić asfaltem styki  krawężników, wpustów itp. z wbudowywaną warstwą. 

 

 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co naj-

mniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być 

w jednym poziomie. 

5.10 Krawędzie 

 W wypadku warstwy ścieralnej rozkładanej przy urządzeniach ograniczających na-

wierzchnię, których górna powierzchnia ma być w jednym poziomie z powierzchnią tej na-

wierzchni (np. ściek uliczny, korytka odwadniające) oraz gdy spadek jezdni jest w stronę tych 

urządzeń, to powierzchnia warstwy ścieralnej powinna być wyższa o 0,5÷1,0 cm. 

 

 W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających ją 

(np. krawężników) krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za 

pomocą odpowiednich środków technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elemen-

tów wykańczających) wykonać krawędzie w linii prostej i docisnąć równomiernie na całej dłu-

gości. 

 

 Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy 
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uszczelnić krawędź położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki – obie krawędzie. W tym celu 

boczną powierzchnię krawędzi należy pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 kg/m2. Lepiszcze 

powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej 

położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna pozostać nieuszczelniona. 

 

 Krawędź kolejnych warstw może być uszczelniona jednocześnie, jeżeli kolejne warstwy 

układane są bezpośrednio jedna po drugiej oraz jeżeli zabezpieczy się krawędzie przed zanie-

czyszczeniem. 

 

 Jeżeli krawędź położona wyżej jest uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzch-

nię odsadzki danej warstwy należy uszczelnić na szerokości co najmniej 10 cm. 

 

 W wypadku nakładania warstwy na nawierzchnię przeznaczoną do ruchu należy odpo-

wiednio ukształtować krawędź nakładanej warstwy, łączącej ją z niższą warstwą, aby złagodzić 

wjazd z niższej warstwy na wyższą. 

 

W tym celu należy: 
- usunąć (sfrezować) klin niższej warstwy; na głębokość od 0 do grubości nakładanej warstwy oraz na dłu-

gości równej co najmniej 125 krotności grubości nakładanej warstwy, 

- przygotować podłoże i połączenia, 

- ułożyć nakładaną warstwę o stałej grubości. 

6.Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 

6. 

6.1.Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi wyniki wszystkich badań mate-

riałów przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej  celem porównania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji technicznej i zatwierdzenia źródeł poboru materiałów .Można posługiwać się wynikami przedstawionymi 

przez dostawcę materiałów. 

 

6.2.Badania w czasie robót 

6.2.1.Częstość oraz zakres badań i pomiarów 

 

Tablica 7. Zakres oraz częstość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania  

mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 

Lp. Badania materiałów 

1 Uziarnienie kruszywa Jedno badanie na 2000 ton dostar-

czonego surowca 

2 Uziarnienie wypełniacza Według wskazań planu jakości pro-

ducenta 

3 Właściwości asfaltu  

- Penetracja w 25oC lub temperatura mięknienia wg. PiK , dla asfal-

tu modyfikowanego dodatkowo nawrót sprężysty 

Jedno badanie co 300 ton dostarczo-

nego asfaltu 

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej 

4 Temperatura składników Dozór ciągły 

5 Temperatura mieszanki Każdy samochód po załadunku i w 

czasie wbudowania 

6 Zawartość asfaltu i uziarnienie mieszanki Nie rzadziej niż minimalna częstość 



 PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, 

WETMAŃSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE 

Strona 162 ze 198 

badań wynikająca z PPZ wg normy 

PN-EN 13108-21 tablica A.3, kate-

goria Y. 

7 Zawartość wolnych przestrzeni Nie rzadziej niż 1x 3000t 

Badania po wykonaniu warstwy ścieralnej 

8 Grubość i wskaźnik zagęszczenia warstwy, wolna przestrzeń w 

warstwie 

2 próbki na 1 km jezdni 

6.2.2.Dopuszczalne odchyłki 

 
 Uwagi ogólne na etapie oceny jakości wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano wartości 

graniczne i tolerancje, w których uwzględniono: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod 

badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy, chyba że w konkretnym wypadku podano inaczej.  

 

 Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach za-

kładowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21. 

 

 Wszystkie właściwości materiałów składowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej 

powinny być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji w granicach dopuszczalnych odchyłek. 

 

 Właściwości te należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek materiałów składowych jak i mie-

szanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie warstwy asfaltowej). 

Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim 

przypadku Wykonawca zaproponuje procedurę pobierania próbek i przygotowania ich do badań oraz uzgodni ją z 

Inżynierem. 

 

6.2.2.1.Zawartość lepiszcza i uziarnienie 

 
Tablica 8 Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania  i   średniej arytmetycznej wyników 

zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego [% 

m/m] dla AC 11 

 

Lp. 
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wyników 

1 2 3 do 4 5 do 8 9 do 19 20 

1 Ziarna przechodzące przez sito 11,2 
-8÷+5 -6,7÷+4,7 -5,8÷+4,5 -5,1÷+4,3 -4,4÷+4,1 ±4,0 

2 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 

(mm) 8,0 
±7,0 ±6,1 ±5,4 ±4,9 ±4,4 ±4,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 

(mm) 2,0 
± 8,0 ± 6,1 ± 5,0 ± 4,1 ± 3,3 ± 3,0 

4 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 

(mm) 0,125 
±4,0 ±3,6 ±3,3 ±2,9 ±2,5 ±2,0 

5 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 

(mm) 0,063 
±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5 

6 Asfalt ± 0,50 ± 0,45 ± 0,40 ± 0,40 ± 0,35 ± 0,30 

 
*) dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych do obliczenia średniej arytmetycznej, 

którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej odchyłki dotyczącej średniej arytmetycznej, lecz nie przekracza 

dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania. 

 

Do oceny składu nie wolno dzielić ciągu drogi na odcinki. Oceny dokonuje się w zależności od 

liczby próbek wg tablicy 8. 

6.2.2.2.Zawartość wolnych przestrzeni w mm-a oraz VMA i VFB  

 
 Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla należy określać metodą opisaną w normie PN-EN 12697-

8. Gęstość mieszanki mineralno-asfaltowej powinna być zbadana według metody opisanej w normie PN-EN 12697-
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5 metoda A w wodzie. Gęstość objętościową próbek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbu-

dowania należy określać PN-EN 12697-6. Zawartość wolnych przestrzeni powinna mieścić się w granicach poda-

nych w tablicach 6. 

6.2.2.3.Badanie właściwości kruszywa i asfaltu 

 Z częstością podaną w tablicy 7, należy określić właściwości kruszyw i asfaltu, zgodnie z 

pkt.2. 

6.2.2.4.Pomiar temperatury składników mieszanki 

 Temperaturę składników mieszanki należy kontrolować z częstością podaną w  

tablicy 7. Pomiar polega na odczytaniu wskazań odpowiednich termometrów zamontowanych w otaczarce. Wyniki 

powinny być zgodne z wymaganiami podanym w punkcie 5.3. 

6.2.2.5.Pomiar temperatury mieszanki  

 Temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i w 

czasie rozładunku. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. 

 

6.2.2.6.Pomiar grubości warstwy 

 
 Grubości wykonanej warstwy należy określać z częstością podaną w tablicy 7 na podstawie wyciętych próbek 

metodą wg PN-EN 12697-36. Grubość wykonanej warstwy określana na pojedynczej próbce nie może odbiegać od 

projektu o więcej niż ±10%.  
 

6.2.2.7.Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

 
 Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy poprzez 

porównanie gęstości objętościowej wyciętych próbek z gęstością objętościową próbek Marshalla formowanych w 

dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. W przypadku wykonania więcej niż jednego badania gęstości 

objętościowej na próbkach Marshalla w ciągu jednego dnia do obliczeń zagęszczenia należy przyjąć średnią arytme-

tyczną z wszystkich oznaczeń. Określanie gęstości objętościowej należy wykonywać metodą hydrostatyczną według 

normy PN-EN 12697-6. Wskaźnik zagęszczenia nie może być niższy niż 98%. 

Wykonawca wytnie próbki na każde życzenie Inżyniera w miejscach przez niego wskazanych. 

 

6.2.2.8 .Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie 

 

 Wolną przestrzeń w warstwie należy określać wg PN-EN 12697-8. Do obliczeń należy przy-

jąć gęstość mm-a oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu układanej warstwy na danym odcinku.  

6.3.Badania cech geometrycznych warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

6.3.1.Częstość oraz zakres badań i pomiarów  

 

Częstość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy 9. 

Tablica 9 Częstość oraz zakres badań i pomiarów warstwy ścieralnej 

Lp. Badanie Częstość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km  

2 Równość podłużna dla każdej jezdni i każdego pasa ruchu pomiar plano-

grafem; dla innych elementów pomiar łatą i klinem 

3 Równość poprzeczna nie rzadziej niż co 5 m  

4 Spadki poprzeczne nie rzadziej niż co 20 m* 

5 Rzędne wysokościowe co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i kra-

wędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie co 100 m 

7 Złącza podłużne i poprzeczne każde złącze (ocena wizualna) 
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8 Wygląd warstwy ocena wizualna 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

głównych punktach łuków poziomych 

6.3.2.Szerokość warstwy 

 Szerokość wykonanej warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż+5 cm. 

Wymaga się aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopusz-

czalnych odchyleń 

6.3.3.Równość podłużna warstwy 

 Dla dróg o kategorii ruchu KR1-KR4 do oceny równości podłużnej należy zastosować  meto-

dę pomiaru przy użyciu planografu, w sposób zgodny z Dziennikiem Ustaw nr 43, Załącznik nr 

6, punkt 2.3. Parametry powinny być zgodne z wymaganiami tablicy 10. 

 

Tablica 10 Wymagania dla równości podłużnej dróg o kategorii KR1-KR4 

Element nawierzchni Rodzaj warstwy kon-

strukcyjnej 

Procent liczby pomiarów 

95% 100% 

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe włączania i 

wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic 
Ścieralna ≤6 ≤7 

 

 Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu.  

 

Standardy odbioru są określone przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekro-

czone w liczbie pomiarów stanowiących 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiarów na bada-

nym odcinku. 

 

6.3.4.Równość poprzeczna warstwy 

 

 Do oceny równości poprzecznej należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i 

klina. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wartość odchyleń równości poprzecznej 

warstwy ścieralnej nie powinna być większa niż podane w tablicy 13 

Tablica 12. Wymagania dla równości poprzecznej dróg o kategorii KR1 i KR4 

Kategoria 

ruchu 

Element nawierzchni Rodzaj warstwy 90% 95% 100% 

KR1 – KR4 Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włą-

czania i wyłączania, postojowe, jezdnie 

łącznic 

Ścieralna ≤6 - ≤9 

 

6.3.5.Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy ścieralnej na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową, z dopuszczalną tolerancją ± 0,5 %. 

6.3.6.Rzędne wysokościowe 

 Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z dokumentacją 

projektową. 
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 Rzędne wysokościowe warstwy ścieralnej powinny być zgodne z dokumentacją projek-

tową, z dopuszczoną tolerancją ±1 cm. Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomia-

rów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

6.3.7.Usytuowanie osi w planie 

 Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiarów geodezyjnych usytuowania poszczególnych 

punktów osi i porównaniu wyników pomiaru z dokumentacją projektową. Oś warstwy w planie 

powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm. 

6.3.8.Złącza podłużne i poprzeczne 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącza podłużnego i poprzecznego polega na oględzi-

nach. Złącza powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopa-

dle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.3.9.Wygląd warstwy 

 Wygląd warstwy poprzez oględziny całej powierzchni wykonanego odcinka powinien być 

jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 

 

7. Obmiar robót 
 

Obmiar robót nastąpi na podstawie dziennika pomiarów i szkiców przekazanych Inżynierowi. 

 

8. Odbiór robot 
 

Mieszankę  i ułożoną z niej warstwę uznaje się za wykonaną zgodnie z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji, jeżeli: 

 

 Wyniki oceny makroskopowej są pozytywne 

 Co najmniej 95% wyników badań i pomiarów z uwzględnieniem dopuszczalnych od-

chyleń, spełnia wymagania Specyfikacji Technicznej 

 Nie więcej niż 5% wyników badań i pomiarów z uwzględnieniem dopuszczalnych od-

chyleń zwiększonych o 30%, spełnia wymagania Specyfikacji Technicznej. 

 

Dopuszcza się statystyczną ocenę parametrów mm-a oraz wykonanej warstwy. 
 

9. Podstawa płatności 
 

Podstawą płatności jest ryczałt. Cena ryczałtowa obejmuje bez ograniczeń wszystkie czynności 

niezbędne do wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia i opisane w punk-

cie 5 ST. 

 

10.Przepisy związane 
 

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 

 

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 

 

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
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asfaltowych na gorąco. Część 11: Określanie powiązania pomiędzy kru-

szywem i asfaltem 

 

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfal-

towych na wodę 

 

PN-EN 12697-13 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

bitumicznych na gorąco. Część 13: Pomiar temperatury 

 

PN-EN 12697-14 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

bitumicznych na gorąco. Część 14: Zawartość wody 

 

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 18: Spływność lepiszcza 

 

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego 

 

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 22: Okleinowanie 

 

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości 

na rozciąganie próbek asfaltowych 

 

 

 

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 27: Pobieranie próbek 

 

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania 

zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia 

 

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-

asfaltowych stosowanych na gorąco. Część 29: Oznaczenie wymiarów 

próbki z mieszanki mineralno-asfaltowej 

 

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych 

przez ubijanie 

 

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych 

urządzeniem wałującym 

 

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 35: Mieszanie laboratoryjne 
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PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfal-

towych 

 

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 5: Oznaczanie gęstości 

 

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej pró-

bek mieszanki mineralno-asfaltowej 

 

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrze-

ni 

 

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy 

 

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20: Badanie typu  

 

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 21: Zakładowa Kon-

trola Produkcji  

 

 

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji dla asfaltów modyfi-

kowanych polimerami  

 

PN-EN 13043 Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwaleń na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 

do ruchu. 

 

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 

oznaczania odporności na rozdrabianie  

 

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości nasypowej i jamistości  

 

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza  

 

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  

 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości  

 

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna  

 

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 8: 
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Oznaczanie polerowalności kamienia  

 

PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czyn-

ników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności  

 

PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czyn-

ników atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej 

metodą gotowania  

 

PN-EN 1367-5 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czyn-

ników atmosferycznych. Część 5: Oznaczanie odporności na szok ter-

miczny  

 

PN-EN 1367-6 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czyn-

ników atmosferycznych. Część 6: Mrozoodporność w obecności soli 

 

 

 

PN-EN 932-1 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek  

 

PN-EN 932-2 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania 

próbek laboratoryjnych  

 

PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego  

 

PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 5: Wyposażenie 

podstawowe i wzorcowanie  

 

PN-EN 932-6 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 6: Definicje powta-

rzalności i odtwarzalności  

 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziar-

nowego. Metoda przesiewania  

 

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena zawar-

tości drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w stru-

mieniu powietrza)  

 

PN-EN 933-2 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziar-

nowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych 

 

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn 

za pomocą wskaźnika płaskości  

 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu  

 

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 
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zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia 

lub łamania kruszyw grubych  

 

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właści-

wości powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw  

 

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drob-

nych cząstek. Badanie błękitem metylenowym  

 

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

 

 

PN-EN ISO 13473-1 Charakterystyka struktury nawierzchni przy użyciu profili powierzchnio-

wych – Część 1: Określenie średniej głębokości profilu, 

 

PN-EN ISO 4259 Przetwory naftowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania 

 

PN-EN 13036-7 Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 7: Pomiar 

nierówności nawierzchni; badanie liniałem mierniczym. 

 

BN-8931-04 

   

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 

10.1.Inne dokumenty 

 

11. WT-1 Wymagania Techniczne 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 

i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. 

 

12. WT-2 Wymagania Techniczne 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. 
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D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

D.06.01.01 HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWĄ 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru umocnienia skarp i rowów przez humusowanie i obsianie trawą, oraz terenów zielonych w 

związku z PRZEBUDOWĄ ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, 

CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE. 

l .2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-

caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy umocnieniu skarp 

i rowów i obejmują: 

 

a) humusowanie powierzchni skarp i powierzchni poboczy (terenów zielonych) warstwą humusu 

grubości 10 cm  

b) obsianie trawą humusowanych powierzchni w ilości 100 kg na hektar, 

l .4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 

D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

l .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Doku-

mentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej ST są: 

2.1. Humus - (wcześniej zdjęły i spryzmowany w bliskości robót lub dowieziony z poza budo-

wy) nie powinien zawierać kamieni większych od 6 cm oraz innych zanieczyszczeń. Brakującą 

ilość humusu należy dowieść. 

2.2. Nasiona traw - uniwersalna mieszanka w ilości 100 kg na l ha powierzchni do obsiania. 

3. Sprzęt 

3.1. Równiarka - do wyrównania skarp i rowów oraz rozścielenia humusu. 

3.2. Ubijaki o ręcznym prowadzeniu - do zagęszczania warstwy humusu.  

4. Transport 

4. l. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 
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5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Dowóz spryzmowanego (wcześniej zdjętego) humusu i rozmieszczenie wzdłuż skarp kor-

pusu drogowego. 

5.2.2. Wyrównanie powierzchni skarp przed humusowaniem 

5.2.3. Rozścielenie warstwy humusu grubości 10 cm na skarpach, stosując zasadę przedłużenia 

rozścielanej warstwy poza krawędź korony nasypu i podnóża skarpy na długości 15 - 20 cm. 

Umocnienie skarp i rowów wykonane będzie humusem wcześniej zdjętym i spryzmowanym w 

bliskości robót. 

5.2.5. Zagęszczenie rozścielonej warstwy humusu 

5.2.6. Zagrabienie zahumusowanych skarp 

5.2.7. Wysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilości 100 kg na l hektar powierzchni do obsia-

nia. 

5.2.8. Ubicie powierzchni obsianej trawami 

5.2.9. Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym 

  

6. Kontrola jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

6.1. Badanie humusu do rozścielania pod względem zawartości kamieni większych niż 6 cm oraz 

innych zanieczyszczeń. 

6.2. Sprawdzenie wyrównania powierzchni skarp do humusowania. 

6.3. Sprawdzenie równości i grubości rozścielonej warstwy humusu. 

6.4. Sprawdzenie ilości i równomierności wysianych traw - wynikiem prawidłowego wykonania 

robót powinna być wytworzona jednolita nisko rosnąca trawa. 

6.5. Sprawdzenie wykonania dostania traw w okresie gwarancyjnym. 

7. Obmiar robót                                 ; 

Jednostką obmiaru jest l m2 powierzchni umocnienia skarp i rowów przez humusowania i ob-

siania trawą zgodnie z Dokumentacja Projektową i pomiarem w terenie. Ogólne zasady obmiaru 

podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

Płatności za m1 umocnienia skarp i rowów należy przyjmować na podstawie obmiaru, oceny 

jakości robót i jakości użytych materiałów. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

-umocnienie skarp nasypów i powierzchni poboczy, warstwą humusu grubości 10 cm, 

-obsianie trawą zahumusowanych powierzchni , 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- pokrycie poboczy i skarp humusem grubości 5 cm, (uzyskanym na miejscu lub dowiezionym 

z poza budowy) 

- obsianie skarp i innych powierzchni z uklepaniem i uwałowaniem obsianej powierzchni, 

- dosiew trawy w okresie gwarancyjnym. 

10. Przepisy związane 

 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.07.00.00.  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru oznakowania poziomego jezdni w związku z PRZEBUDOWĄ ULIC: 20 DYWIZJI 

PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, 

KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-

caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu ozna-

kowania poziomego i obejmują: 

a) wykonanie oznakowanie poziomego grubowarstwowego: 

-     inne symbole na jezdni. 

- linie na skrzyżowaniach 

- linie ciągłe i przerywane w osi drogi 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Poziome oznakowanie dróg - naniesiony lub wbudowany w nawierzchnię materiał do po-

ziomego znakowania dróg zgodnie z "Instrukcją o znakach drogowych poziomych". 

1.4.2. Trwałe znakowanie dróg - oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi co najmniej 12 

miesięcy. 

1.4.3. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości 0,3-

0,8 min (na mokro). Są to rozpuszczalnikowe farby jednoskładnikowe stosowane w temperaturze 

otoczenia lub podgrzane. 

1.4.4. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami, "Instrukcją o znakach drogowych poziomych" oraz Specyfikacją Techniczną D-

M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumen-

tacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu oznakowania poziomego trasy wg zasad niniejszej 

ST są: 

2 l. Biała farba drogowa na bazie rozpuszczalników, jednoskładnikowa stosowana na zimno. 

Farba musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, wy-

dane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz musi być umieszczona na liście preferencyj-

nej materiałów do cienkowarstwowego znakowania dróg, opracowanej przez Generalną Dyrek-

cję Dróg Publicznych. 

Należy użyć farby do trwałego znakowania dróg. 
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2.2. Rozpuszczalnik - do rozcieńczania farby wolno używać tylko rozpuszczalnika wskazanego 

przez producenta i wymienionego w świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

drogowym i mostowym. Przy myciu sprzętu do znakowania, mogą być użyte inne rozpuszczal-

niki. 

2.3. Materiał odblaskowy - odblask farby uzyskuje się przez posypanie jej powierzchni bezpo-

średnio po naniesieniu, mikrokulkami szklanymi. Mikrokulki szklane powinny charakteryzować 

się odpowiednim uziarnieniem, a mianowicie: 

100-600 mikrometrów, lub 125+630 mikrometrów, 

Mikrokulki powinny być powierzchniowo ulepszone. Mikrokulki muszą charakteryzować się 

następującymi cechami: 

- współczynnikiem załamania światła - ponad 1,50, 

- odpornością na wodę i chlorek sodowy, 

- zawartością mikrokulek z defektami - nie więcej niż 25%. 

- Badania wg normy francuskiej NF/P/98-641. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do prac podstawowych 

Wszystkie elementy oznakowania poziomego muszą być wykonywane wyłącznie sprzętem. 

zmechanizowanym. Sprzęt musi być zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypywania 

mikrokulkami szklonymi. Zestaw sprzętu winien posiadać możliwość regulacji wydajności na-

noszonych materiałów oraz gwarantować równomierność ich podawania. 

Zastosowany sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie oraz musi uzyskać akceptację 

Inżyniera. 

3.2. Sprzęt towarzyszący 

Wykonawca robót musi dysponować pojazdami zabezpieczającymi (z oznakowaniem rucho-

mym) do rozstawiania i zbierania pachołków które zabezpieczają świeże znakowanie przed roz-

jechaniem. Wykonawca powinien dysponować taką liczbą pachołków ostrzegawczych, by móc 

zabezpieczyć jednorazowo malowany odcinek do czasu wyschnięcia naniesionego na nim zna-

kowania i oddania pod ruch. 

Wykonawca powinien dysponować kompletem znaków ruchomych i stałych, przewidzianych 

do oznakowania odcinka robót wg "Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogo-

wym" (Monitor Polski nr 24 z dnia 18.06.1990 r.). 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym mechaniczne starcie znakowa-

nia w przypadku jego korekty oraz szczotką mechaniczną i ręczną do usuwania zanieczyszczeń. 

4. Transport 

Materiały użyte do wykonania oznakowania poziomego trasy mogą być transportowane na 

miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu. Materiały podczas transportu muszą być 

zabezpieczone przed zniszczeniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wytrasowanie geometrii znakowania poziomego trasy 

Dokładne położenie przyszłych znakowali należy zaznaczyć na nawierzchni w oparciu o pro-

jekt oznakowania. Aby trasowanie było jednoznacznie czytelnie, należy nanieść w odpowiednich 

odstępach punkty lub wąskie linie, farbą o niskiej żywotności, zgodnie z przebiegiem zaplano-
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wanego znakowania. Początek i koniec różnego rodzaju linii, należy nanieść za pomocą małych 

poprzecznych kresek. 

5.2.2. Wykonanie oznakowania poziomego na jezdni 

Znakowanie należy wykonać według wymiarów geometrycznych przewidzianych w projekcie 

oznakowania. Farba powinna być nanoszona zgodnie z zaleceniami producenta, tak by zostały 

spełnione niżej opisane wymagania dla oznakowania poziomego. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dla partii farby, skróco-

nego świadectwa badania jakości oraz sprawdzenia czy powierzchnia znakowania nadaje się do 

wykonania robót, a więc czy jest wystarczająco czysta, sucha i czy zgodnie z instrukcją produ-

centa względna wilgotność powietrza nie jest zbyt wysoka oraz temperatura jezdni i powietrza 

nie jest zbyt niska. 

Uzgodnione materiały do znakowania winny być dostarczone w typowych, zapewniających 

szczelność opakowaniach handlowych i magazynowane do czasu wbudowania w miejscach za-

cienionych, suchych i temperaturze od 5-'-25°C lub zaleceń producenta. 

Bezpośrednio przed naniesieniem farba musi być bardzo dobrze rozmieszana i doprowadzona 

do lepkości roboczej, zgodnie z zaleceniami producenta. Należy szczególnie zwrócić uwagę na 

dotrzymanie warunków ustalonych przez producenta odnośnie dodania rozcieńczalnika przy 

nanoszeniu farby w niższych temperaturach. Pojemniki po farbie muszą być całkowicie opróż-

nione i usunięte w sposób uporządkowany. Przy nakładaniu farby musi być zagwarantowane 

równomierne rozłożenie materiału znakującego, utrzymanie grubości warstwy, ilości mikrokulek 

szklanych jak i geometria oraz równe krawędzie znakowania. Malowarki muszą być dopasowane 

swoją wielkością, wyposażeniem i wydajnością do przeznaczenia, zakresu robót i lokalnych 

.warunków. 

5.2.3. Dokładność nanoszenia 

Po przedstawieniu Inżynierowi przez Wykonawcę, do akceptacji materiałów do oznakowania 

podjęte zostaną następujące ustalenia technologiczne: 

ilość nanoszonej farby, ilość rozsypanych mikrokulek (min. 200 g/m-). 

Wykonawca jest zobowiązany zachować następujące tolerancje: 

-ilość nanoszonej farby (grubość warstwy) nie może być niższa niż o 10% w stosunku do ustalo-

nej, 

- ilość rozsypanych mikrokulek nie może być niższa ani też wyższa od ustalonej o 20%. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

6.1.1. Kontrola jakości farby 

Przed przystąpieniem do znakowania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 

rodzaj farby wraz ze świadectwem dopuszczenia przez IBDiM w Warszawie. 

Każda partia zakupionej farby przed jej użyciem, winna uzyskać skrócone świadectwo bada-

nia, potwierdzające podstawowe cechy deklarowane przez producenta lub ustalone w świadec-

twie dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. 

Badania te zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy przez laboratorium wskazane przez 

Zamawiającego w zakresie: 

badania mikroskopowe, 

lepkość, 

czas schnięcia,             _ 

zawartość części lotnych. 
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6.1.2. Kontrola jakości mikrokulek szklanych 

Przed rozpoczęciem malowania. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji rodzaj 

mikrokulek wraz z atestem producenta i ewentualnie posiadanymi homologacjami zagraniczny-

mi lub świadectwem badań. Jednorazowo podstawowe cechy materiału, zostaną sprawdzone na 

koszt Wykonawcy przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego. 

6.2. Wymogi jakościowe dla znakowania poziomego 

Poniższe wymogi dotyczą trwałego znakowania poziomego. 

 6.2.1. Widoczność w dzień 

Widoczność oznakowania. 

Współczynnik luminacji (stopień jasności), winien wykazywać następujące wartości minimalne: 

w świeżym znakowaniu 0.55, w używanym znakowaniu 0.30. 

6.2.2. Widzialność w nocy 

W celu zapewnienia wystarczającej widzialności w nocy, współczynnik luminacji odbitej po-

winien wynosić dla farby białej trwałego znakowania: 

świeże znakowanie: minimum 200 mcd/m2 lx, używane znakowanie: minimum 100 mcd/m* lx. 

Odblaskowość musi być równomierna na całej powierzchni nałożonej farby. 

6.2.3. Szorstkość 

Wskaźnik szorstkości winien wynosić: 

na świeżym znaków, nie mniej niż 50 jedn SRT, na używanym znaków, nie mniej niż 45 jedn. 

SRT. 

6.2.4. Trwałość 

Trwałość oceniana jest jako stopień zużycia w 10 stopniowej skali na zasadzie porównania z 

wzorcami fotograficznymi. 

6.2.5. Czas schnięcia 

Czas schnięcia w żadnym przypadku nie może przekraczać l godziny. 

6.2.6. Grubość znakowania 

Bez uwzględnienia materiałów odblaskowych lub uszorstniąjących, nie powinna przekraczać 

800 mikrometrów na mokro. 

6.3. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 6.3. l. Kontrola i badania w pierwszym 

dniu znakowania 

Badania w pierwszym dniu znakowania mają na celu potwierdzenie przyjętych założeń i 

ewentualną modyfikację technologii. 

Badania obejmują: 

- badanie lepkości natryskiwanej farby, badanie grubości nakładanej powłoki (ilości nanoszo-

nej farby), badanie ilości rozsypanych mikrokulek, 

- badanie współczynnika luminacji oraz współrzędnych chromatycznych, badanie odblasko-

wości oznakowania (współczynnika luminacji wstecznej). Badania przeprowadzone są na koszt 

Wykonawcy. 

6.3.2. Kontrola i badania w trakcie znakowania 

Badania będą prowadzone co 7 dni roboczych. Badania będą miały zakres jak w punkcie 6.3. 

l. Mają one na celu potwierdzenie dochowania technologicznych i uzyskanie właściwych para-

metrów użytkowych znakowania. 
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Badania są przeprowadzone na koszt Zamawiającego. Wykazanie przez badania zaniżonych pa-

rametrów: 

ilość nanoszonej farby, ilość rozsypywanych kulek, poniżej granic tolerancji ustalonych w punk-

cie 5.2.4 spowoduje konieczność ponownego wykonania oznakowania na odcinku określonym 

przez służby laboratoryjne, jednak nie mniejszym niż wykonanym poprzedniego dnia roboczego 

oraz w dniu kontroli. Ocenę prawidłowości geometrii znakowania przeprowadza Inżynier. W 

przypadku stwierdzenia odchyleń do wymagań projektu oznakowania lub w zagadnieniach ogól-

nych od "Instrukcji o znakach drogowych poziomych" Wykonawca jest zobowiązany je bez-

zwłocznie usunąć. Usuwanie poprzez zamalowanie czarną farbą jest zabronione. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest l m naniesionych znaków zgodnie z Dokumentacją Projektową i po-

miarem w terenie.                                : 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania 

ogólne". 

8.2. Badania odbiorcze 

Wykonawca jest zobowiązany zgłosić wykonany kilkudniowy odcinek znakowania do badań 

odbiorczych, najpóźniej w ciągu 5 dni od wykonania. Laboratorium jest zobowiązane do wyko-

nania badań w ciągu 15 dni od daty wykonania znakowania. 

Jeśli badania odbiorcze zostaną wykonane po upływie 15 dni od daty wykonania znakowania, 

to zostaną zastosowane kryteria jak dla znakowania używanego. 

Przewiduje się następujące badania odbiorcze: 

Wybiera się do badań losowo jeden przekrój w kilometrze. Badanie obejmuje linie krawę-

dziowe, linię segregacyjną i inne elementy znakowania. 

W przypadku linii przerywanej dokonuje się 5 pomiarów na jednym segmencie linii, a w 

przypadku linii ciągłej 5 pomiarów na odcinku 4 m. Rozstrzyga wynik średni z 5 pomiarów. In-

żynier lub ekipa pomiarowa działająca w jego imieniu może wskazać dodatkowe przekroje drogi 

w celu dokonania pomiarów. 

Przekroje dodatkowe są wytypowane wzrokowo na podstawie efektu odblasku lub ilości roz-

sypanych mikrokulek. 

badanie luminacji i współrzędnych chromatycznych. 

Badanie przeprowadza się w co 5 przekroju oznaczenia odblasku. Jako rozstrzygający wynik 

bierze się średnią z 3 odczytów współczynnika luminacji. Badania odbiorcze przeprowadzone są 

na koszt Zamawiającego. 

8.3. Rola badań i pomiarów w odbiorze robót 

Podstawą do oceny jakości i zgodności z Umową są badania i pomiary prowadzone w czasie 

realizacji znakowania jak i po zakończeniu oraz oględziny wizualne dokonane podczas odbioru. 

Zakres, częstotliwość i rodzaj badań powinny być zgodne z wcześniej cytowanymi zasadami. 

Przed zgłoszeniem robót do odbioru należy zebrać i uporządkować wszystkie wyniki badań i 

pomiarów. W przypadku wątpliwości co do jakości robót Wykonawca w porozumieniu z Inży-

nierem zleca dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupełniające. 

8.4. Zasady odbioru końcowego robót 
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Po zakończeniu robót uzyskaniu pozytywnych wyników badań i pomiarów oraz skompleto-

waniu całej przewidzianej w Umowie dokumentacji. Wykonawca zawiadamia o tym pisemnie 

Inżyniera. Po sprawdzeniu i stwierdzeniu gotowości robót do odbioru Zamawiający w ciągu 30 

dni od otrzymania zawiadomienia zwoła spotkanie w celu odbioru robót. 

W czasie spotkania po przejrzeniu dokumentacji i oględzinach wizualnych, zostanie sporzą-

dzony i podpisany protokół odbioru robót. W protokóle zostanie potwierdzone prawidłowe i 

terminowe wykonanie robót w całości lub w ich części. 

Pozostałe roboty w których stwierdzono usterki i niedociągnięcia będą ujęte oddzielnie. W 

stosunku do tych robót w protokóle ustali się: 

sposób i termin usunięcia usterek na koszt Wykonawcy. 

8.5. Gwarancja 

Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonane trwałe oznakowanie poziome tra-

sy. 

W ciągu okresu gwarancyjnego, znakowanie winno zachować parametry wymienione w 

punkcie 6.2. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". Płatność za m 

powierzchni malowania należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości wykonania robót na i jakości uży-

tych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

- znaki i inne symbole na jezdni,  

- linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych  

- linie ciągłe i przerywane w osi drogi. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- transport farby, komponentów i rozcieńczalnika. 

- ręczne lub mechaniczne oczyszczenie w miejscach przewidzianych do malowania, 

- wyznaczenie linii i kształtów oznakowania, 

- przygotowanie farby, 

- pomalowanie znaków mechanicznie malowarką, 

- przenoszenie zapór i oznakowania w miarę postępu robót, 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych oraz pomiarów przewidzianych w spe-

cyfikacji. 

10. Przepisy związane 

Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zasady stosowania i konstrukcje znaków. Załącz-

nik nr 2 do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r (póz. 

120). 

Norma francuska NG/P/98-641 - mikrokulki szklane. 

Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr l do zarządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 

6.06.1990 r.
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D.07.02.01  OZNAKOWANIE PIONOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru oznakowania pionowego w związku z PRZEBUDOWĄ ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY 

WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, 

KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE. 

l .2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-

caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu ozna-

kowania pionowego projektowanej drogi i obejmują: 

- demontaż tarcz znaków drogowych 

- demontaż słupków do znaków drogowych 

- ustawienie słupków do znaków drogowych, 

- montaż tarcz znaków drogowych do słupków, 

l .4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami -

"Instrukcją o znakach drogowych pionowych", "Katalogami Powtarzalnych Elementów Drogo-

wych" oraz ST D-M "Wymagania ogólne". 

l .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumenta-

cją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego według zasad niniejszej 

ST są: 

2.1. Znaki i tablice drogowe wykonane na podkładzie z blachy aluminiowej wyposażonej w ele-

ment usztywniający - lica znaków wykonane z folii odblaskowej I generacji - symbole znaków 

typowych nanoszone techniką sitodruku. Powyższe znaki muszą posiadać świadectwo dopusz-

czenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. 

2.2. Rury stalowe (St3SX) do wykonania konstrukcji wsporczych dla znaków i tablic drogowych 

(konstrukcje wsporcze rurowe), wymagania według PN-H-74219. 

2.3. Uniwersalne uchwyty do mocowania znaków i tablic drogowych. 

2.4. Elektrody EB - 146 do połączeń spawanych konstrukcji wsporczych. 

2.5. Piasek na podsypkę piaskową pod fundamenty konstrukcji wsporczych. 

2.6. Beton klasy B 15 na fundamenty konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych, wy-

magania według PN-B-06250 

2.7. Słupki prowadzące U-1 a uchylne z tworzywa sztucznego posiadające Aprobatę Techniczną 

2.8. Znaki hektometrowe U-6 i kilometrowe U-5     
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3. Sprzęt 

Roboty związane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego mogą być wykonane 

ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Przy łączeniu stalowych elementów konstrukcji wsporczych tablic drogowych, Wykonawca 

powinien dysponować sprawną spawarką elektryczną. 

Roboty ziemne związane z ustawieniem oznakowania pionowego można wykonać ręcznie lub 

przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego pracz Inżyniera. 

4. Transport 

Materiały i elementy oznakowania pionowego trasy mogą być przewożone dowolnymi środ-

kami transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST D-M.UO.00.00. "Wymagania 

ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania odcinka drogi, 

na którym będą prowadzone roboty zgodne z "Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w 

pasie drogowym". 

5.2.1. Zakupienie znaków i tablic drogowych. 

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami punktu 2 niniej-

szej ST. Wymiary znaków drogowych - grupa wielkości znaków - średnie według "Instrukcji o 

znakach drogowych pionowych" - Monitor Polski - Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Pol-

skiej - Załącznik do nr 16 póz. 120 z 9 marca 1994 r. Liternictwo, symbole i kolorystyka zgodna 

z powyższą instrukcją.                : 

5.2.2. Wykonanie elementów konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych - zgodnie z 

"Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych" karty 03.67. 

Konstrukcje wsporcze znaków i tablic drogowych mają zastosowanie w I i II strefie wiatro-

wej. 

Powyższe konstrukcje wykonać z elementów rurowych. Do wykonania spawów stosować 

elektrody EB-146, zachowując warunek grubości spoin <0,7 grubości cieńszego z łączonych 

elementów. 

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych -

zgodnie z wymaganiami BN-89/1076/02. 

5.2.4. Wykonanie wykopu pod fundamenty konstrukcji wsporczych tablic i znaków drogowych 

(wymiary wg KPED). 

5.2.5. Wykonanie podsypki z piasku pod fundamenty konstrukcji wsporczych - grubość podsyp-

ki piaskowej wynosi 30 cm. 

5.2.6. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych z betonu kla-

sy B 15 - wymiary fundamentów wg KPED - karty 03.67. Zwrócić uwagę na odpowiednie za-

gęszczenie betonu w fundamencie. 

5.2.7. Zamocowanie konstrukcji wsporczych w fundamencie 
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Wykonawca uzgadnia z Inżynierem wariant zamocowania konstrukcji wsporczej (warianty 

zamocowań podano w KPED - karta 03.67.). 

Rurę oraz głębokość zakotwienia należy dostosować do wymiarów tablic. 

5.2.8. Połączenie konstrukcji wsporczej z tablicą drogową przy pomocy uniwersalnych uchwy-

tów do znaków i tablic drogowych. 

5.2.9. Zasypanie otworów na fundamenty konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych - 

grunt wokół fundamentów zagęszczać warstwami grubości 20 cm, z polewaniem wodą. 

5.2.10. Ustawienie znaków drogowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i " Instrukcją o zna-

kach drogowych pionowych". 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano ST D-M "Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot: 

badania jakości materiałów pod względem zgodności z ST, 

prawidłowość wykonania znaków i tablic drogowych - zgodność z "Instrukcją o 

znakach drogowych pionowych " pod względem kształtu, wymiarów, rysunku, 

kolorystyki i liternictwa, 

prawidłowość wykonania i zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji 

wsporczych (użyte materiały, połączenia elementów, zabezpieczenia antykorozyjne 

wg instrukcji KOR 3-A), prawidłowość wykonania wykopów pod fundamenty konstrukcji 

wsporczych znaków i 

tablic drogowych (lokalizacja i wymiary), . prawidłowość wykonania podsypki i 'fundamentów 

(klasa użytego betonu, 

zagęszczenie), 

wykonanie zasypki wokół fundamentów (KPED), 

prawidłowość połączenia konstrukcji wsporczej z fundamentem (KPED - karta 03.69). 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru oznakowania pionowego trasy są sztuki zdemontowanych i ustawionych 

znaków i tablic drogowych oraz słupków prowadzących zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

pomiarem w terenie. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

Płatność za sztukę zdemontowanego i ustawionego znaku drogowego należy przyjmować zgod-

nie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną jakości wykonania robót i jakości uży-

tych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Zgodnie z Dokumentacja Projektową należy wykonać: 

- demontaż tarczy znaków drogowych i drogowskazów jednoramiennych wraz ze słupkami  

- ustawienie słupków do znaków drogowych, 

- montaż tarcz znaków drogowych do słupków, 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
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- przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tablic i znaków drogowych, 

- zabezpieczenie antykorozyjne słupków i konstrukcji wsporczych,  

- wykonanie wykopów pod fundamenty znaków i tablic, 

- wykonanie podsypki piaskowej, 

- wykonanie fundamentów i osadzenie w nich konstrukcji wsporczych znaków i tablic, demon-

taż tablic i konstrukcji wsporczych oraz montaż, montaż znaków na konstrukcjach wspor-

czych, 

- załadunek i odwiezienie gruntu z wykopów pod fundamenty,  

-  uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i 

Mostów z 1979 i 1982 roku. 

Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku 

BN-89/1076/02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na kon-

strukcjach stalowych staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania. 

PN-B-06250 Beton zwykły.  

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.



 PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, 

WETMAŃSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE 

Strona 182 ze 198 

D.08.00.00.  ELEMENTY ULIC 

D.08.01.01  KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru robót związanych z ustawieniem krawężników i ścieków  betonowych w związku z 

PRZEBUDOWĄ ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, 

CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE. 

l .2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-

caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obejmujących ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu kra-

wężników betonowych i obejmują: 

a) ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm, stojącego, na podsypce cementowo- 

- piaskowej C 3/4 grubości 5 cm i ławie betonowej C 12/15 z oporem : 

- ograniczenie nawierzchni drogi głównej 

b) ustawienie krawężnika betonowego 15x22x100 cm, najazdowego, na podsypce cementowo- 

- piaskowej C 3/4, grubości 5 cm i ławie betonowej C 12/15 z oporem : 

- zjazdy z drogi głównej, przejścia dla pieszych, zatoki parkingowe 

 

c) ustawienie obrzeża betonowego 8x30x100 cm, na ławie betonowej z podsypki cem.- piasko-

wej C 3/4 

- ograniczenie nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych  

Uwaga: lokalizacja krawężników i ścieków, według przekrojów normalnych i konstrukcyj-

nych w Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi, odpowiednimi normami i 

"Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych" oraz ST D-M "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca 'jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumenta-

cją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem krawężnika na lawie be-

tonowej według zasad niniejszej ST są: 

2.1. Krawężniki 

- krawężnik betonowy 15x30x100 cm wystający 

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm, 

- krawężnik betonowy 12x25x100 cm –wtopiony 

- obrzeże betonowe 8x30x100 cm 

 

Zastosowane krawężniki pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom: 
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-BN-80/6775-03 arkusz 01 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania", 

 -BN-80/6775-03 arkusz 04 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża". 

Ponadto nasiąkliwość betonu w krawężniku nie powinna być większa niż 4%. 

2.2. Lawa betonowa z oporem 

Lawa betonowa pod krawężnik oraz opór wykonane będą z betonu klasy B 15, odpowiadają-

cemu normie PN-B-06250 "Beton zwykły". 

2.3. Podsypka cementowo - piaskowa 

Podsypkę pod krawężnik należy wykonać jako cementowo - piaskową w proporcji l :4. 

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między krawężnikami: 

- cement-odpowiadający wymaganiom PN-B-19701: 1997 

- piasek - należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06711 

"Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych", 

- woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250 "Materiały 

- budowlane. Woda do betonów i zapraw". 

2.5. Tłuczeń - wymagania jak w ST D.04.04.04. 

2.6. Pospółka - wymagania jak w PN-B-11111: 1996. 

3. Sprzęt 

3.1. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem krawężnika wy-

konane będą ręcznie. 

4. Transport 

4.1. Krawężniki - transport i składowanie krawężników betonowych na miejsce wbudowania -

zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz l - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg,, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania". 

4.2. Beton na lawę z oporem - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do 

przewożenia wytworzonego betonu. 

Czas transportu nie może przekraczać jednej godziny (około 30 km). 

4.3. Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami 

transportu, zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu. 

4.4. Tłuczeń - transport jak w ST D.04.04.04.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Transport materiałów przewidzianych niniejszą ST do wykonania powyższych robót. Źró-

dła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Transport i składowanie kra-

wężników betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz l. 

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robót 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z "Instrukcją 

znakowania robót prowadzonych w pasie drogowym". 

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe miejsc wbudowania krawężnika 

Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe odcinków wbudowania krawężników, wykonane bę-

dzie na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

5.2.4. Wykonanie koryta pod lawę betonową z oporem. 
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Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z 

oporem, wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie z "Katalogiem 

Powtarzalnych Elementów Drogowych" i Dokumentacją Projektową. 

5.2.5. Wykonanie betonowej lawy pod krawężniki. 

Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na lawę betonową z oporem. Wykonawca jest 

zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla kon-

kretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera. 

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-B-06250 "Beton zwykły". 

Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej 

ST. 

Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B 15, we wcześniej przygotowanym korycie 

gruntowym. 

Wykonanie lawy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim 

jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać 

wymiarami oraz kształtem - rysunkowi w "Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych" i 

rysunkom w Dokumentacji Projektowej. 

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod krawężnik. 

Na wykonanej lawie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo - piaskową 

grubości 5 cm, celem prawidłowego osadzenia krawężnika. Podsypkę cementowo - piaskową 

wykonać należy w proporcji l :4 zgodnie z KPED. 

5.2.7. Wbudowanie krawężników betonowych i ścieków 

Roboty związane z wbudowaniem krawężników winny być wykonywane w okresie od l 

kwietnia do 15 października przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 stopni Celsjusza. 

Wbudowanie krawężnika należy dokonać zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych Elementów 

Drogowych". Przy wbudowywaniu krawężnika należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej 

trasy przebiegu krawężnika oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Pro-

jektową. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ±1 cm w niwelecie 

krawężnika i ±5 cm w usytuowaniu poziomym. 

5.2.8. Wypełnienie spoin między krawężnikami i ściekami 

Spoiny między krawężnikami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, 

przy użyciu 300 kg cementu na l m3 piasku. Materiały do wykonania zaprawy opisano w punkcie 

2.1.4 niniejszej ST. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzial-

ny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. Badanie krawężnika na etapie akcep-

tacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inży-

niera, 3 sztuki krawężnika dla przeprowadzenia następujących badań: 

nośność krawężników, nasiąkliwość betonu, odporność na działanie mrozu. 

Powyższe badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

6.2.1. Badanie dostaw materiałów 
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Badanie krawężnika betonowego - Wykonawca dostarczy l sztukę krawężnika na 300 m wy-

konywanego wbudowania, wybraną w obecności Inżyniera do badań laboratoryjnych. Zakres 

badań laboratoryjnych jak w punkcie 6.1 

Badania laboratoryjne wykonane będą na koszt Zamawiającego. 

6.2.2. Badania betonu na ławę 

Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymało-

ści betonu na ściskanie (l seria próbek na 300 m wykonywanej lawy betonowej z oporem). 

6.2.3. Kontrola ustawienia krawężnika 

Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego krawężnika z Dokumentacją Projektową, 

tolerancje podano w punkcie 5.2.7. 

Wykonać zgodnie z BN-64/8845-02 "Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i 

odbioru". 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest metr wbudowanego krawężnika i m3 umocnienia poboczy tłuczniem 

zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M "Wymagania ogólne". Płatność za 

metr wbudowanego krawężnika należy przyjmować na podstawie obmiaru, atestów producenta 

krawężników i oceny jakości wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać; 

a) ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm, stojącego, na podsypce cementowo- 

- piaskowej 1:4 grubości 5 cm i ławie betonowej B-15 z oporem : 

b) ustawienie krawężnika betonowego 15x22x100 cm, najazdowego, na podsypce cementowo- 

- piaskowej 1:4, grubości 5 cm i ławie betonowej B-15 z oporem : 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, transport i składowanie materiałów do wykonania ro-

bót, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- wykonanie koryta, gruntowego pod ławę betonową z oporem, 

- wykonanie deskowania ławy betonowej, 

- wykonanie ławy betonowej z oporem, 

- rozebranie deskowania, 

- pielęgnacja wykonanej ławy, 

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod krawężnik, 

- ustawienie krawężnika betonowego, 

- ustawienie ścieku betonowego 

- wypełnienie spoin między krawężnikami / ściekami przygotowaną zaprawą cementowo-

piaskową, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i 

Mostów w Warszawie. 
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BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-19701: 1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodno-

ści. 

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanycli. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru. 

PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
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D.08.02.02. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI  BETONOWEJ  gr. 6,0 cm i 8,0 cm 

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne doty-

czące wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej brukarskiej związanych z 

PRZEBUDOWĄ ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, 

CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE. 

 

1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące: 

- wykonanie nawierzchni jezdni drogi głównej z kostki betonowej, gr. 8,0 cm (szarej), 

- wykonanie nawierzchni zjazdów z drogi głównej i ścieżek rowerowych z kostki betonowej, gr. 

8,0 cm (kolor), bezfazowej, 

- wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6,0 cm (szarej). 

 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 

określeniami podanymi w D 00.00.00. 

 

1.5.Ogólne wymagania  dotyczące robót 

Wykonawca   robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z doku-

mentacją projektową, Ogólna Specyfikacją Techniczną, Szczegółowa Specyfikacją Techniczną 

oraz z zaleceniami Inżyniera. 

2.Materiały 

 

2.1.Kostka betonowa 

Dla budowy nawierzchni: 

- przyjęto kostkę szarą i kolorową gr.: 6,0 i 8,0 cm 

Warunkiem  dopuszczenia do stosowania brukowej kostki betonowej jest posiadanie aprobaty 

technicznej. 

Kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Warstwa ścieralna kostki powinna być 

z betonu B 30 . 

Powierzchnia górna kostki powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostki równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. Odchyłki w wymiarach na długości i szerokości nie 

powinny być większe niż 3 mm. Maksymalna  wartość odchyłki na grubości nie powinna być 

większa niż 5 mm. 

 

2.2.Miał kamienny wg PN-79/B-06711, 

2.3.Piasek 

3. Sprzęt 

Roboty należy wykonywać ręcznie. 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równo-

miernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością prze-

suwania się podczas transportu. 
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Kostki chodnikowe mogą być transportowa po osiągnięciu min.0,7 wytrzymałości normowej 

betonu. 

Należy je  układać płaszczyznami górnymi ku sobie. Środki transportu muszą być zaakceptowa-

ne przez Inżyniera. 

5. Wykonanie    Robót 

 

5.1 .Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 

 

5.2.Wykonanie nawierzchni 

Przed układaniem nawierzchni należy wykonać podbudowę, wyprofilowaną do założonego 

spadku poprzecznego. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób aby szczeliny miedzy 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 

niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem a następnie zamieść powierzchnię uło-

żonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania na-

wierzchni. 

Do ubijania stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki. 

Wibrowanie należy prowadzić  od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocze-

śnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

 

6. Kontrola    Jakości  Robót 

6.1 .Rodzaje badań przy dokonywaniu odbioru nawierzchni z kostki betonowej, w celu stwier-

dzenia zgodności z wymaganiami  normy i projektu. 

Należy sprawdzić: 

- atesty na kostkę betonową wystawione przez wytwórnię; 

- prawidłowość wykonania i zagęszczenia podbudowy i podsypki; 

- konstrukcję nawierzchni; 

- równość  nawierzchni;  

- prześwit pomiędzy nawierzchnia a przyłożoną trzymetrową łatą nie może przekraczać 0,8 

cm; 

- profil podłużny i poprzeczny, pod katem zgodności z projektowanym spadkiem  

- spoiny, 

7.Obmiar   Robót 

Obmiar przeprowadza się mierząc wykonaną powierzchnie w m2 . 

8.Odbiór   Robót 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, 

kontrolując jakość robót w  sposób podany w  pkt.6. Odbiory częściowe i końcowe zgodnie z 

zasadami  podanymi  w  SST D.00.00.00. oraz instrukcji DP-T 14. 

9.Podstawa    Płatności 

9.1 .Ogólne warunki płatności podano w SST D.00.00.00. 

9.2.Szczegółowe  warunki płatności. 

Cena  jednostkowa za wykonanie 1 m2 nawierzchni obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- geodezyjne wyznaczenie odcinków, 

- dostarczenie na miejsce i wbudowanie materiałów, 

- rozścielenie podsypki (podbudowy), 

- ułożenie kostki betonowej, 
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- wypełnienie szczelin piaskiem, 

- pielęgnację przez okres 10 dni, 

- oczyszczenie miejsca robót. 

Cena  uwzględnia odpady i materiały pomocnicze. 

 

9.3.Szczegółowe zakresy robót objętych płatnością 

 

-wykonanie nawierzchni zjazdów z drogi głównej z kostki betonowej gr. 8,0 cm (kolorowej), na 

podsypce cem.- piask. gr. 5 cm 

 

10. Przepisy Związane 

10.1.Normy: 

      PN-63/B-14050  „Płyty chodnikowe betonowe" 

      PN-88/B-30000  „Cement portlandzki" 

      BN-77/8931-12  „Oznaczenia wskaźników zagęszczenia gruntu" 

      BN-66/6774-01  „Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych- żwir i pospółka" 

      BN-84/6774-04    „Kruszywo  naturalne do nawierzchni drogowych. Piaski 
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E 00.00.00.  LINIE OŚWIETLENIOWE, SIECI 

ELEKTROENERGETYCZNE - KOLIZJE 

E 01.00.00 LINIE OŚWIETLENIOWE 

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykona-

nia i odbioru robót związanych z związanych z PRZEBUDOWĄ ULIC: 20 DYWIZJI 

PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMAŃSKIEGO, 

KRYSZKIEWICZA, PUŻAKA W MAŁAWIE. 

 

Zakres robót podstawowych obejmuje wykonanie zakresu robót zgodnie ze zleceniem Zamawia-

jącego oraz poniższymi Specyfikacjami Technicznymi. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w zakresie wymienionym w niniejszej ST. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Specyfikacja techniczna zgodne jest z projektem budowlanym i obejmuje: 

- wyznaczenie sytuacyjnych punktów lokalizacji lamp i kabli zasilających; 

- wykonanie wykopów pod kabel zasilający; 

- ułożenie linii kablowej zasilającej lampy oświetlenia; 

- ułożenie bednarki uziomu; 

- zasypanie wykopów; 

- montaż i ustawienie słupów oświetleniowych; 

- montaż wysięgników i opraw; 

- podłączenie linii kablowej do szafki sterującej oświetleniem drogowym; 

- wykonanie pomiarów pomontażowych. 

Przedmiotową Specyfikację Techniczną sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra In-

frastruktury z dnia 2. 09.2004r. Dz.U. Nr 202 poz. 2072. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Elektroenergetyczna linia kablowa – urządzenie ułożone w ziemi, przeznaczone do przesy-

łania energii elektrycznej, wykonane kablem w wykopie. 

1.4.2. Napięcie znamionowe linii U – napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowa-

na. 

1.4.3. Słup – konstrukcja wsporcza, osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamen-

tu. 

1.4.4. Wysięgnik – element profilowy montowany na wierzchołku lub boku słupa służący do 

zamontowania i ustawienia oprawy oświetleniowej w pozycji pracy. 

1.4.5. Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania stru-

mienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne elementy 

do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wy-

dającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument prze-

biegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
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1.4.7. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Za-

mawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nad-

zorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.9. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają po-

twierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.10. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.11. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In-

spektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji pro-

jektowej. 

1.4.13. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

1.4.14. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.5 . Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czyn-

ności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1. 5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wy-konawcy 

teren budowy wraz z projektem budowlanym, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 

oraz dziennik budowy. Komplet ST Wykonawca nabywa w chwili przystąpienia do przetargu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili od-

bioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Nadzór Autorski 

Nadzór Autorski obejmuje: stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności 

realizacji z projektem, uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosun-

ku do przewidzianych w projekcie zgłoszonych przez Wykonawcę lub Inspektora Nadzoru. 

1.6 Organizacja ruchu 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować i zatwierdzić projekt zabezpie-

czenia robót i projekt organizacji ruchu. 

 

1 .7. Z godność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej doku-

mentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowied-

nich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczanie są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
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zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczal-

nego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub Specyfikacjami Technicznymi, i wpłynie to na niezadowalającą ja-kość elementu budowli, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1 .8. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczają-

ce, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracują-cych przy rea-

lizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-

czony w cenę kontraktową. 

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-

czące ochrony środowiska naturalnego a z odpadami postępować zgodnie z ustawą o odpadach. 

1 .10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach dla pracowników, magazynach 

podręcznych oraz w maszynach i pojazdach. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wy-wołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

W trakcie wykonywania prac objętych projektem i ST nie przewiduje się stosowania materiałów 

szkodliwych lub niebezpiecznych dla środowiska. 

1 .12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będą-cych właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszel-

kiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń pod-

ziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze roz-

poczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował do-

starczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpo-

wiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach uzyskanych w ramach uzgadniania 

trasy przebiegu uzbrojenia w fazie opracowania dokumentacji i projektu. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie budowy, spowodo-

wane jego działalnością. 

 

1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Na dany zakres prac nie jest wymagane opracowanie planu bioz. Wykonawca jest obowiązany 

do przestrzegania ogólnych przepisów bhp oraz przepisów bhp przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych. 

1.14. Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 

czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały i osprzęt użyty do zabudowania powinny być zgodne z zestawieniem po-danym w 

projekcie budowlano-wykonawczym: 

- kabel YAKY 4 x 25 mm2; 

- piasek na podsypkę; 

- folia ostrzegawcza PE szer. 20 cm, gr. 0,5 mm, kolor niebieski; 

- słupy metalowe okrągłe wysokości 9 m nad poziom terenu; 

- wysięgniki pojedyncze; 

- oprawy LED 60-70 W; 

- tabliczki bezpiecznikowe do słupów; 

- bednarka ocynkowana Fe/Zn 25 x 4; 

- pręt uziomowy stalowy miedziowany; 

- rury osłonowe do wykopów otwartych; 

Materiały i osprzęt powinny posiadać znak bezpieczeństwa oraz świadectwa do-puszczenia do 

stosowania. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym sta-

nie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

3.2. Stosowany sprzęt 

Wykonanie wykopów w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonywać tylko ręcznie, 

bez użycia sprzętu zmechanizowanego. 

Przy pozostałych czynnościach przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

- koparka z wąską łyżką do kopania rowów pod kable; 

- zagęszczarka wibracyjno-spalinowa; 

- spawarka elektryczna; 

- zaciskarka do końcówek przewodów; 

- opisywarka do wykonania oznaczników kablowych. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-

ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. W 

szczególności w trakcie transportu nie dopuścić do naruszenia zabezpieczeń antykorozyjnych 

słupów, wysięgników oraz opraw. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ru-

chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicz-

nych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodze-

nia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz do-jazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji pro-

jektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określo-

nym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary geodezyjne nie-

zbędne do szczegółowego wytyczenia robót, w szczególności ustalić z Inspektorem Nadzoru 

docelową rzędną terenu, od której będzie ustalana głębokość wykopu pod kabel. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

5.2. Wykonanie wykopów i układanie kabla 

Wykopy pod kabel i na słupy wykonywać mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem, ręcznie bez użycia sprzętu zmechanizowanego. 

Sposób układania kabla w wykopie określają: projekt budowlano-wykonawczy oraz norma PN-

76/E-05125 lub za zgodą inspektora nadzoru według normy N SEP-E-004. 

Na dno wykopu o głębokości 0,8 m nasypać 10 cm warstwę piasku, na piasek ułożyć kabel z 

zachowaniem 3% falistości, na kabel nasypać 10 cm warstwę piasku, 15 cm warstwę gruntu ro-

dzimego, ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego i uzupełnić wykop gruntem pochodzą-

cym z wykonanego wykopu. Grunt zagęścić, aby nie dopuścić do powstania zapadnięć. W miej-

scach kolizji układanego kabla z istniejącym uzbrojeniem stosować na kabel rurę osłonową 

DVK 75 koloru niebieskiego. 

5.3. Montaż słupów i wysięgników 

Montaż słupów, wysięgników i opraw wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.4. Pomiary pomontażowe 

Po wykonaniu połączeń i zakończeniu prac wykonać pomiary: 

- rezystancji izolacji kabla; 

- rezystancji uziemienia; 

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

Pomiary mogą być dokonane tylko przez osobę posiadająca świadectwo kwalifikacyjne „E” w 

zakresie wykonywania prac kontrolno-pomiarowych do 1 kV, a interpretacji wyników dokonuje 

osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne „D” w zakresie wykonywania prac kontrolno-

pomiarowych do 1 kV. Pomiary i ich interpretacja mogą być wykonane przez jedną osobę, jeżeli 

posiada wymagane kwalifikacje. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 . Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na 

znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określo-
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nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i doku-

mentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6 .4. Dokumenty budowy 

6.4.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyj-

nego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budo-wy zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, sta-

nu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod dru-

gim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-

rem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-

tach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecz-

nych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-

konywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-

niem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

6.4.2. Książka obmiarów 

Nie przewiduje się prowadzenia książki obmiarów. 

6.4.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

6.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-

czonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o za-

kresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu od-

biorczego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub na podstawie za-

twierdzonych ustaleń w zleceniach poszczególnych zakresów na podstawie protokołu odbioru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone po-

ziomo wzdłuż linii osiowej.  

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 a 

długość w m. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlega-

jących zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumia-

ły i jednoznaczny. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: od-

biorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, odbiorowi osta-

tecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-

konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie prze-prowadzony nie-

zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częścio-

wego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inżynier. 

8 .4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w od-niesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych doku-

mentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z do-

kumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w za-kresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w po-szczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnie-

niem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w sto-

sunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z pomiarami linii oświetlenia zewnętrznego w terenie na-stępuje na 

podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, 

które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiające-go. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 

- dzienniki budowy (oryginał), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z ST, 

- wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie bę-

dą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady oraz warunki płatności określa umowa zawarta Zamawiającym, a Wykonawcą.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1 .Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, póz. 414 wraz z póź-

niejszymi zmianami). 
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2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budo-

wy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, póz. 953) 

3. Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

4. Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492); 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003 r. w spra-

wie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez oso-by zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828) 

 


