
 

Wykonano na podstawie
 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania           
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.) 

 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót 

 
 
Temat: 
„Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku przy ul. Lelewela w Mławie w celu dosto-
sowania do funkcji biurowo – administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława.” 
 
Inwestor: 
Miasto Mława 
06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19 
 
 
Jednostka Projektowa: 
Biuro Projektowe MNGROUP 
25-335 Kielce, ul. Jarońskich 20/1A 

 
 
 
Zakres opracowania: 
 
Kod CPV 45111300-1: Roboty rozbiórkowe 
Kod CPV 43322000-6: Urządzenia do demontażu 
Kod CPV 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
Kod CPV 45422100-2: Stolarka drewniana 
Kod CPV 45431000-7 – roboty posadzkarskie, okładziny ścienne 
Kod CPV 31223000-5: Oprawy do lamp 
 
Kod CPV 45000000-7: Roboty budowlane 
Kod CPV 44112310-4 Ścianki i sufity z płyt gipsowo-kartonowych 
Kod CPV 44112220-6: Podłogi z tworzyw sztucznych 
Kod CPV 45442100-8: Roboty malarskie 
Kod CPV 45432111-5 
Kod CPV 45213400-7: Instalowanie pomieszczeń dla personelu 
Kod CPV 45421153-1: Instalowanie zabudowanych mebli 
 
Kod CPV 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach 
Kod CPV 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne 
Kod CPV 45314300-4: Instalowanie infrastruktury okablowania 
Kod CPV 45315300-1: Instalacje zasilania elektrycznego 
Kod CPV 45316100-6: Instalowanie urządzeń oświetlenia 
Kod CPV 45332400-7: Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
Kod CPV 45332300-6: Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
Kod CPV 45332200-5: Roboty instalacyjne hydrauliczne 
Kod CPV 45332000-3: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
Kod CPV 45331000-6: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

Kielce, czerwiec 2022 r.  
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                            K.00.00.00. 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są przepisy dotyczące wykonania                   
i odbioru robót związanych z wykonaniem prac remontowo-budowlanych wybranych pomieszczeń w budynku do 
funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby dwóch jednostek Miasta Mława tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Centrum Usług Wspólnych przy ul. Lelewela 7 w Mławie. 
 
Zakres stosowania SST 
 Szczegółową Specyfikację Techniczną (SST) stosuje się jako dokument przetargowy przy zlecaniu                          
i realizacji robót polegających na wykonaniu prac remontowo-budowlanych wybranych pomieszczeń w budynku 
do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby dwóch jednostek Miasta Mława tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  i Centrum Usług Wspólnych przy ul. Lelewela 7 w Mławie. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej  

1. Prace rozbiórkowe 
- Demontaż urządzeń sanitarnych itp. 
- Rozbiórka ścian zgodnie z aranżacją 
- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 
- Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 
- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 
- Demontaż opraw żarowych porcelanowych, gniazd, łączników itp. 

 

 
 
 
 
 
 
– 

2. Prace budowlane 
 
- Zabudowy gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach i ścianach, na rusztach metalowych; 
- Licowanie ścian płytami gipsowo-kartonowe 
- Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe zatarte na gładko 
- Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 

poszpachlowanie nierówności 
- Jednokrotne gruntwoanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - Uni-Grunt 
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian 
- Montaż ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z 

cegieł 
- Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych pełnych jednoskrzydłowych fabrycznie 

wykończone wraz z okuciem 
- Ułożenie wykładziny dywanowej wraz z listą cokołową wykładana wykładziną 
- Dostawa wraz montaż zabudowy pomieszczenia socjalnego pod wymiar wg. zaakceptowanej 

aranżacji 

 

3. Roboty budowlano – instalacyjne 
- Przeróbka - przekładki instalacji elektrycznej, niskopradowej w rejonie przebudowywanych 

pomieszczeń wg aranżacji 
-  Przełożenie instalacji teletechnicznych, 

 

- Przeróbka instalacji oświetleniowej w rejonie przebudowywanych pomieszczeń (montaż opraw, 
przełączników, gniazd itp.) wg aranżacji 

- Przeróbka instalacji wod-kan w rejonie przebudowywanych pomieszczeń wg aranżacji 
 

4. Prace pomocnicze 
- Wygrodzenia wraz z zabezpieczeniem terenu podczas prowadzenia prac remontowych 
- Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu 
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Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

 
1.4.1. Budowa – wykonywanie prac remontowo – adaptacyjnych wybranych pomieszczeń, 

 
1.4.2. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami                   

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 

1.4.3. Dokumentacja budowy – dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, książkę obmiarów, 

1.4.4. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi                     
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 
1.4.5. Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

 
1.4.6. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania, kontrolowania 

robót prowadzonych przez Wykonawcę. W specyfikacji szczegółowej zwany również Inżynierem. 
 

1.4.7. Kosztorys Ofertowy – wyceniony Kosztorys Ofertowy „Ślepy”. 
 

1.4.8. Kosztorys Ślepy – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

 
1.4.9. Księga Obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

 
1.4.10. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Techniczną i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

1.4.11. Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą 
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

 
1.4.12. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami,                    

a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

 
1.4.13. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,                 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

 
1.4.14. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 
1.4.15. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę                      

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.16. Roboty – jest to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego – wybranych pomieszczeń sądu 
 

1.4.17. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

 
1.4.18. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
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Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 
(1) Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Plac 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy                         
i Księgę Obmiarów Robót oraz co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji Technicznej i dwa komplety SST. 

 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa (aranżacja) zawiera : 
a) Dokumentację techniczną 
b) kosztorysy, 
c) przedmiary robót, 

 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 5 egzemplarzach                       
i przedłoży je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST 

(1) Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 
(2) W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 

 
- Dokumentacja Techniczna – Projekt budowlany 
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 
(3) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,                 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. 

 
(4) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Techniczną i SST. 

 
(5) W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. 

 
(6) Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe,                         
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów                   
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,                             
a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to Roboty 

powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się                        
w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, ale 
osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor nadzoru może akceptować takie 
Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie                         
z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 

 
(7) W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST,                    
i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy 

(1) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego 
na Placu Budowy, w sposób określony w SST K.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
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Z uwagi na przyjęty sposób realizacji inwestycji (prowadzenie prac budowlanych w użytkowanym obiekcie) – 
przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę projektu organizacji robót                              
i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 

- Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy 
- Charakterystykę robót i ich zasadnicze parametry 
- Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych 
- Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych elementów 

obiektu 
- Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony Projekt 

Organizacji Robót i Zagospodarowania Placu Budowy. 
- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
- Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie, w miejscach                               

i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę           
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

(1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego Robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu i wokół Placu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań 
(2) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
(1) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 
(2) Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz                               
w maszynach  i pojazdach. 

 
(3) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                                    
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 
(4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
(1) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie zostaną dopuszczone do użycia. 
 
(2) Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 

 
(3) Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 
(4) Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę 
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 
(5) Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

(1) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i  prywatnej. 

 
(2) Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

 
(3) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń informacje odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie 
Placu Budowy. 

 
(4) Wykonawca będzie odpowiadać za urządzenia obce, które w wyniku działań Wykonawcy 
zostały uszkodzone. 

 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

(1) Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy. 

 
(2) Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów                                     
o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora nadzoru                  
o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

 
(3) Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 
(1) Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                       
i higieny pracy. A w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, 
poz.401). 

 
(2) W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                              
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

 
(3) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                   
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

 
(4) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję 
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez 
nich robót. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie 
niezbędnych środków ochrony indywidualnej. 

 
(5) Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy : 

 
Y sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych  w poleceniu                  pisemnym; 
Y      wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy; 
Y sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe 

zabezpieczenia i inne warunki BHP. 
 

(6) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

(1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 

 
(2) Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.1. Grupy, klasy i kategorie robót 
Grupy, klasy i kategorie robót występujących przy wznoszeniu obiektów wyszczególniono w poniższej tabeli: 

 

grupa klasa kategoria 
45 400 000 

Roboty wykończeniowe w 
zakresie obiektów 

budowlanych 

45 450 000 
Roboty budowlane wykończeniowe, 

pozostałe 

 
45 4530 00-7 

Prace remontowo - renowacyjne 

 
1.7. Określenia podstawowe 
      W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia nigdzie 
wcześniej nie zdefiniowane. 

 
1.8. Koordynacja prac 
 Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do kontaktów 
z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje – wymagane prawem 
uprawnienia i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące 
obiektu, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 

 
1.9. Zobowiązania Wykonawcy 
 Wykonawca, przystępujący do robót, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie 
dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji wykonawczej. 
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnego                       
i doskonale funkcjonującego obiektu. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się                           
o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie 
uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na rysunkach, lub 
wynikającego z samej koncepcji. 

 
1.10. Kwalifikacje 
 Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Zgodność 
 Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 
kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczególności w zakresie: 

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania, 
- zgodności z Polską Normą, lub odpowiednią Aprobatą techniczną, 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie działając 
na podstawie rozporządzenia właściwego ministra w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych. tzn. 
1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami: 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub                         
z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją określoną w lit. a), mających istotny 
wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych, 
2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej. Poszczególne wbudowywane materiały muszą uzyskać zgodę Zamawiającego, poprzez akceptację 
Inspektora Nadzoru 
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2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

(1) Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

 
(2) Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

(1) Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność 
do Robót oraz zgodność z wymaganiami SST i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 
(2) Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu Robót doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

(1) Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej              
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 

(1) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Dokumentacji 
Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru;                             
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

 
(2) Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
kontraktem. 

 
(3) Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie 
robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

 
(4) Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

 
(5) Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 

(1) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 

 
(2) Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
(3) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. środki 
transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru powinny być usunięte z 
Placu Budowy. 



 

9/22 

 
(4) Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy. 

 
(5) Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót.                         
W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

(1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
(2) Prace prowadzone są na czynnym obiekcie, w związku z czym: 

- prace rozbiórkowe głośne prowadzić w godzinach 17.00 –22.00. 
- prace będą wykonywane zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem przez Inspektora Nadzoru. 

 
(3) Wykonawca ograniczy do minimum uciążliwości wynikające z prowadzonych prac dla 
czynnych oddziałów. 

 
(4) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Sądu. 

 
5.2. Współpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy 

(1) Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością Robót, 
oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją 
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez 
Wykonawcę. 

 
(2) Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
(3) Decyzje Inspektor nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach                            
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 
(4) Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i Roboty, 
które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z 
odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5. 

 
(5) Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

Polecenia dotyczące zagrożenia życia lub zdrowia (związane z przestrzeganiem przepisów BHP) powinny 
być wykonywane bezzwłocznie. 

 
5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 

 
(1) Jeśli Wykonawca wykonał Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST,                             
a zaistniała wadliwość tych Robót spowodowana Robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, 
to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby wyeliminować ich 
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe Roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiającego. 

 
5.4. Zakres wykonania robót budowlanych 
 Dotyczy wybranych pomieszczeń wg nowej aranżacji w budynku nr 2 Urzędu Miasta w Zduńskiej Woli przy 
ul. Złotnickiego 12.  Wykaz prac do wykonania zawarty został w dokumentacji projektowej. 

     Szczegółowy zakres prac wg kosztorysu inwestorskiego 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

 
(1) Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

 
(2) Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów  

                        Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem                    
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo+ kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

(1) Celem kontroli Robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

 
(2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

 
(3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 

 
(4) Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej              i SST. 

 
(5) Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub                       
w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie 
powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 
(6) Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi nadzoru zaświadczenie, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
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(7) Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie 
urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

 
(8) Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

 
(9) Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
 

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

(1) Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w SST. 

 
(2) W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
Robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 
(3) Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru na jego życzenie. 

 
(4) Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub 
maszynach powinny posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. 

 
(5) Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopuści do użycia jakichkolwiek urządzeń 
laboratoryjnych, wytwórni lub maszyn, które nie mają ważnych, wymaganych legalizacji. 
(6) Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

 
6.4. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

                       w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

                    i ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających  
                    ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

                    wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań     

                         z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 
(2) Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi 
obmiarów. 

 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
(1) Obmiar Robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie                                     
z Dokumentacją Projektową w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ślepym i SST. 

 
(2) Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 
(3) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

 
(4) Obmiar odbywa się w obecności Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru 
powinny być wpisane do Księgi Obmiarów. 

 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

(1) O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary 
długości, służące do obliczeń pola powierzchni Robót, będą wykonywane w poziomie. 
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(2) Do obliczenia objętości Robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub 
inną, zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
(3) Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na 
pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
(4) Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone 
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być 
dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność można łatwo 
i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego 
identyfikację. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem Robót 
uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar 
objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do 
uzgodnionej przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru, nie podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą 
objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez Inspektora nadzoru, albo zaakceptowane przy 
zmniejszonej objętości określonej przez Inspektora nadzoru. 
(5) Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej 
kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to 
całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w 
stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. 
(6) Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru, materiał rozliczany na 
podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z 
zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartość gęstości 
objętościowej stosowana w przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem Robót. Wykonawcy 
nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału jeżeli rzeczywista gęstość 
objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości 
uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem Robót. 
(7) W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach                   
i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą 
stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a 
ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie 
określono w SST. 

(8) Wszelkie materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i/lub SST. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

(1) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
(2) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 
(3) Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,                      
w całym okresie trwania Robót. 

 
7.4. Wagi i zasady ważenia 

(1) Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości                   
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

 
(2) Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one 
atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji. 

 
(3) Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu. 

 
(4) Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona 
uregulowana i powtórnie zalegalizowana. 

 
(5) Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana                     
i powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu 
ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję 
równą 0,5%. 
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

(1) Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

 
(2) Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 
(3) Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
(4) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

 
(5) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
(1)  W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi po okresie rękojmi. 

 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

(1) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 
(2) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
Robót. 

 
(3) Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
(4) Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                             
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

 
(5) Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,                          
w konfrontacji  z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
(6) W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 
Inspektor nadzoru ustala zakres Robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.                        
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

 
(7) Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub Robotach 
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących 
danej części Robót. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

(1) Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
Robót. 
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8.4. Odbiór ostateczny Robót 

(1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

 
(2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona 
przez kierownika Robót wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 
(3) Odbiór ostateczny Robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia Robót i kompletności oraz prawidłowości 
operatu kolaudacyjnego. 

 
(4) Odbioru ostatecznego Robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru Robót dokonuje ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

 
(5) W toku odbioru ostatecznego Robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających  i Robót poprawkowych. 

 
(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
(7) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach kontraktowych. 

 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 

(1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 
(2)  Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających  
          zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
(3) Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez  

                      Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

 
(4) W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót. 

 
(5) Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 
(6) Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznacza komisja. 
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8.6. Odbiór po okresie rękojmi 

(1) Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 
(2) Odbiór po okresie rękojmi powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                    
z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 
 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają 
odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ustalenia ogólne 

(1) Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 

 
(2) Cena jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania 
składające się na jej wykonanie, określone w pkt 9 SST dla tej Roboty. 

 
(3)          Cena jednostkowa powinna obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy 

       i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce 
na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

(4) Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

(5) Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 
pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
11.1. Skład dokumentacji wykonawczej 
Dokumentacja wykonawcza zawiera następujące dokumenty: 
· przedmiar robót; 
· niniejsza ogólna specyfikacja techniczna; 

11.2. Normy i przepisy 
Wszystkie roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z normami, przepisami                   
i wytycznymi obowiązującymi w Polsce w momencie składania ofert pod nadzorem osób posiadających wymagane 
uprawnienia. 
Wykaz przepisów urzędowych (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 
· Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r; 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 
· Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r; 
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· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko”; 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu                            
w środowisku; 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

· Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
 

W wypadku wprowadzenia nowych przepisów i norm obowiązujących przed datą odbioru prac Wykonawca, przed 
dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczący 
przystosowania obiektu do nowych przepisów o ile to przystosowanie ma wpływ na cenę jego wykonania. 
Należy stosować się do poleceń: 
· Nadzoru budowlanego, 
· Ochrony ppoż., 
· BHP, 
· San-Epid 
· Państwowej Inspekcji Pracy 
· innych uprawnionych służb. 
 
 
Roboty rozbiórkowe – (wg CPV 45111300-1)  oraz Roboty budowlane (45000000-7) 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania robót 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
 robót w zakresie remontu pomieszczeń biurowych, korytarzy oraz klatek schodowych                                 
z  dostosowaniem do przepisów p.poż w budynku przy ul. Lelewela 7 w Mławie. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót 
 wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności związane z robotami 
 wyszczególnionymi w przedmiarze wraz z robotami towarzyszącymi. Niniejsza specyfikacja 
 techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
 
1.4. Zakres robót obejmuje: 
• wykucie z muru ościeżnic drewnianych i zabudowy oszklonej drewnianej, 
• zerwanie posadzki z tworzyw ceramicznych, dywanowych,  
• poszerzenia ościeżnic drzwiowych, 
• licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną 
• sufity podwieszone  - dotyczy wypełnienia płytami z włókien mineralnych 60*60*1,5 cm o 
 absorcji dżwieku alfa w=0,80-0,85R, reakcja na ogień EU Euroklasa min A2- s1,d0, 
• gruntowanie podłoży preparatami - dotyczy sufitów i ścian przed malowaniem oraz posadzek
  przed niwelacją podłoża, 
• wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej posadzek z zaprawy samopoziomującej gr. 
 min 5 mm, 
• posadzki płytkowe z kamieni sztucznych dwa kolory, układane na klej metodą kombinowaną, 
• wymiana obudowy skrzynek instalacji elektrycznej (tablic rozdzielczych) o powierzchni 
 1,00*0,50 (różne wielkości) 
• montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych, aluminiowych o odporności ogniowej 
 EI 30 i EI60. 
• montaż drzwi zewnętrznych z profili aluminiowych – NA KALTKĘ SCHODOWĄ EI60, 
• osadzenie listew narożnych wykończających przy robotach malarskich, 
• wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach i ścianach z elem. prefabrykowanych, 
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• dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi lub akrylowymi powierzchni wewnętrznych - 
 tynków gładkich (dwa kolory), sufit i ściany, 
• osadzenie kratek wentylacyjnych z żaluzją, 
• montaż nowych opraw oświetleniowych wraz z przełącznikami, 
• sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 
• wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymiz opłatą utylizacyjną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie ze specyfikacją techniczna, 
przedmiarem robót, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych robót. 
 
1.6 Informacja o terenie budowy 
a) Wykonawca robót będzie mógł korzystać z poboru energii elektrycznej i wody znajdujących się 
w przedmiotowym budynku. 
b) Inwestor nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń szatni dla pracowników oraz miejsca 
przechowywania narzędzi. 
c) Harmonogram pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem i użytkownikami poszczególnych 
pomieszczeń biurowych, 
d) Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być poinstruowani                         
o bezpiecznym sposobie ich wykonania. 
e) Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce składania materiałów do wbudowania, wykonawca 
jest zobowiązany zabezpieczyć teren składowania w/w materiałów. 
f) Wywóz materiałów z rozbiórki należy do Wykonawcy i odbywać się będzie na bieżąco. 
g) W czasie transportu materiałów należy zabezpieczyć wydzielony na ten czas teren w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo przechodniom. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania podstawowe. 
 Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawić informacje zaświadczające o dopuszczeniu 
ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach 
budowlanych”. Materiały powinny być oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiałów oznakowanych 
znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz budynku należy udokumentować dostosowanie 
ich do polskim warunków klimatycznych. Do materiałów i urządzeń nie posiadających oznaczeń B lub CE 
należy załączyć aprobaty techniczne potwierdzające przydatność wyroby budowlanego do zamierzonego 
zastosowania. 
Płytki ceramiczne:(korytarz), 
- odporność na ścieranie (PEI skala 5) 
- odporność na plamienie (klasa min. 4) 
- nasiąkliwość wodna E – 10% 
- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130, 
- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm 2 
- na schodach zastosować płytki ryflowane. 
Należy zastosować płytki 1 gatunku. 
 
Płytki ceramiczne ścienne 20x20cm – PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998 
- barwa – wg wzorca producenta 
- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st C. 
- płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego 
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Klej do płytek 
Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się dobrą 
przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak spływu) 
- Wyrób zgodny z : PN-EN 12004 
- Klasa wg EN 12004 C1T 
- Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2 
 
Fuga elastyczna 
Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i zabrudzenia - zgodna z CG2 
wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak płytek) 
 
Parametry opraw oświetleniowych: 
Oprawy oświetleniowe-sufitowe LED - wykonane są z blachy stalowej lakierowanej na biało do montażu 
bezpośredniego na suficie o module 600x600mm z zastosowania rastrów, oprawa ze  statecznikiem 
elektronicznym zapewniającym kompensację mocy biernej. 
 
Parametry drzwi p.poż. 
- odporność ogniowa: 60min 
- izolacyjność akustyczna: 39 dB 
- blokady antywyważeniowe, 
- wyposażenie dwa zamki lub jeden wielopunktowy 
 
Sufity podwieszone - dotyczy wypełnienia płytami z włókien mineralnych 60*60*1,5 cm o absorcji 
dźwięku alfa w=0,80-0,85R, reakcja na ogień EU Euroklasa min A2-s1,d0 
 
Materiały malarskie: 
 Do malowania powierzchni należy zastosować farby emulsyjne o podwyższonej odporności na 
ścieranie przed przystąpieniem do malowania kolorystykę i próbki farb należy przedstawić 
użytkownikowi obiektu i inspektorowi nadzoru. Szpachlowanie ścian należy wykonać gipsem 
szpachlowym przed przystąpieniem do malowania zagruntować środkiem gruntującym zalecanym przez 
producenta farb. Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych oraz 
wymaganiom norm PN-C-81914;2002, PN- C81901;2002, PN-C-81607;1998. 
 
Materiały pomocnicze 
 Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: rozcieńczalniki, w tym woda, 
terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, środki do 
odtłuszczania mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity       
i masy szpachlowe do naprawy podłoża. Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne 
określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź 
PN. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą potrzebne do 
robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych, zachowały 
swoja jakość im właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom a w szczególności wymienione w „Krajowym 
Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych” zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy bądź złożone w miejscy wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą 
się nie zadbane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego 
nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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2.4. Wariantowa stosowanie materiałów. 
 Jeśli przedmiar robót lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co 
najmniej na siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące 
nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na 
nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn                         
i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do 
używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
      Załadunek, transport i rozładunek materiałów budowlanych należy przeprowadzić zgodnie                            
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty demontażowe. 
 Materiały pochodzące z rozbiórki należy posegregować i wywieźć wraz z utylizacją. 
5.2. Roboty malarskie 
 Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli 
materiałów. Pierwsze malowanie ścian można wykonać po przetarciu starych tynków wraz                                     
z zeskrobaniem istniejących powłok malarskich całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu 
podłoży pod posadzki, całkowitym wyregulowaniu stolarki. Drugie malowanie można wykonać po 
wykonaniu posadzek. 
 
Przygotowanie podłoża. 
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby 
ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenie tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
 
Warunki prowadzenia robót malarskich. 
Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie mniejszej niż +5 ºC nie wyższej niż 25ºC. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb. 
 
5.3. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Badania przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystane do wykonania robót. Badania podłoża pod malowanie należy 
wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. Badanie powinno być przeprowadzone po 
zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. Wygląd powierzchni 
należy oceniać wizualnie z odległości około 1 m w rozprosz onym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą czystą ręką. W przypadku 
powierzchni metalowych do przetarcia używać czystej szmatki. 
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Badania w czasie robot polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót malarskich z rysunkami, 
ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 
 
Badania w czasie odbioru robót. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonywanych prac malarskich a w szczególności w zakresie: 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
- prawidłowości przygotowania podłoży 
- jakości powłok malarskich.  
        
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania badania powłok przy odbiorze należy 
przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego 
- zgodności barwy i połysku 
- odporności na wycieranie 
- przyczepności powłoki 
- odporności na zmywanie. 
-  
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem remontu pomieszczeń biurowych powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta 
i posiadać aktualną aprobatę techniczną. 
Sprawność działania skrzydeł drzwiowych przy otwieraniu i zamykaniu (skrzydła powinny rozwierać się 
swobodnie, a okucia działać bez zahamowania i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy) 
 
 
6. OBMIAR ROBÓT. 
 Jednostkami obmiarowymi są: mb, m², m³, szt, kpl, kg itp. wielkości określone w warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z Polskimi Normami. 
 
7. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności. 
 
7.1. Zasady rozliczania płatności 
 Płatność na zasadach obowiązujących w umowie. Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują 
wszelkie roboty niezbędne do wykonania, uwzględniając roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz 
technologii. Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz koszty 
użytych wszystkich potrzebnych materiałów sprzętu pomocniczego jak również koszty: 
- roboty przygotowawcze, pomiary, 
- transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów, 
- układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy, 
- koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, 
-  koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, zawinionych przez 
 wykonawców, utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych, 
- czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych, 
- koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych na wysypisku, 
- koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 
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8. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE SPECYFIKACJĄ TECHN. 
 
8.1 Zalecane normy 
Polskie (PN) i branżowe(BN) 
 
8.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 
 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.
  zm.). 
 
8.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
 zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
 polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
 technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
 Nr 209,  poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997  
 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
 higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. –  w sprawie informacji 
 dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. –  w sprawie szczegółowego 
 zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
 robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. –w sprawie sposobów 
 deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
 U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 
 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
 zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
 2042). 
 
8.4. Inne dokumenty i instrukcje. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
  Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
 Warszawa 2003. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- Wymagania ogólne (kod 
 CPV 45000000-7) 
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