1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogo6lne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore
zostang wykonane w ramach projektu : ADAPTACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
W MEAWIE DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH w miejscowosci Miawa, 06-500 Miawa, na
dziatce 253/10 obrgb: 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna: 141301 1 Miawa.

Projekt obejmuje budowe instalacji wewnetrznych wod.-kan., €.0. oraz instalacji hydrantowej.
Lokalizacja projektu:

w miejscowosci Mtawa, 06-500 Mtawa, na dziatce 253/10 obreb: 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna:
141301 1 Mtawa.

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana
przez: PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt

ul. Podhalanska 41

87-300 BRODNICA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych - nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Wymagania ogdlne

S 00.00 Wymagania ogdlne

S 00.00 Zaplecze Inzyniera

S 00.00 Zaplecze Wykonawcy

Instalacje wewnetrzne

S 01.00 Instalacja wodociagowa i kanalizacji sanitarnej
S 02.00 Instalacja centralnego ogrzewania

S 03.00 Instalacja hydrantowa

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, reje-
strowania dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajgcego
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Cato$¢ dokumentow obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogodlne
i Warunki Szczegélne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do prze-
prowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materialow oraz Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.



Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji
przedsigwzigcia sporzadzony przez Wykonawce

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) — dokument, w ktorym Wykonawca przedstawia do aprobaty
przez Inzyniera zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami
Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace cze$¢ opisows i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Projektu lub jego czgsci

Przedmiar Robét - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje loka-
lizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szKicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbior wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czes¢
Kontraktu

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyci¢zca przetargu na realizacj¢ niniejszego
przedsiewzigcia

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bgdaca beneficjentem niniejszego przedsiewzigcia

1.5. Ogolne wymagania dotyczgace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inzynier w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzgdne
punktéw glownych oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do
mediow. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ w

Miasto Miawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Miawa

1.5.2.2. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostgpny bedzie do wgladu dla Oferentow w czasie opracowywania Ofert w

Miasto Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Miawa

1.5.2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1. Program robdt wg Rozdziatu 4.6.3. Instrukcji dla Oferentow
2. Plan zapewnienia jako$ci wedtug Rozdziatu 4.67 Instrukcji dla Oferentow
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Plan BHP

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inzyniera
Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

W o osw

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w Pod klauzuli 1.5. Warunkéw Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznoS$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub ST,
1 wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informa-
cyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony
w Cene¢ Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2)  Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
i)  zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
il) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wickszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty $swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organdow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen 0si pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo

ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Szczegoly zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera Planie
zapewnienia bezpieczenstwa.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

4



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi
do zatwierdzenia przez Inzyniera szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie Swiadectwa i wszystkie
wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga byc

pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji

okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace

warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatlow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych roboét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.



Kazdy rodzaj Robét, w ktoérym znajduja sie nie zbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wlasciwos¢ do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialtdow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:

- ogoblny opis robot

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
Robot,

- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujagcych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b)  czes$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem W mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz
dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwo$ci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania
poszczegblnych elementow Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

- wykaz zespotow roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktorych sporzadzit Plan Zapewnienia Jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robét

Podstawowym dokumentem normujacym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jako$ci robot
jest Program Zapewnienia Jako$ci. Przedmiotem kontroli jakosci begda wszystkie dziatania
Wykonawcy, jego dostawcoOw i1 podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z
przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania materiatow lub prac, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy
lub prace nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Wykonawca pokryje
koszty dziatan kontrolnych wtasnych i zleconych dodatkowo przez Menedzera Projektu, jezeli ich
rezultat bedzie negatywny.

Menedzer Projektu moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania
wlasne lub oso6b ewentualnie jednostek organizacyjnych zewngtrznych. W  przypadku
niezadowalajacych wynikow tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedzera Projektu lub
innych 0s6b oraz podmiotow kontrolujacych jako$¢ prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w Programie Zapewnienia Jakos$ci, Specyfikacji,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone Menedzer Projektu ustali
kazdorazowo, jaki zakres kontroli jest konieczny.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu

kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, begdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw i dokumentow technicznych, sa dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*  Polska Norma lub
*  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1.
1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementoéw Robot,



- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektoweyj,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z

elementow Robodt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy
wedtug Warunkow Szczegotowych Kontraktu
(4) Swiadectwa jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
Roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencj¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentow budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy begda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreS$lania ilosci Robdt i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo w
jednostkach wymiarowych wedtug projektu.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$¢é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.
7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktéorego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu
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8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czegsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czgsciowego
Roboét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje
Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robot

Odbior wstepny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartoSci.

Calkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na wtasny koszt
przeprowadzi odbiér zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbior potwierdzony bedzie
stosownym protokotem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
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4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ.

6. Dokumentacj¢ powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopi¢ mapy
zasadniczej.

Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Instrukcje eksploatacyjne.

10. Opini¢ technologicznag sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST i
PZJ.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wiascicielom urzadzen i
instalacji w budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

© © N

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbior koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane roboty. W
tym okresie Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad materiatéw i wadliwego
wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu
bedzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwigzane z okresem r¢kojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i
wystawienia Swiadectwa Zakonczenia bedg prowadzone wedlug wg Warunkéw Ogolnych.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajagce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy.

- Wartos$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi Kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami).

2.  Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).

5. Warunki Umowy.

w

S.01.00 INSTALACJA WODOCITAGOWA I KANALIZACJI

SANITARNEJ:

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogodlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostana
wykonane w ramach projektu : ADAPTACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W
MEAWIE DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH w migjscowosci Miawa, 06-500 Mlawa, na
dziatce 253/10 obrgb: 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna: 141301 1 Miawa.

Projekt obejmuje budowe instalacji wewnetrznych wod.-kan., ¢.0. oraz instalacji hydrantowej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie :

- instalacji wody zimnej i cieptej, wraz z rozprowadzeniem do wszystkich odbiornikéw znajdujacych
si¢ w budynku pokrywajac zapotrzebowanie na wodg.

- instalacji kanalizacji sanitarnej ogélnej od przyboréw sanitarnych do istniejagcego przytacza
kanalizacji sanitarnej

Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji technicznej ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Instalacja wody zimnej — wz — zesp6t powigzanych ze sobg elementdéw stuzgcych do zaopatrywania
w wodg obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno-uzytkowa

Instalacja kanalizacji — zespo6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzenia
sciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej lub innego odbiornika

Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi (ST), Dokumentacja Projektowg i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza
posiada¢ zaswiadczenia o jakoSci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WODY
Zasilanie w wode zimng projektowanej instalacji nastapi poprzez wlaczenie do istniejacej instalacji
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wody zimnej w budynku.

Podgrzew wody cieptej nastgpuje w istniejagcym wezle ciepla w budynku, skad ciepta woda
rozprowadzana jest siecig przewodow do przyborow w budynku. Zasilanie projektowane] instalacji
wody cieptej nastgpi poprzez wlgczenie do istniejacej instalacji cieptej wody w budynku.
Zaprojektowano wymiang trzech pionow wodociggowych 020 i @25, wykonanych z przewodow
stalowych ocynkowanych, na piony wykonane z PP. Piony nalezy zamontowa¢ w szachcie lub
obudowac¢ ptytami G-K. Przewody prowadzone beda w bruzdach $ciennych oraz po wierzchu $cian
pod sufitami. Przewody elastyczne taczone przez ksztattki zaciskowe w systemie trojnikowym.

Przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda przygotowywana jest w istniejacym wezle ciepta w budynku. Projektowana instalacja
bedzie wyposazona w obieg cyrkulacji cieptej wody, podigczony do instalacji cyrkulacyjnej w
budynku z pompa cyrkulacyjna w wezle. Okresowo nalezy przeprowadzaé przegrzew cieptej wody do
temperatury ok. 70 °C w celu zapobiegania przed powstawaniem bakterii Legionelli.

Ciepta woda w pomieszczeniach sanitarnych bgdzie miata temperature od 35°C do 40°C. Nalezy
zastosowaé zawory termostatyczne zmnigjszajace temperature cieptej wody — zawory zlokalizowaé na
odejsciach z piondw c.w.u.

Przewody wody uzytkowej nalezy zaizolowac:

- izolacje otulinami.

Przybory sanitarne

Szczegotowy wykaz urzadzen sanitariatow pokazano w Projekcie budowlanym ,Instalacja
wewnetrzna wod. — kan.

2.1. Odbioér materialow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakos$ci, atestami,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i montazu oraz kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialéw (peknigcia,
ubytki, zgniecenia).

2.2. Skladowanie materialow
2.2.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposob
gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
wymagan bhp.
Ponadto:
a) rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty si¢ one z podtozem na
catej swojej dtugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto rozmieszczonych podkladach drewnianych.
Wysokos$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekraczaé¢ 30°C.
b) Rury stalowe i miedziane mozna przechowywaé¢ w wigzkach lub luzem, za$ rury o $rednicach
ponizej 30 mm tylko w wiazkach.
e Rury o réznych $rednicach sktadowa¢ odrebnie.
Konce rur zabezpiecza¢ kapturkami.
Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur.
Niedopuszczalne jest ciagnigci wigzek lub rur.
Uszkodzone rury nie nadaja si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.
Zachowa¢ szczegolna ostrozno$c¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych.
Ksztattki, zlgczki i inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania,
farby itp.) powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, w zamknigtych
pomieszczeniach, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkoéw ostroznosci
e Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
fatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.
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2.2.2. Armatura i urzadzenia

Armatura i urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg.
Nalezy je przechowywaé¢ w opakowaniach fabrycznych.
Uszkodzone materiaty nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00 "Wymagania ogolne”.
3.2 Sprzet do robot montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- zageszczarke

- spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

- gietarke do rur rgezna,

- nozyce do pretow mechaniczne elektryczne

- spawarka elektryczna wirujagca 300A z osprzgtem do spawania lukowego

- butle z tlenem i acetylenem z osprzetem do spawania gazowego

- gwintownica do rur

- wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

- rusztowania przejezdne, przesuwne i state

- pompa do prob

- betoniarka

- zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego

- oraz inny zatwierdzony przez inzyniera
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robdt oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu,
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnos$ci wystepujacych w
czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $Scian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0 /C i nizszej.

Transport urzgdzen, armatury

Urzadzenia i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonywania Robot

Zasady og6lne wykonywania Robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji wod-kan ogoélnej i technologicznej. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z
warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
- wytyczenie tras prowadzenia przewodow
- zamontowanie wspornikow pod urzadzenia
- zamontowanie wspornikow pod przewody i armature
- wykonanie przeku¢ i przewiertow przez Sciany i stropy
- wykonanie bruzd

- przyciecie rur i oczyszczenie.
Prace montazowe
Instalacja wody zimnej i cieplej

Zasilanie w wode zimng projektowanej instalacji nastapi poprzez wlaczenie do istniejacej instalacji
wody zimnej w budynku.

Podgrzew wody cieptej nastgpuje w istniejacym wezle ciepta w budynku, skad ciepta woda
rozprowadzana jest siecig przewodéw do przyborow w budynku. Zasilanie projektowanej instalacji
wody cieptej nastapi poprzez wlaczenie do istniejacej instalacji cieptej wody w budynku.
Zaprojektowano wymiang trzech pionéw wodociggowych 220 i @25, wykonanych z przewodow
stalowych ocynkowanych, na piony wykonane z PP. Piony nalezy zamontowa¢ w szachcie lub
obudowac¢ ptytami G-K. Przewody prowadzone beda w bruzdach §ciennych oraz po wierzchu $cian
pod sufitami. Przewody elastyczne taczone przez ksztattki zaciskowe w systemie trojnikowym.

Przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda przygotowywana jest w istniejacym wezle ciepta w budynku. Projektowana
instalacja bedzie wyposazona w obieg cyrkulacji cieptej wody, podiaczony do instalacji cyrkulacyjne;j
w budynku z pompa cyrkulacyjng w wezle. Okresowo nalezy przeprowadzac przegrzew cieplej wody
do temperatury ok. 70 °C w celu zapobiegania przed powstawaniem bakterii Legionelli.

Ciepla woda w pomieszczeniach sanitarnych bedzie miata temperatur¢ od 35°C do 40°C. Nalezy
zastosowaé zawory termostatyczne zmniejszajace temperature cieptej wody — zawory zlokalizowaé na
odej$ciach z piondow c.w.u.

Przewody wody uzytkowej nalezy zaizolowac:

- izolacje otulinami.

Minimalna odlegtos¢ od przewodoéw elektrycznych przy prowadzeniu réownoleglym 10 cm (z
przewodami wodociggowymi gorg). Przewody mocowaé do konstrukcji budynku przy pomocy
uchwytow 1 wspornikéw. Elementy mocujace wyposazy¢ we wkladki przeciwakustyczne. Podejscia
wody zimnej i cieptej dodatkowo mocowac przy punktach czerpalnych.

Nalezy zainstalowa¢ kompletng armature instalacyjng i czerpalna.

Instalacje intensywnie plukaé biezacg woda. Préby cisnieniowe p = 10 bar. Do prob wydzielié
niezalezne fragmenty instalacji.

Armature montowac¢ z zachowaniem mozliwosci swobodnego do niej dostepu i mozliwosci odcigcia i
regulacji przez obstuge po oddaniu budynku do uzytkowania.

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowac przy przechodzeniu przez $ciany i stropy. Tuleje pozwalajg na
niewielkie przemieszczenia i wydiluzenia rur, ktére przez nie przechodza oraz pozwalajg na latwe
wyjecie lub wymiane rury. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé 20mm ponad
powierzchnie wykonczonej podtogi. Tuleje poziome majg si¢ konczy¢ rowno z wykonczong $ciana.
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaktada si¢ wymiang trzech piondéw kanalizacyjnych, wykonanych z Zeliwa. Nowe piony
kanalizacyjne projektuje si¢ z PVC. Ponadto projektuje si¢ nowe kolektory kanalizacyjne w
remontowanych pomieszczeniach, prowadzone w posadzce oraz pod stropem nizszej kondygnacji.
Piony kanalizacyjne obudowa¢ ptytami G-K. Na kazdym pionie, pod stropem najwyzszej kondygnacji
nalezy przejs¢ na zeliwo za pomoca dedykowanych przejsciowek PVC-zeliwo.

Projektowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzi¢ $cieki sanitarne z
projektowanych przyboréw do istniejacego przyltacza kanalizacji sanitarnej, odprowadzajacego $cieki
sanitarne z budynku szkoty do miejskiej sieci kanalizacyjne;.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne ukladane pod posadzka i nadposadzkowe wykona¢é z rur
kanalizacyjnych i ksztattek PVC.
Dhugos¢ poszczegodlnych rurociagéw i $rednice zostaly uwidocznione na rzutach poziomych
kanalizacji sanitarnej.
Na wyposazeniu instalacji zamontowane:
- rewizje, wyczystki,
- wywiewki

Rury PVC uktada si¢ zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych 1 instrukcjami producenta. Laczenie odcinkéw wykonuje si¢ przez
wsuniecie bosego konca do kielicha rury, wypetnionego uszczelka, uzywajac srodka zmniejszajacego
tarcie. Nalezy pozostawi¢ niewielki dystans wewnatrz kielicha na prace termiczng przewodu. Nalezy
zachowa¢ ostrozno$¢, aby nie zanieczysci¢ potaczenia piaskiem z wykopu lub innymi substancjami.
Poszczegolne odcinki kanalizacji nalezy prowadzi¢ poczawszy od najnizej potozonego odcinka
instalacji kanalizaciji.

Kat zawarty mi¢dzy osiami kanalow doplywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé
si¢ w granicach od 45 do 90°.

Piony uzbrojone beda w czyszczaki.

Zabezpieczenie przed korozja

Przewody i ksztaltki miedziane, PVC i PP (astolan) nie wymagaja zabezpieczen.

Zabezpieczenie dotyczy elementow stalowych czarnych (haki, podpory, zawieszenia itp). Wszystkie
zabezpieczane elementy nalezy pokry¢ z zewnatrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedng (1) warstwa
farby nawierzchniowej, zgodnie z instrukcja KOR-3A.

Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotka stalowa dla usunigcia brudu, rdzy i
smaru. Nastepnie naktada si¢ dwie warstwy gruntu/podktadu oraz jedna warstwe nawierzchniowa,
stosownie do wskazéwek producenta.

Kolor farby — biaty, kremowy, jasnoszary.

5. Kontrola jakosci

5.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci Robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Instalacja wody zimne

5.2.1. Kontrola zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

Kontrolg wykonuje si¢ przez:

- porownanie w trakcie realizacji zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa
- poréwnanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym
- sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy

- sprawdzenie zapisOw notatek stuzbowych

- sprawdzenie bezposrednie parametréw technicznych i materiatlowych

Kontrola jako$ci wykonania instalacji

Kontrolg wykonuje si¢ przez:
- sprawdzenie jako$ci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji
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- sprawdzenie zgodno$ci zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem
- sprawdzenie jakosci robot i ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi
- sprawdzenie operatu geodezyjnego powykonawczego
- sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola potaczen lutowanych
- kontrolg wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421
- sprawdzenie skutecznos$ci ptukania instalacji
- sprawdzenie szczelnosci instalacji
- sprawdzenie rysunkdéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad
- sprawdzenie rodzajow oraz wykonania podpor ruchomych
- sprawdzenie mozliwoS$ci przesuwania si¢ rurociagdw po podporach ruchomych na skutek wydhizen
cieplnych
- przeprowadzenie badan ruchu proébnego i pomiaré6w w zakresie umozliwiajagcym stwierdzenie, czy
instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom technicznym,

5.3.  Proéby szczelnosci i regulacja instalacji

Prébe szczelnoSci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji wody zimnej i wody cCieptej. Probe
szczelnosdci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby musza by¢
otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.

Wyniki prob hydraulicznych uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciagu catego czasu prob (45 minut
do 1 godziny) nie stwierdzono spadku cisnien na manometrze. Cisnienie probne dla instalacji
wewnetrznej wynosi co najmniej 10 bar.

W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potaczen, wykryte miejsca
wadliwe nalezy zdemontowaé, oczy$ci¢ i polaczy¢ na nowo, a nast¢pnie przeprowadzi¢ powtdrng
probe hydrauliczng, po czym instalacj¢ nalezy przeptuka¢ woda. W przypadku rur miedzianych nalezy
wadliwe miejsce wyciaé i lutowa¢ ponownie z nowymi ksztaltkami. Obieg cyrkulacyjny wyregulowac
Mierzac termometrem dotykowym temperatury poszczegdlnych przewodow cyrkulacyjnych a
nastgpnie odpowiednio przymykajac lub otwierajac przeptyw.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji nalezy spisaé protokot stwierdzajacy
spetnienie wymaganych warunkéw. Po probie szczelnos$ci przeptuka¢ ztad woda z predkoscig 1,5 m/s
z trzykrotng zmiang wody.

Dla kanalizacji wykona¢ probe szczelnosci przy swobodnym przeplywie wody. Dla
rurociggéw podposadzkowych nalezy wykona¢ ogledziny po napelieniu wodg instalacji powyzej
kolana taczacego pion z poziomem. Badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem kanatow.

6. Obmiar robot
6.1.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST S00.00 ,,Wymagania ogolne”
6.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

- rurociagi m

- armatura, studzienki, podejscia szt
- urzadzenia kpl
- izolacja m?

7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiory czesciowe

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postgpu roboét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopoéw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
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Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét i

dokonany zapis w Dzienniku Budowy.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

- wytyczenie i przebieg tras instalacji

- uktadka rurociggow i montaz armatury i urzadzen

- proby szczelnosci, plukania

- elementy kompensacji

- zabezpieczenie antykorozyjne

- proby rozruchowe
Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzac¢ przy temperaturze nizszej niz 07 C.
Badania wykonywac¢ przed zakryciem, zasypaniem, malowaniem i izolowaniem przewodow.
Jezeli z postepu robdt wynika konieczno$¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykonac
odrebnie dla tego fragmentu.
Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin.
Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedlozy¢ protokoly odbiorow czgsciowych i prob
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z dokumentacja projektowa (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz
innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.
Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow i1 urzadzen
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen
- sprawdzenie jakosci materialéw uszczelniajacych
- wielkos$¢ spadkow rurociggéw kanalizacyjnych
- sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania odpowietrzen
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania podpor przewodow oraz odleglosci miedzy podporami
- sprawdzenie prawidtowos$ci kompensacji wydtuzen rurociggdéw
- sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji
- sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyborow sanitarnych
- sprawdzenie dostepu i dziatania dla poszczegdlnych elementéw odcinajacych i regulacyjnych
instalacji
- sprawdzenie jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej i przeciwroszeniowej
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych)
- badanie szczelnosci calosci instalacji
- badanie parametrow techniczno — eksploatacyjnych instalacji
- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg odbiorowa
(instrukcje obstugi urzadzen, DTR, atesty, certyfikaty itp.)

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,

szczegdtowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelnosci catej instalacji) zostaly spetnione.
Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetione, nalezy ocenié¢
jego wplyw na stopien sprawnosci dzialania instalacji i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postgpowanie.

PODSTAWA PELATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci
wykonanych Robét.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- zakup, dostawa i montaz wszystkich niezb¢dnych materiatow,

- dodatek za prace na wysokosci

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

* dla rurociagéw wodociggowych uktadanych na §cianach i w przestrzeniach podstropowych cena

jednostkowa obejmuje:

- ulozenie rurociggow i ksztattek, wraz z potaczeniami, podporami i zawiesiami, podktadkami
amortyzujacymi

- wykonanie dezynfekcji, plukania, proby szczelnosci

- izolacje termiczne

- wykonanie otworéw w $cianach i stropach, kucie bruzd

* dla rurociggdw kanalizacji uktadanych w wykopie cena jednostkowa obejmuje:

- rozebranie posadzki i plyty stropowej wzdtuz wykopu wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu

- wykonanie wykopu liniowego, umocnienie $cian wykopu wraz z pézniejszy rozebraniem,
ulozenie i zaggszczenie podsypki, obsypki i zasypki, zasypanie wykopu warstwami wraz z
zageszczeniem, wywiezienie 1 zutylizowanie nadmiaru ziemi, ewentualne odwodnienie wykopu

- montaz rurociggow i ksztattek kanalizacyjnych

- wykonanie przej$¢ przez podwaliny, fundamenty (w wyznaczonych miejscach)

- wykonanie obetonowanych kaskad na wlotach do studzienek kanalizacji zewnetrzne;j

- plukanie i probe szczelnosci rurociggdow

* dla rurociagdéw kanalizacji uktadanych na $cianach cena jednostkowa obejmuje:

- ulozenie rurociaggoéw, kucie bruzd, wykonanie otworéw w stropach i $cianach, osadzenie tulei
przej$ciowych,

- plukanie i probe szczelnos$ci instalacji

* podejscia doptywowe:

- wykonanie podejs¢ doptywowych dla armatury (baterie, hydranty) wraz z podtaczeniem

- wezyki podtgczeniowe

- sprawdzenie szczelnosci, ptukanie

* podejscia odptywowe:

- wykonanie podej$¢ odptywowych dla przyboréw sanitarnych, wraz z ich podiagczeniem

- syfony,

- sprawdzenie szczelnosci , ptukanie

* dla studzienek, separatora thuszczu cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie ptyty dennej, utozenie studzienki z kregdw betonowych wraz z izolacja potaczen oraz
zabezpieczeniem z zewnatrz izolacjg przeciwwilgociows i przeciwkorozyjng, wykonanie
pier§cienia odcigzajacego i wlazu zeliwnego

- wykonanie wykopu, zageszczonej podsypki 15c¢m z piasku, umocnienie $cian wykopow wraz z
poézniejszym rozebraniem, zasypanie wykopu z zageszczaniem warstwami co 15cm ubijakiem
recznym — do 50cm nad wierzch rury, powyzej - mechanicznym (0,97 Proctora), utylizacja
nadmiaru ziemi

Rurociag — rura wraz ze wszystkimi niezb¢dnymi ksztattkami, ztaczkami, elementami

przylaczeniowymi, uszczelnieniami

Armatura — armatura wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytaczeniowymi,

uszczelnieniami, potaczeniami
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8. Przepisy zwigzane

Polskie Normy

PN-B-10736, 03.1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/A;1. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 476, 03.2001 Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-B- 10729, 03.1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania
szczelnosci potgczen powietrzem.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-74/C-89200 Rury z PVC. Wymiary.

PN-76/C-89202 Ksztattki kanalizacyjne z PVC

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC

1SO 3633:1991 Rury i ksztaltki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych
wewnatrz budynku. Wymagania.

I1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z PVC stosowane w systemach odwadniajacych i
kanalizacyjnych podziemnych. Wymagania.

PN-EN 1057 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewczych

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i

badania przy odbiorze.

Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdézniejszymi zmianami.

Literatura

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych., tom I, Instalacje sanitarne
i przemystowe. Arkady 1988.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
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S 02.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang
wykonane w ramach projektu : ADAPTACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W
MEAWIE DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH w miejscowosci Mlawa, 06-500 Mlawa,
na dziatce 253/10 obreb: 0010 Mtawa Miasto, jednostka ewidencyjna: 141301 1 Miawa.

Projekt obejmuje budowe instalacji wewngtrznych wod.-kan., c.0. oraz instalacji hydrantowe;j.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wezta cieplnego.

W zakres robot wchodza:
- ulozenie rurociagéow
- zamocowanie grzejnikdéw w pomieszczeniach,
- montaz armatury,
- proby szczelnosci instalacji
- usunigcie ewentualnych usterek,
- plukanie instalacji,
- przygotowanie instalacji do malowania,
- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,
- wykonanie izolacji termicznych,
- regulacja instalacji

PODSTAWOWE OKRESLENIA

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji technicznej ST S 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

3.3. Przewod wody grzejnej - rurocigg wraz z uzbrojeniem, stuzacy do obiegu wody grzejnej
zaréwno w instalacji c.o. jak i instalacji zasilania aparatéw wentylacyjno grzewczych,

3.4. Grzejnik — urzadzenie stuzace do przekazywania ciepta do pomieszczenia w instalacji c.o.,

3.5. Zawor grzejnikowy termostatyczny- zawor grzejnikowy z nastawa wstepnag i glowica
termostatyczna, montowany na gatgzce zasilajacej grzejnika,

3.6. Zawor grzejnikowy powrotny- zawor odcinajacy montowany na galazce powrotnej grzejnika,

3.7. Zawor regulacji r¢cznej- zawor grzybowy posiadajacy funkcje regulacyjng przy uzyciu pokretta
oraz posiadajacy kroéce spustowo- pomiarowe. Srednica tych zaworéw jest przyjmowana o
jedna dymensje mniej niz Srednica rury, na ktérych sag zamontowane.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera Projektu.

MATERIALY
3.8. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialty musza by¢ zgodne z normami PN 1 BN oraz muszg
posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.
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MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Rury i elementy polaczeniowe

Projekt zaklada wymiang istniejacych grzejnikow oraz montaz nowych grzejnikow w remontowanych
pomieszczeniach tazienek.

Istniejace grzejniki zostang zdemontowane, a w ich miejsce zostang zainstalowane nowe grzejniki.
Zostang one podlaczone do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania, za pomocg istniejacych
przewodow przytaczeniowych DNI15.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-02414:1999. Instalacje nalezy wyregulowa¢ w celu
uzyskania zadanych przeptywow.

Do ogrzewania pomieszczen zaproponowano montaz grzejnikow stalowych plytowych
bocznozasilanych.

Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze §wiadectwami jako$ci, certyfikatami,
deklaracjami zgodno$ci, instrukcjami obshugi i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodno$ci
z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (peknigcia, ubytki,
zgniecenia). Materialy uszkodzone, zarysowane, peknigte nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usunaé
z placu budowy.

SKEADOWANIE MATERIALOW

3.9.  Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
wymagan bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaly si¢ one z podtozem na
catej swojej dlugosci. Mozna je sktadowaé na gesto rozmieszczonych podktadach drewnianych.
Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczac¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C.

b) Rury stalowe mozna przechowywaé¢ w wiagzkach lub luzem, za$ rury o $rednicach ponizej 30 mm
tylko w wigzkach.

Rury o r6znych $rednicach sktadowaé odrebnie.

Konce rur zabezpieczaé¢ kapturkami.

Nie dopuszczac do zrzucania rur.

Niedopuszczalne jest ciagniecie wiazek lub rur.

Zachowac szczegolna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.
Ksztaltki, ztaczki i1 inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania, farby itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkow
ostroznosci

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych,
jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

3.10. Armatura i urzadzenia

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje. Nalezy je przechowywaé w opakowaniach
fabrycznych.

SPRZET

3.11.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST S 00.00 "Wymagania ogdlne”.

3.12.  Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:
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- samochod dostawczy do 0,9 t,

- spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,

- Spawarka elektryczna wirujaca 300A z osprzetem do spawania tukowego

- Butle z tlenem i acetylenem z osprzg¢tem do spawania gazowego

- Gigtarka do rur

- Gwintownica do rur

- Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

- Rusztowania przejezdne, przesuwne i state

- Pompa do prob

- Zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i -dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

TRANSPORT

3.13.  Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.14.  Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac a szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 07/C i nizsze;j.

3.15.  Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia 1 armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

WYKONANIE ROBOT

3.16.  Uwagi ogélne

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Menadzerowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji centralnego ogrzewania.

3.17.  Roboty przygotowawcze:
Przed przystapieniem do robot montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
12. wytyczenie tras prowadzenia przewodow
13. zamontowanie wspornikow pod grzejniki
14. wykonanie przeku¢ i przewiertow przez §ciany i stropy
15. wykonanie bruzd
16. przycigcie rur i 0Czyszczenie.

3.18.  Roboty montazowe instalacji c.o

Technologia uktadania przewodow powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

Rury nalezy aczy¢ na styk przez spawanie.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3%. W najnizszych punktach zamontowac¢ korki
spustowe, a w najwyzszych odpowietrzniki automatyczne, odcinane zaworami kulowymi. Rurociagi
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nalezy montowac na podporach lub zawieszeniach ruchomych. Rozstaw podpor wg zalecen
producenta rur.

Piony nalezy taczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci poziomego
ramienia, co najmniej 1.0 m. Przy zmianie kierunku przewodu zastosowac kolana gtadkie. Galazki do
grzejnikow uktadac ze spadkiem nie mniejszym niz 2% w kierunku pionu. Grzejniki z gatgzkami
Iaczy¢ od Sciany za pomocg podejscia rurka niklowang oraz zaworem katowym odcinajgcym,
zespolonym. Grzejniki nalezy montowac poziomo, rownolegle do powierzchni $ciany. Odstep
grzejnika od $ciany 5 cm, od podtogi 7 cm. Grzejniki nalezy ustawi¢ na wspornikach oraz
przymocowac¢ do §ciany uchwytami.

3.19.  Tuleje ogniochronne, tuleje oslonowe rur

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowac przy przechodzeniu przez $ciany i stropy. Tuleje pozwalaja na
niewielkie przemieszczenia i wydtuzenia rur, ktore przez nie przechodzg oraz pozwalajg na tatwe
wyjecie lub wymiane rury. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawa¢ 20mm ponad
powierzchni¢ wykonczonej podtogi.

Tuleje poziome majg si¢ konczy¢ rowno z wykonczong $ciang.

Wykonawca ma zapewni¢ skrzynki rewizyjne w miejscach penetracji rur w czasie zalewania
konstrukcji betonowej. Powinny one mie¢ minimalne wymiary i by¢ naniesione na budowlane rysunki
wykonawcze aby mozna je uwzgledni¢ w szczegdtowym planie zbrojenia..

Pionowe tuleje dla rur przechodzacych przez ptyty stropowe nalezy zala¢ uzywajac nie-kurczliwej
zaprawy, o sktadzie wedlug zalecen producenta. Nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie
wodoszczelnosci kazdego przejscia przez podtoge; Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelnosé
wodng tych przejscé.

Do uszczelnienia wszystkich przejs¢ przez §ciany/stropy majacych odporno$¢ ogniowa, nalezy
uzy¢ ognioodpornej masy uszczelniajacej. Materiat ten musi by¢ zaakceptowany przez odpowiednia
instytucje¢ do tego upowazniong oraz odpowiada¢ lokalnym przepisom budowlanym i normom
migdzynarodowym. Producenci muszg posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

3.20.  Zabezpieczenie przed korozja

Wszystkie rury stalowe nalezy pokry¢ z zewnatrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedna (1) warstwa
farby nawierzchniowej, zgodnie z instrukcja KOR-3A.

Czarne rury stalowe powinny zosta¢ pomalowane po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem
proby szczelnosci, a przed potozeniem izolacji. Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie
szczotka stalowa dla usunigcia brudu, rdzy i smaru. Nastepnie naktada si¢ dwie warstwy
gruntu/podktadu oraz jedng warstwe nawierzchniowa, stosownie do wskazdéwek producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.21. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.22. Kontrola jako$ci wykonania instalacji
Kontrole wykonuje si¢ przez:
e sprawdzenie jakosci materialow i urzadzen uzytych do budowy instalacji
e sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem
e sprawdzenie jakosci wybranych robo6t i ich zgodno$ci z warunkami w technicznymi
e sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania roboét spawalniczych poprzez
sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz ogledziny
zewnetrzne wykonania spoin.
kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421
sprawdzenie szczelno$ci instalacji
sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
sprawdzenie usunigcia wszystkich wad
sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonanie podpor ruchomych
sprawdzi¢ mozliwo$¢ przesuwania si¢ rurociggéw po podporach ruchomych na skutek
wydtuzen cieplnych
e przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiarow w zakresie umozliwiajagcym stwierdzenie,
czy urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom
technicznym,
e przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotow wg DTR producenta
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3.23.  Proby szczelnoSci i regulacji instalacji
Prébe szczelno$ci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji centralnego ogrzewania i dla instalacji zasilania
centrali wentylacyjnej oraz dla wezta. Probe szczelnos$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w
temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby muszg by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢
odpowietrzony.

Probe szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu wezta cieplnego. Wyniki
prob hydraulicznych uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciagu calego czasu prob (45 minut do 1
godziny) nie stwierdzono spadku ci§nien na manometrze. Ci$nienie probne dla instalacji wewngtrzne;j
€.0. Wynosi co najmniej 9 bar. Ci$nienie probne dla instalacji zasilania nagrzewnic wynosi 9 bar. W
razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potagczen spawanych, zabrania si¢ ich
naprawy przez nadspawywanie doszczelniajace. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wyciaé, oczyscic i
zaspawacé na nowo, a nastepnie przeprowadzi¢ powtdrng probe hydrauliczng, po czym instalacje
nalezy przeptuka¢ woda. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic
nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw. Po probie szczelno$ci
przeptukac¢ ztad woda z predkoscia 1,5 m/s z trzykrotng zmiang wody. Przeprowadzi¢ regulacje catego
ztadu.

OBMIAR ROBOT

3.24.  Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.25.  Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

- rurociagi m

- armatura szt

- urzadzenia kpl

- izolacja m2
ODBIOR ROBOT

3.26.  Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

3.27.  Odbior instalacji wewnetrznej
Odbiory czeSciowe
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w wyniku
postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy.
Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:

1. wytyczenie trasy instalacji

2. uktadka rurociggéw i montaz armatury i urzadzen

3. proby szczelnosci

4. zabezpieczenie antykorozyjne

5. proby rozruchowe
Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadza¢ przy temperaturze nizszej niz 0°C.
Badania wykonywac¢ przed zakryciem, malowaniem i izolowaniem przewodow.
Jezeli z postgpu robot wynika konieczno$¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykona¢
odrebnie dla tego fragmentu. Probe szczelnoSci wykonywaé przy odlaczonych naczyniach
wzbiorczych i zaworach bezpieczenstwa.
Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin
Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.
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Odbidr koncowy
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i prob
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz
innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.
Odbiorowi koncowemu podlega:
6. sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow i urzadzen
7. sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen
8. sprawdzenie prawidlowosci wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami
9. sprawdzenie prawidlowosci kompensacji wydtuzen rurociagoéw
10. sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji
11. sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego ( polegajace na
sprawdzeniu protokoléw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych)
12. badanie szczelno$ci catosci instalacji
13. badanie parametréw techniczno — eksploatacyjnych instalacji
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania ( w tym badanie dokumentacji i szczelnoS$ci calej instalacji) zostaly spetnione.
Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢
jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postgpowanie.

PODSTAWA PLATNOSCI

3.28.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.29. Cena jednostki obmiarowej

Platnosci za wykonang i odebrang instalacje¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakos$ci
wykonanych Robét.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup, dostawg i montaz wszystkich niezbednych materiatow,
- przekucia i przewierty przez przegrody
- ulozenie przewodow wraz z uzbrojeniem na instalacji
- mocowanie przewodow
- dodatek za prace na wysokosci
- wykonanie izolacji termicznej,
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
- wykonanie prob,
- wykonanie rozruchu z regulacja instalacji
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi
Ponadto:
* dla rurociggdw stalowych cena jednostkowa obejmuje:
- wykonanie przej$¢ przez Sciany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie posadzki i
plyty stropowej wraz z usunig¢ciem i zutylizowaniem gruzu
- spawanie
- zabezpieczenia antykorozyjne,
- regulacje, ptukanie i probe szczelno$ci rurociggow
- odwodnienia i odpowietrzenia rurociggdw
- termometry, manometry i inny sprzet pomiarowy
* dla rurociggdéw PE-X cena jednostkowa obejmuje:
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- wykonanie przej$¢ przez $ciany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie posadzki i
plyty stropowej wraz z usuni¢ciem i zutylizowaniem gruzu
- rurg ostonowa Peszel
- regulacje, plukanie i probe szczelnosci rurociggow
- odwodnienia i odpowietrzenia rurociggow
- termometry, manometry i inny sprzg¢t pomiarowy
* dla grzejnikow i innych urzadzen cena jednostkowa obejmuje:
- rury przylaczne
- dla grzejnikow VK — garnitur przytaczeniowo-odcinajacy
* dla rurociagéw ciepta technologicznego cena jednostkowa obejmuje:
- dodatkowo napetnienie 40% roztworem glikolu — wraz z calym niezbednym do tego celu
osprzgtem
- zakup i dostawg roztworu 40%glikolu
Rurociag — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztgczkami, elementami
przytaczeniowymi, uszczelnieniami
Armatura — armatura wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytaczeniowymi,
uszczelnieniami, potaczeniami

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa,

2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

4. PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania przy odbiorze

5. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze. Heating and

6. PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakoSci w spawalnictwie.

7. PN-EN ISO 12241, luty 2001, Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych.
Zasady obliczania.

8. PN-B-02423, styczen 1999. Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

9. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

10 PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
Water in heating systems

Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

Literatura

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggdow z tworzyw sztucznych, PKTSGGiK,
1994 r.

- Wytyczne stosowania i projektowania ,,Wewnetrzne instalacje

- Wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych”, COBRTI INSTAL, 1994 r.

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom 11,
ARKADY 1988r.

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt 2, 2001
r.
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S 03.00 INSTALACJA HYDRANTOWA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlano-instalacyjnych w zakresie zgodnym z projektem technicznym instalacji hydrantowej
wewngtrznej w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 zlokalizowanym w Mtawie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania wg punktu 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad budowy i montazu instalacji hydrantowej.
Kod CPV instalacji hydrantowej - 45343000-3 .

Kolejnos¢ realizacji inwestycji:

- Wybor Wykonawcy w oparciu o Ustawe o Zamowieniach Publicznych

- Podpisanie umowy z Wykonawca na wykonanie robot

- Sporzadzenie harmonogramu wykonania robot przez Wykonawceg

- Przekazanie placu budowy

- Wykonanie robot przez Wykonawce

- Odbidr robot .

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z pozwoleniem na budowg i ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi , dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera opisy oraz rysunki w zakresie instalacji hydrantow wewngtrznych.
1.4.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi
instytucjami dokumentacj¢ powykonawcza.

1.4.4 Zmiany w dokumentacji projektowej

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w sposobie realizacji zadania w stosunku do
projektu, wyniklej podczas budowy, Wykonawca i Inspektor Nadzoru moga je wprowadzi¢ w
porozumieniu z Projektantem generalnym oraz Projektantem branzowym sprawujacym Nadzor
Autorski. Wszelkie zmiany muszg by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy, Dokumentacji
Powykonawczej, notatkach stuzbowych, protokotach.
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1.4.5 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora stanowig czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczanie sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw 1 elementow zadania musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych ocen nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy
materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu zadania, to takie materialy zostang zastgpione wtasciwymi na koszt
Wykonawcy.

1.4.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym: o$wietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okres$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowa byla w zadowalajacym stanie az do odbioru ostatecznego.
Koszt ochrony i utrzymania Robdt powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz W 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne , ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiagzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia kontraktu na wypadek wyrzadzenia szkody
Zamawiajacemu lub osobom trzecim w zwiagzku z prowadzonymi pracami.

1.4.10 Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
majg materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub
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odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy stopien wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice pomigdzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.4.11 Instalacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z:

— Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109,
poz.719)

— PN-EN 671-1-,,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Hydranty wewngtrzne z wezem
potsztywnym”

— PN-EN 671-2-,,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngetrzne. Hydranty wewngetrzne z wezem
ptasko sktadanym”

— Obecnie obowigzujacym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadz lokalnych,
przepisoéw i regulacji terenowych

— ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL

— Wiedza techniczng

2. Materialy

2.1 Wymagania ogolne

— Materialy stosowane w realizacji instalacji hydrantow wewngtrznych zostaly wyszczegolnione w
Dokumentacji Projektowej ,

— Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych spetniajacych warunki okreslone w art. 5 7 ust.1 pkt. 1 Prawo Budowlane
— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

— Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegotowe informacje o zrddle produke;ji,
zakupu wyrobdéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robot - wlasciwie
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z dokumentem odniesienia, a takze inne prawnie okre§lone dokumenty. Kierownik budowy
jest zobowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w projekcie budowlanym,

— Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaty
akceptacji Inspektora Nadzoru Budowlanego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy,

— Dopuszcza si¢ zmiane materialow i elementéw sktadowych instalacji hydrantow wewngtrznych oraz
technologii wykonania na produkty innych producentéw o takich samych lub wyzszych parametrach
technicznych po uzgodnieniu zamiany z Inwestorem, gtownym projektantem i projektantami
branzowymi,

— Dla ujednolicenia obstugi serwisowej zalecane jest stosownie dla grup komponentéw materiatow
wytwarzanych przez jednego producenta. Dotyczy to w szczego6lnosci nastgpujacych grup materiatow:
hydrantow

mocowan

ksztattek

armatury.

2.2 Wymagania dotyczace komponentéw instalacji:
2.2.1 Rurociagi. Material. Wymagania dotyczace ochrony przewodéw przed korozja

2.2.1.1 Rurociagi nadziemne

Instalacja hydrantow wewnetrznych bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych, ze szwem, z
usunietym wyplywem.

W przypadku uszkodzenia powtoki ocynkowanej na przewodzie np.: na skutek wykonywania gwintu
warstwe ocynku nalezy naprawi¢. Naprawy nalezy wykonywac¢ stosujac odpowiednie pokrycia
specjalng, do tego celu przeznaczong, chemoodporng farbg pigmentowana pylem cynkowym.
Naprawa powinna uprzednio obejmowac usunig¢cie zanieczyszczen i przygotowanie powierzchni
uszkodzonego miejsca dla zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci.

Grubosci minimalne przewodow beda wiasciwe dla sposobu taczenia przewodow.
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2.2.2 Polaczenia rur

Przewody o $rednicach < DN50 faczone beda poprzez ksztaltki gwintowane, ocynkowane z zeliwa
ciaggliwego biatego.

Przewody o s$rednicach > DNS50 lgczone beda poprzez ksztaltki rowkowane i szybkozlgczki.
Polgczenia z armaturg DN65, DN80, DN125 - poprzez kolnierze spetniajgce wymagania normy DIN
lub poprzez szybkozigczki (w przypadku armatury przystosowanej do takich potaczen). Potaczenia z
armaturg < DNS50 poprzez gwinty. Stosowane potaczenia posiada¢ bgdg wymagane prawem
budowlanym odpowiednie dopuszczenia do stosowanie w budownictwie.

2.2.3 Armatura

Armatura przystosowana bedzie do polaczen kolierzowych lub poprzez szybkoztaczki.

Armatura o $rednicach <DNS50 laczona bedzie poprzez gwinty. Cisnienie nominalne armatury PN16.
Armatura posiada¢ beda wymagane prawem budowlanym odpowiednie dopuszczenia do stosowanie w
budownictwie.

2.2.4 Hydranty

Zastosowane hydranty posiada¢ beda wymagane prawem budowlanym odpowiednie dopuszczenia do
stosowanie w budownictwie w tym certyfikat CE.

2.2.5 lzolacja przeciworszeniowa

Instalacja hydrantowa wyposazona bedzie w izolacje przeciwroszeniowg ze spienionego kauczuku
syntetycznego. Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej p >7000. Grubo$¢ izolacji
- 9mm

2.2.6 Mocowania

Przewody rurowe mocowane bedg do $ciany za pomoca odpowiednich uchwytéw (atest CNBOP lub
CE ), o $rednicach dobranych do $rednic rur. Obejmy rurowe powinny posiada¢ atest CNBOP lub
uznanie CE.

2.2.7 Przej$cia ppoz

Przejscia ppoz beda wykonywane zgodnie z aprobatg techniczng dotyczaca przejs¢ pozarowych dla
przewodow stalowych.

3. Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Osoby zatrudnione przy montazu powinny posiadac
wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

W zakres robot instalacyjnych wchodza:

- demontaz istniejacych przewodow oraz hydrantéw i zaworow hydrantowych

— montaz przewodow instalacji hydrantdéw wewngtrznych, ksztattek, armatury

— montaz izolacji termicznej

— montaz izolacji przeciwroszeniowej

— montaz hydrantow i zaworéw hydrantowych

— wykonanie przej$¢ ppoz rurociggow przez Sciany wydzielen pozarowych

3.1 Roboty zwiazane z przewodami nadziemnymi

3.1.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona trasowania przewodow zgodnie z dokumentacja.
3.1.2 Roboty montazowe

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ ponizszych zalecen:

— roboty montazowe wykonywac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ST

— sposOb montazu rurociggow, ksztattek, armatury powinien zapewnic utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnych z dokumentacja.

— rury, ksztaltki i armatur¢ montowac¢ po sprawdzeniu ich stanu technicznego — sposéb montazu
przewodow do konstrukcji stalowej/ stropu zelbetowego powinien by¢ taki, aby mocowanie bylo
pewne i nie powodowato uszkodzenia konstrukcji stalowej/betonu

— przestrzega¢ zasad BHP

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow,
sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i
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musi spelnia¢ wymogi stawiane odno$nymi przepisami. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien miec
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomi¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

5. Kontrola jakos$ci robot

5.1 Wymagania ogoélne

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegolnych zakresow robot reguluja odpowiednie wymagania
zawarte w przepisach oraz dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego zakresu.

Wymagang projektem oraz obowiazujacymi przepisami jako§¢ wykonywanej instalacji hydrantow
wewnetrznych powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wilasciwych materiatow, metod
wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy roéwniez
dziatalnosci projektowej wykonawcy. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢
otwarty na dodatkowa kontrolg ze strony zamawiajacego lub organu niezaleznego, w calym procesie
realizacji zamoéwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢
wykonanych robot.

5.2 Proéba szczelnoS$ci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Jezeli postgp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktorych zmontowano czes¢
przewodow instalacji, przed calkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czg¢sci, w ramach odbiorow czgsciowych (prac
zanikajacych).

Po montazu przewodow instalacje nalezy przeptukac.

Proba cisnieniowa dla instalacji hydrantowej przebiega¢ bedzie zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

— Cisnienie podczas proby —min. 12,0 bara

— Czas proby — min.1godz.

W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usuna¢ i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

5.3 Uruchomienie instalacji hydrantowej

Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ rozruch urzadzenia
przy zachowaniu czynnosci zawartych w przepisach.

Nalezy bezwzglednie:

— napetni¢ woda rurociggi hydrantowe

— przeprowadzi¢ proby badania wydajnosci hydrantow.

7 badan nalezy sporzadzi¢ protokét. Pomiary powinny by¢é wykonywane tylko przez osoby
posiadajace odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

— ustawi¢ urzadzenie w stan czuwania.

6. Tabliczki i instrukcje obstugi

Nalezy na armaturze umiesci¢ tabliczki informacyjne. Hydranty powinny zosta¢ opisane zgodnie z
obowigzujgcym schematem oznakowania.

Szafki zostang oznakowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Na gltéwnym rurociggu beda umieszczone znaki podajace kierunek przeptywu.

7. Odbidr i dokumentacja powykonawcza

Instalacja moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakonczeniu robét instalacyjno - montazowych i robot
budowlanych.

Z wszystkich prob i testow musza zosta¢ sporzadzone odpowiednie protokoty odbioru. Pozytywny
wynik prob poswiadczony przez Inspektora Nadzoru stanowié¢ bedzie podstawe do sporzadzenia
protokotu odbioru koncowego i przekazania instalacji do eksploatacji. Po zakonczeniu odbioru
instalacja powinna by¢ postawiona w stan gotowos$ci - czuwania i by¢ stale zdolna do dziatania.

Po zakonczeniu prac nalezy:

— skompletowa¢ dokumentacj¢ techniczno-ruchowg dostarczonych urzadzen,

— sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza instalacji wraz z potwierdzeniem zgodno$ci wykonania
instalacji z projektem , warunkami pozwolenia na budowe i przepisami

— skompletowac protokoty czesciowe i ostateczny

— przedstawi¢ protokoty wykonanych badan odbiorczych,
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— dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano
instalacje,

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

— instrukcj¢ obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznos$ci
wprowadzenia odstepstwa,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czgsciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji przez uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protoko6t odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

8 Podstawa platnosci

Sposoby rozliczenia ptatnosci zostang okreslone w umowie pomigdzy Inwestorem i Wykonawca. W
cen¢ wykonania zadania lub poszczegdlnych zadan bgdzie wchodzic:

— robocizna bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— sprzet wraz z towarzyszacymi kosztami, niezbedny do kompletnego wykonania i odbioru robot, —
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9 Przepisy zwigzane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. 2002.0.1225)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719)

— PN-EN 671-1-,,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngetrzne. Hydranty wewngetrzne z wezem
pOlsztywnym”

— PN-EN 671-2-,,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Hydranty wewngtrzne z wezem
ptasko sktadanym”

— Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”

— Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatury i urzadzen.

— ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”

— ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”

OPRACOWAL:

mgr inz. Karol Kozmirski
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