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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogéine dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa tezni solankowej wraz z instalacjami w Miawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia
| zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU REKREACYNEGO
BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z INSTALACJAMI

Inwestor:
Miasto Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

1. 3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow specyfikaciji wraz z klasyfikacja wg Wspoéinego Stownika Zaméwier: (CPV).
Wymagania ogdine zawarte w ST dotyczg wszystkich rob6t budowlanych i nalezy
je stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi SST :

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
KOD CPV : 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

‘Nr  [Opis

\dziatu | R
00-01 Chodniki z kostki brukowe;j
00-02 Roboty ciesielskie 45422000-1

1.4 Okreslenia_podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é
z projektem budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objetych umowg, zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty
teren, dokona rozliczenia wykonanych rob6ét, dostaw inwestorskich, materiatow
z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
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i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym
stanie, przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie poézniej niz
W 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodnosé robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie
i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu
z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerangiji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wplynie
to na zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny byé
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany dla budowy budynku, obejmuje:
Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany — architektura.

Projekt budowlany — konstrukcja.

Przedmiary robét

Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

-o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
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W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody
i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow
wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposdb
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych
i ostrzegawczych — w miare potrzeb pods$wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét
nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$é prawna

Stosowanie sig do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie witadze miejscowe), ktore
sq w jakichkolwiek spos6b zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod.
W sposob ciggty powinien informowa¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne
to w cato$ci obcigza one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtagciwym
prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatari ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie
przepisy ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

-podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
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srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
-miat szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Opfaty
i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
srodowiska, obciazajg Wykonawce.

-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedbar w czasie
realizacji rob6t, obcigzaja Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
0 natezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét muszg
mie¢ $Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie  okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych  materiatéw
na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy
I nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalno$cig przy realizacji robét przez personel Wykonawecy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedbarn w zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych b h p.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

3. Wymagania dotyczace materiatéw, sprzetu i transportu.
3.1. Materialy - akceptowanie uzytych materiatéow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
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materiatbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa
badania jakoSci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrddita.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta w sposéb ciggly spetniaja wymagania ST
W czasie prowadzenia robét.

Jezeli materialy z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykoriczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiaéciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataciji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Wbudowanie materiatbw bez akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i nie bedg zapfacone.

Inspekcja wytworni materiatéw i elementéow

Wytwornie materiatow i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnié:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie proces
produkcji materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakosC i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywaé na zasadach
I w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem o0s6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakoriczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.

W przypadku braku ustalerh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
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to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie

wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. Wymagania dotyczace wykonania robét

4.1. Ogodine zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowsg oraz za jako$é
stosowanych materiatow iwykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, PW,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokoéci wszystkich
elementéw konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robo6t
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych
normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robét.

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sg okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB i PW.
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4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
i instrukcji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy
i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badar wykazg, ze raporty
wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sig niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

4.3.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscié
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$é
Zz warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajagcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi
na kazde zadanie.

4.3.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz techniczne;j i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty
i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg
I podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkeyjnych na budowie,
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-date przyjecia placu budowy,

-date rozpoczecia robét,

-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora,

-daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
I koncowych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegéinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

-dane dotyczace jakoéci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem
autora badan

-wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptac;ji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce
do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac¢ Inspektor nadzoru w przypadku robét
o duzym stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robét bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty.
Podstawa do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru
poszczegoinych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
Zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksigga obmiaru robé6t zawiera karty obmiaru robét z:

-numerem kolejnym karty,

-podstawa wyceny i opisem robét,

-iloécig przedmiarowa robot,

-datg obmiaru,

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu ST,

-iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robét (jesli wymagana) musi byé przedstawiona Inspektorowi
do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan
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sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

-decyzje o pozwoleniu na budowe,

-protokét przekazania placu budowy,

-protokét —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

-harmonogram budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokéty odbioru robét,

-protokéty z narad i ustalen,

-dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji,

-korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

4.4. Obmiar robét.

4.4.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB,
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad Ilub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do umownych
ptatnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumiaty i jedno-znaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
skale, jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

-podstawe wyceny i opis robot,

-ilo§¢ przedmiarows robét (z kosztorysu ofertowego),
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-date obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomochniczego,

-obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: diugo$é x szerokosé x
gteboko$¢ x wysokosé x ilosé = wynik obmiaru,

-ilo$¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

4.5. Odbidr robot.

4.5.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robét zanikajgcych,

-odbiorowi czesciowemu, elementéw robét,

-odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

GotowosC danej czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie poézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

GotowosC danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbiodr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzic wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny
operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6.
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skiadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie p6zniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo os6b
i mienia, komisja dokona potraceri, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
Zawierajacy:

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

-Dziennik budowy — oryginat i kopie.

-Obmiar robét (jesli wymagany)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

-Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen.

-Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

-Protokéty prob i badan.

-Protokoty odbioru robét zanikajacych.

-Rozliczenie z demontazu.

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

-Wykaz przekazywanych kluczy.

-Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W  przypadku, gdy =zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. Podstawa platnosci.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB, PW.

Cena obejmuje:

-robocizne,

-warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy iz powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
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pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce b h p, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére
mog3a wystapi¢ w czasie realizacji roboét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu
o procentowe zaawansowanie robét w danej branzy dla poszczegoinych elementéw robét.
Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

12
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ WIBROPRASOWANEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru chodnikéw z kostki betonowej wibroprasowane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych
z budowg chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej przy tezni solankowej Tarczynie.
1.4. Okres$lenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych
ze sobg trwale w fazie produkgiji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w Ogélinej Specyfikaciji Techniczne;.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2, Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniona jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢é zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubo$ci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowa o grubosci
60 mm.

Tolerancje wymiarowe kostek wynoszg :

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Ksztatt i kolor kostek oraz desen chodnika powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa lub

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny miec nastepujace cechy fizykomechaniczne :

1. Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa,

a) Srednia z sze$ciu kostek - co najmniej 60
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b) najmniejsza pojedynczej kostki - co najmniej 50
2. Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, - nie wiecej niz 5
3. Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PNB - 06250 [2]:
a) pekniecia préobki - brak
b) strata masy, %, - nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci

rébek nie zamrazanych, %, - nie wiecej niz 20
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], - nie wiecej niz 4
Na fragmentach chodnika, na ktérych wystepuje wytgcznie ruch pieszy (bez mozliwosci
przejazdu i postoju pojazdéw) dopuszcza sie zastosowanie kostki o klasie wytrzymatosci
,39" wedtug zalecen IBDIM udzielania aprobat technicznych nr Z/96-03-002 ,betonowa
kostka brukowa”.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowaC kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany , 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,
zgodnie z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg
wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwo$¢ i wieksza odporno$¢ na niskie temperatury
i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie.
Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowac mechaniczne urzgdzenia uktadajace. Urzadzenie skfada sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek
na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe
z ostona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania og6ine”
p. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiadane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki
przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma
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stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe
mozna réwnie przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 ,WWymagania ogélne” p. 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom
PN-B-06712 [3] zmieszany z cementem w stosunku 1:4. Grubo$¢ podsypki
po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna byé¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsaczajaca, to jej wykonanie powinno by¢é zgodne z warunkami okre$lonymi w SST D
04.02.01 ,Warstwy odsaczajgce i odcinajace”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattdbw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wcze$niej ustalonego w dokumentacji projektowej
lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podfozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

D 08.02.02 Chodnik z kostki betonowej 84

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapié
do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe
z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢
nawierzchnie.

Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany
do uzytkowania. )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

Niezaleznie od posiadanej aprobaty, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw
biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci
na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie
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wymagan podanych w p. 2 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta:

- o0 szerokoscido 3 m: + 1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
p. 5.3 niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projekiowa oraz wymaganiami
p. 5.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety deseri (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz
na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod fata 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.
6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, bioragc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni_ co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczaé¢ + 3 cm.
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6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomica,
co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza
£0.3%.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 7. Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej
kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i
ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

ROBOTY CIESIELSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robét ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych przy budowie t¢zni solankowe;j.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot ciesielskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja one
prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i wykonczeniem tych robét
wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robét:
- montaz stupow drewnianych konstrukcyjnych,
- montaz konstrukeji tezni i jej zakotwienie,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepuja przy
realizacji  umowy.
Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Og6lng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot ciesielskich zwigzanych z
wykonywaniem drewnianych elementoéw konstrukcyjnych :

- podstemplowanie elementéw konstrukcyjnych

- demontaz i montaz elementéw konstrukcyjnych

- wybranie materiatu

- impregnacja drewna

- przycinanie i dopasowanie elementow

- oraz wszystkie roboty pomocnicze
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
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1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z

zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Dodatkowo Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac ciesielskich

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg budowy.

3. Swiadectwa Jakosa materialow przedstawione przez producenta wyszczegélnione w
dalszej czgsci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczeg6lnione w dalszej czesei
opracowania.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikaciji
Techniczne;j.

2.2 . Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami blologlcznyml i ogniem oraz agresywnym $rodowiskiem solanki.
Preparaty do nasycama drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie pow1erzchmowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Nalezy zastosowa¢ kompleksowe S$rodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i
materialéw drewnopodobnych przed dziataniem ognia ,grzybéw , plesni i owadow.
Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, nlebarmacy materiatow
impregnowanych, nadajacy si¢ do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji.
Glebokos¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o
wilgotnosci 12% minimum 2 mm.
Dla konstrukeji drewnianej nosnej stosowaé drewno klasy K27, a dla podtozy drewno klasy
K33 wedlug nastgpujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
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2.2.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje

ponizsza tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdhiz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1.5 1,5
2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 172
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i
zbitki: 1/3 12
a) glebokie 1/1 171
ZbérfiTioz}S;Ne ni.edopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
sy e 4 mm 6 mm
SzetokosCistojbw dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca
i do 1/4 szerokosci lub dtugosci
Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nier6wnos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadtie,

odchylenia w granicach odchylek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
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2.2.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej
niz:
— dla konstrukecji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dtugodci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchylki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:
—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w szerokos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- dla 1at o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchylki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze
niz +3mm i -2 mm.
¢) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i —2mm.
2.3 . Laczniki - uwaga - wszystkie widoczne tgczniki stalowe zakry¢ nakladka drewniana, aby nie
dopusci¢ do bezposredniej ingerencji agresywnego srodowiska solanki.
2.3.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac¢: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
2.3.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z Ibem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.3.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.3.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.3.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.3.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem
ognia powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .
a) Srodki do ochrony przed grzybam1 1 owadami
b) SI'Odkl do zabezpieczenia przed sinizng i plesmemem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.
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2.4 . Skladowanie materiatéw i konstrukcji

2.4.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odleglosé sktadowanych elementéw od
podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.4.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikoéw atmosferycznych..

2.5. Odbior materiatow na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protok6tami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem
nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez zarzadzajacego realizacjg umowy
Materialy uzyskane z rozbi6rki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
zarzadzajacy realizacjg umowy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacii Technicznej p.5

3.2. Sprze¢t do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot ciesielskich oraz rusztowan pozostawia sie do uznania
wykonawey, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy . Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisbw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogolne wymagania dotyczgace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatéw

Wszystkie materiaty niezbgdne do wykonanie elementéw wchodzacych w sklad robét
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez

zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i rozladunek materiatéw nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkow, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.
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5.2. Konstrukcja tgzni

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé¢ wzorniki z ostruganych

desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosié¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od

projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza sig nastepujace odchylki:
— w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
— w dlugosci elementu do 20 mm
— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
— w wysokos$ci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wigzby dachowe;j stykajgce si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach

styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.3. Okapy.

5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

5.3.2. Deski powinny by¢ Iaczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.

Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.
5.3.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.
5.4. Impregnacja
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw
zewngtrznych, szkodnik6w biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowa¢ jedna z
dopuszczonych metod impregnaciji:
- smarowanie,
- natrysk,
- krotkotrwate moczenie,
- gleboka impregnacja — kapiel zimna dlugotrwata.
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.
Srodki impregnacyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani,
posiada¢ rgkawice i maski.

5.5. Zlacza

Zigcza elementéw wigzby dachowej wg rysunkéw konstrukcyjnych. Polaczenia i
rozmieszczenie lgcznikow wg podanych w projekcie zasad. Niewlasciwe rozmieszczenie
tgcznikéw moze by¢ przyczyna pekania drewna (katastrofy budowlane;).

5.6. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materialow drewnopochodnych $rodkami ochrony
drewna Roboty zabezpieczajace drewno srodkami przeznaczonymi do ochrony drewna
powinny by¢ wykonywane na wyodrgbnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinny
mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze
powinno:

a/ mie¢ powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju
materialow lub konstrukcji

b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezbedne do prawidtowego wykonania rob6t w
warunkach minimalnego zagrozenia srodowiska i 0s6b wykonujgcych dany rodzaj
ochrony drewna

¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujacych
roboty zabezpieczajgce

d/ umozliwi¢ zachowanie przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy wynikajacych z
aktualnie obowiagzujacych przepisow

e/ by¢ wyposazone w rodki i sprzgt ochrony przeciwpozarowej
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{/ by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepla wode srodki
myjace oraz zestaw lekow dla pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczajace drewno srodkami ochronnymi mogg wykonywaé osoby ktore

uzyskaly pozytywna opinie lekarska do wykonywania tego typu robét. Pracownicy powinni

by¢ wyposazeni we wlasciwe okulary i odziez ochronna, ktéra po zakonczeniu pracy
powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do
przechowywania tej odziezy.

Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:

a/ prézniowo-cis$nieniowa przy uzyciu roznych urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach
gdy elementy lub konstrukcje bedg eksploatowane w srodowisku o wysokim stopniu
zagrozenia biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych
zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystgpieniem do nasycania srodkami ochrony

drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi

$rodkami powinno by¢:

a/ oczyszczone (po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju
zanieczyszczen, jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.

b/ wilgotnosci nie wigkszej ni_ 20% - w wypadku nasycania $rodkami olejowymi i o
wilgotnosci 10% w przypadku nasycania roztworami srodkéw solnych; w przypadku
stwierdzenia wilgotnosci wigkszej od wartosci podanych drewno przeznaczone do
zabezpieczenia $rodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez
sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ impregnowanie
drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania
szczegoOtowej instrukeji okreslajacej przebieg procesu technologicznego nasycania
drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza si¢ impregnowaé wylacznie przez
kapiel dtugotrwata w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego
rodzaju kapieli srodkow.

Zabezpieczenie drewna $rodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujacymi

metodami:

a/ impregnacja metoda prézniowo-cisnieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obshugi
urzgdzenia uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne

b/ impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)
betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach

dostosowanych do impregnowanych elementow. Dtugos¢ kapieli oraz temperatura
kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu

Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robét

impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupehiajacy przy metodzie natrysku i kapieli.

Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstepach czasu do 2 i wiecej godzin w zaleznosci
od rodzaju srodka i temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomoca
pedzli, migkkich szczotek itp.

Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomocs pistoletéw natryskowych
podiaczonych do sprezarki. Minimalna liczba zabiegéw 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i
wiecej godzin w zaleznos$ci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajgcym realizacja umowy
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanego drewna,

Jakosci stopnia impregnacji drewna,

Jakosci polaczen drewnianych elementéw konstrukcji,

- Wymiarow zastosowanych przekrojow drewna,

Dokladnosci montazu poszczegélnych elementow konstrukcji.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia rob6t ciesielskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw zastosowanych do robét ciesielskich.

Zarzadzajacy realizacjg umowy powinien mieé¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich
atestow i certyfikatow materialéw wykorzystywanych do rob6t objetych niniejszym
dzialem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw rob6t

Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p-8. Podstawg dokonywania obmiar6w, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczego6lnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
- 1 m2 wykonanej powierzchni

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PELATNOSCI

Ogolne zasady odbior6w robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9.Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
Odbior robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robét ciesielskich.
Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbgdnych materiatéw i innych czynnikéw robét ciesielskich
- wykonanie konstrukcji
- wykonanie konstrukcji i deskowania daszku oraz pokrycie gontem
- impregnacja drewna
- badania na budowie i laboratoryjne
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materialéw

rozbiérkowych z placu budowy.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg sprawy te muszg zostaé szczegdlowo
ustalone w umowie.
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9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obciazenia stale.

- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia $niegiem.

- PN-80/B-02011 ObcigZzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspélne dla
drewna okraglego i tarcicy.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

- PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

- PN-D-01001 Tarcica. Podzial, nazwy i okreslenia.

- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

- PN-D-01012 Tarcica. Wady.

- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podzial, terminologia i oznaczenia.

- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wlasciwosci. Terminologia i
symbole.,

- PN-EN 335-1 Trwalos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogélne.

- PN-EN 335-1 Trwalos¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Definicje klas Zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.
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