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Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST - 00. 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w
ramach inwestyciji pt.:

DWORZEC ZINTEGROWANY W MtAWIE, POLOZONY NA DZIAtCE NR 4810/3, PRZY AL. SW.
WOJCIECHA

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania jest :

dokonczenie obiektu dworca zintegrowanego, zlokalizowanego na dziatce nr 4810/3 w Miawie, bedgcego w

stanie surowym, stanowigcego V etap inwestycji obiektu handlowo-ustugowego, zlokalizowanego przy Al. Sw.
Wojciecha w Mtawie. oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zaméwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogolnie
obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz

znajomoscig sztuki budowlane;j.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmujg:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazynéw i obiektéw
budowlanych przemystowych, obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotnej i
spotecznej, krematoridw oraz obiektdw uzytecznosci publiczne;j

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262300-4 Betonowanie
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45262400-5 Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6 Roboty murarskie

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Instalacje elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
453140001 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45315000-8 Instalowanie przetgczeniowych central telefonicznych (uwaga!!! -rozdzielnie)
45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 Izolacja dzwigkoszczelna

45324000-4 Tynkowanie

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45332000-3 Kfadzenie upustéw hydraulicznych

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

454220001 Roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Kfadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

01.01.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
01.02.00 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

01.03.00 — Roboty w zakresie pierwszego wyposazenia

02.00.00 - Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

03.00.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i niskopragdowych

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
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1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- wykonanie projektu organizacji budowy, wraz projektem tymczasowych przytaczy medidw, uzgodniony z
Zamawiajgcym

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych oraz tymczasowych drég dojazdowych

- wykonanie tymczasowych przylgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

- odtworzenie elementdéw uszkodzonych w trakcie realizacji robét

- inwentaryzacja powykonawcza

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji

robét budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

1.5.1. Organizacja robét budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogdine

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora .

1.5.1.2. Zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym
Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a

Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawieraé:
Dokumentacje projektowg opisowa i rysunkowg
Przedmiary robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

1.5.1.4. Dokumenty budowy
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Wykonawca — jezeli jest taka koniecznos$¢ - jest zobowigzany do wykonania w swoim zakresie projektu
budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowe i zrobienia niezbednych projektdw wykonawczych i
montazowych. Zobowigzany jest rowniez do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale
6."Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych w nawigzaniu
do dokumentéw odniesienia" niniejszej Specyfikacji oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty

budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy przyjg¢ wg ustawy
"Prawo budowlane" z 7.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami oraz przepisow powigzanych.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy przedkiadajg swoje
uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Rob6t Budowlanych.

Wykonawca Robét Budowlanych przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.
Wykonawca Robét Budowlanych winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuaciji prac przez
podwykonawce. Procedury i niejasno$ci dotyczgce procesu budowy wyjasnia Inspektor z ramienia Inwestora
wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzgdzi¢ Zeszyt Zadah Ogélnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w
interpretacji poszczegdlnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcdéw nalezy poinformowaé Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowac Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe i w terminie okreslonym w umowie
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Zamawiajgcy otrzyma od Wykonawcy dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej /
projekt wykonawczy.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi

ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania realizacji budowy, az do
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zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

-zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwacje przewodow, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyroboéw budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych warunkdéw wigzania dla betonéw fundamentu, podtozy, podktadéw i posadzek.

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacije:

-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

-Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdinych odcinkéw

-Projekt zaplecza technicznego budowy

-Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspélnych instalacji
bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw
bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikéw procesu
budowlanego jak i dla os6b postronnych.

-Wykonawca powinien przekazac¢ plan placu budowy , harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegdlnych
stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni od rozpoczecia prac.
Wykonawca Robét budowlanych sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

-instalacji placu budowy: pomieszczen higieniczno - sanitarnych, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia,
pojemnikéw na odpady, usuwanie $mieci i odpadow,

-organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych
instalacji.

-czynnikéw mogacych stwarzaé zagrozenie

-wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy)

-usytuowania w obrebie terenu budowy stref magazynowania i sktadowania materiatbw budowlanych,
wyrobéw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego

-oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét

-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej — rozmieszczenia urzadzen przeciwpozarowych wraz z

parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,
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-zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
-zapewnienia ochrony zdrowia
- rozmieszczenia sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych
-zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarne;j
-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

- rozmieszczenia placéw produkcji pomocniczej

1.5.3. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspédtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W trakcie wykonywania projektu budowlanego ma dokonac¢ inwentaryzaciji
zieleni, wykona¢ docelowy projekt zieleni i uzgodni¢ go z miejscowym Wydziatem Ochrony Srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeh lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
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terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatdw od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie

srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca Robét budowlanych powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru
i projektowania.

Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staly pobyt kierownika robét jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany
we wlasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazyé pracownikéw w
wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy sporzgdza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym
dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie
odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw.

Wykonawca Robot Budowlanych jest zobowigzany zapewnié¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia rob6t budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wylgcznie):

-bariery na obrzezach rusztowan,

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

-prowizoryczne zamknigcia otworéw w stropach i konstrukciji,

-pasy zabezpieczajgce dla oséb pracujgcych na wysokosciach,

-porecze zabezpieczajgce przed upadkiem
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-wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

-kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego.

Szczegdtowe dane zawiera "Informacja dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element
skladowy dokumentacji projektowej oraz ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzony przez
Wykonawce Robét Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

ST — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zroédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajag zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie
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Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o
tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje
i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywad i przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach
producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce dopuszczalne
obcigzenie regaldw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Skladowiska
materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposob wykluczajgcy mozliwosé
wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen. Materiaty sktaduje

sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materialy drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatow workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do

wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.
Przy skladowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢é mniejsza niz:
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposoéb sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich

spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
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elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych materiatow lub wyrobdéw jest dopuszczalne wytgcznie
przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku Iub roztadunku materiatdbw Ilub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych
czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.
Materiat sadzeniowy (drzewa, krzewy, byliny), a takze materiat roslinny pozyskany z terenu budowy celem
przesadzen, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, przesuszeniem i przemarznieciem, a w razie suszy

podlewac.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. JeSli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatbw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez zgody

Inspektora.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST (Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych), PZJ (Programie Zapewnienia Jakosci) lub projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien byé

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkédw umowy zostang

przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien byé:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

5) uzywany w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci. Dokumenty uprawniajgce do
eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatac;ji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny byc¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych
stanowiskach.

Stanowiska operatoréw maszyn lub innych urzgdzeh technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byc:

1) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami

2) ostoniete w okresie zimowym

Zabezpieczenia te nie mogg ogranicza¢ widoczno$ci operatorowi.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia technicznego nalezy
je niezwtocznie unieruchomic¢ i odtgczy¢é doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynno$ci

konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub wigczonym.

Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia roboczego,
z uwzglednieniem wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewodow. Uzywanie przewoddéw uszkodzonych lub

0 nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Piyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniac
bezpieczne przemieszczanie tych tadunkow. Ptyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem
informujagcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale
uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazddéw i sprzetu,
powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazddéw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice

dla két pojazddw. Predkos¢ pojazdédw na pomostach i rampach nie powinna przekraczaé S5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielko$ci
kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%
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dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciggien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz
120st. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego
nalezy przyjmowac stan pracy dwoch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich taczne
obcigzenie nie powinno byé wieksze niz wielko$¢é roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne
obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchéw, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy
obnizy¢ o 50%. na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz
termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach oraz tgczenie lin

stalowych na dtugosci jest zabronione

Drogi dla wozkow i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny byé zabezpieczone
balustradg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng
przestrzen miedzy poreczg a deskg kraweznikowg wypetnia sie¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci.

Zurawie nalezy zaopatrzy¢ w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku
udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika
lub wézka na wysiegniku poziomym. Odlegto$¢ miedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi  czesciami  konstrukcji montowanego obiektu budowlanego Ilub jego zabezpieczen
tymczasowych bgdz stosami skladowanych wyrobdw, materiatéw lub elementéw powinna wynosi¢ co
najmniej 0,8m. Jezeli drzwi kabiny zurawia znajdujg sie na wysokos$ci powyzej 0,3m ponad pomostami, przy
kabinie nalezy zainstalowa¢ schodki lub state drabinki z poreczami, utatwiajgcymi wejscie. W okresie
zimowym w kabinie powinna by¢ zapewniona temperatura nie nizsza niz 15st. C, a w okresie letnim
temperatura w kabinie nie powinna przekraczaé¢ temp. zewnetrznej. Maszynista powinien mie¢ mozliwos¢
sterowania zurawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedzgcej oraz mozliwo$¢ opuszczenia kabiny w
kazdym roboczym potozeniu zurawia.

Zabronione jest:

1) skltadowanie materiatéw i wyrobow miedzy skrajnig zurawia lub miedzy torowiskiem Zurawia a konstrukcjg
obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami

2) przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia miedzy obiektem budowlanym a podwoziem zurawia lub
wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym

3) pozostawianie zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy lub
po jej zakohczeniu

4) podnoszenie zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotéow, wyrywanie stupdéw oraz
przecigganie wagondéw kolejowych

5) podnoszenie zurawiem przedmiotéw o nieznanej masie

6) instalowanie dodatkowych lamp oswietleniowych na konstrukcji zurawia

7) podnoszenie tadunkow przy ukosnym utozeniu liny zurawia

Poziome przenoszenie tadunku zurawim powinno odbywac sie na wysokosci nie mniejszej niz 1m ponad
przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przenoszonego fadunku. W czasie mechanicznego zatadunku
i roztadunku materiatow i wyrobdw przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy
jest zabronione. Roboczy zasieg haka zurawia powinien by¢ wiekszy co najmniej 0,5m od potozenia srodka

masy montowanego elementu lub miejsca uktadanego tadunku.
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Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 6m
od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwos¢ obserwaciji ruchu platformy na
catej wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme
dzwigu nalezy wykona¢ daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawa¢ co najmniej 2m, liczac od
zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatéw i wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzgadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie 0sob
miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy fadunkowej szybowych
dzwigéw budowlanych trzeba zabezpieczy¢é ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w odlegtosci 0,3m od
krawedzi pomostu roboczego. Natomiast tadunek przewozony na platformie dzwigu zabezpiecza sie przed
zmiang potozenia. Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno byé poprzedzone sygnatem
umownym, w szczegolnosci dzwiekowym. Zabronione jest wchodzenie na podniesiony kosz betoniarki.
Pomiedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna by¢

zapewniona sygnalizacja.

Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewoddw stuzacych do transportu
mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytgczy¢ pompe i zredukowac cisnienie w przewodach do
ci$nienia atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione,

a w czasie roztgczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowaé srodki ochrony indywidualne;.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne przerébki narzedzi sg

zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych

2) peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu
3) rekojesci krétszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki

kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczeh zamknietych. Przebywanie oséb
w pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny
w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczenh mogg mie¢
dostep wylgcznie osoby obstugujgce urzgdzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Mogg one przebywac w
tych pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej eksploatacji i dozoru
tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowac

niezbedne srodki ostroznosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie
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materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wiasciciela danej drogi.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Transport materiatbw do miejsca wbudowania nalezy organizowa¢ w taki sposdb, aby ograniczy¢ ilosé
przetadunkéw i wykorzysta¢ maksymalnie pojemnosc¢ tadunkowg srodka transportu.
Wyroby nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywaé w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.
Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujgcych zniszczenie
materiatu.
Materiat sadzeniowy (drzewa, krzewy, byliny) w czasie przewozu musi by¢ zabezpieczony przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej i pedéw oraz przed wysychaniem i przemarzaniem. Rosliny sadzone z brylg
korzeniowg muszg mie¢ bryte korzeniowag zabezpieczong (opakowang ) w sposob zastosowany przez ich
producenta - pojemniki, folie, worki jutowe.
Rosliny (drzewa, krzewy, byliny, darn trawnikowa) powinny by¢ dostarczane na teren budowy partiami, w

ilosci umozliwiajgcej ich posadzenie (utozenie) w tym samym dniu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zrgcymi
cieczami powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce fadunek przed wypadnieciem Ilub
przemieszczaniem. Reczne wozki szynowe, uzywane na torze o pochyleniu wiekszym niz 1% powinny byé

zaopatrzone w sprawne hamulce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
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odpowiedzialnosci za ich dokltadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Roboét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod

grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywaé sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze stosowne Polskie Normy i
Normy Branzowe. Prowadzenie robét powinno zapewniaé ochrone zdrowia i zycia pracownikow oraz oséb
postronnych, zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska
naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi

organami administracji panstwowe;.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czes$¢ 0going opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw Robdét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi);

b) czes¢ szczegodtowy opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
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lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Roboét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Roboét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
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dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich

wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢é materiatéw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i pobierania prébek poniesione zostang

przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

®Polskg Norma lub

@®@aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i kidre spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

Robd6t bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badah bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosSci:

®date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

®date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

®uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robdt,

®terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw Robot,

®przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

®uwagi i polecenia Inspektora,

®daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

@zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
Robot,

®wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

®stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

®zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

®dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

®dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

owyniki préb poszczegdinych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

®inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
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strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy Robdét.

6.8.2. Rejestr Obmiaréow

Wykonawca powinien dokumentowa¢ obmiary wykonanych Robot w ksigzce obmiaréw, stanowigcej
dokumentacje budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i

wpisuje do Rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafgczniki do odbioru Robét. Powinny byc¢

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
operaty geodezyjne

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu /projekt wykonawczy/

korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty

budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
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w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym

czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialéw

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robdt nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadow

rzeczowych na podstawie obmiaru robaét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z :
1) dokumentacjg projektowg

2) kosztorysem ofertowym
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3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedzg i sztukg budowlang

6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét

7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc i ilos¢ Robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg

Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.3. Odbiér ostateczny Roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacija
Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robé6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
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oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach

Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdét jest protokdt odbioru ostatecznego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

2

3

4

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

12. Instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzagdzeh zwigzanych z tym obiektem.

13. Oswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny Robét”.
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9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia Ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i

w Dokumentaciji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe bedg obejmowac:

®robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

owartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

®wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

®koszty posdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

epodatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

—Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

—aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

—instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

—Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

—umowa z Inwestorem

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.)

—Dz. U. 2002 Nr 166 poz. 1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r z p6zn. zm.

i powigzane rozp.

-Dz.U. 22016 r. poz. 1570 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane
rozp.

—Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pézn. zm. i powigzane rozp.

-Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

—-Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych z 6.02.2003r

—Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 27.07.2004r

-Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych

i drogowych
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-Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego.

-Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pdzn. zm.
| powigzane rozp.

-Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.

—-Dz.U. 2013 poz. 21 "O odpadach" z 14.12.2012r z p6Zn. zm. i powigzane rozp.

-Dz. U. 22018 r. poz. 620 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i
powigzane rozp.

—-Dz. U. z2019r. poz. 755. ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pézn. zm. i powigzane rozp.

-Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z p6zn. zm. i powigzane
rozp.

—Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pézn. zm. i powigzane rozp.

-Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

—-Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z pézn. zm. i powigzane rozp.

—-Dz. U. 22018 r. poz. 1191 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn.
zm. | powigzane rozp.

—-Dz. U. 22018 r. poz. 917 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pozn. zm. i powigzane rozp.

—normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane wynikajgce z zakresu robét budowlanych



