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1) Część ogólna 

a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Dworzec zintegrowany w Mławie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Tymczasowy 
budynek dworca. 

Działki nr: 163/1, 163/2, 164/1, 164/2, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 169/1, 
169/2, 170, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 174/1, 174/2, 175/2, 175/3, 176/1, 
176/2, 176/3, 177/1, 177/2, 178/1, 178/5, 179/5, 179/4, 180/4, 180/10, 181/6, 182/4, 183, 
185/7, 187/2; obręb: 0010; jednostka ewidencyjna: 141301_1. 
 
b) Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związany z realizacją wewnętrznych instalacji sanitarnych, w tym: wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji dla potrzeb budowy tymczasowego 
budynku dworca w Mławie. 

c) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące związane są z realizacją zaplecza budowy dla pracowników realizujących 
zadanie inwestycyjne. W zakresie tych robót przewiduje się dostawę, rozładunek, załadunek 
i wywóz kontenera zaplecza socjalnego dla pracowników. 

d) Informacje o terenie budowy 

Teren budowy zlokalizowany jest w rejonie torowiska kolejowego w rejonie ulic 
Szwejkowskiego i Zachodniej w Mławie. Teren budowy należy wydzielić i zabezpieczyć przed 
dostępem osób trzecich, nie związanych z procesem budowlanym. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji zadania, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
- Organizacja budowy 
Za organizację procesu budowy odpowiada kierownik budowy/robót. 
- Zabezpieczenie interesu osób trzecich 
Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
- Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prac oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
- Warunki bezpieczeństwa pracy 
Wykonawca powinien zapoznać się z planem BIOZ sporządzonym przez kierownika budowy 
(robót) i przestrzegać zapisów w nim określonych jak i warunków Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy. 
- Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
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Na terenie budowy należy zorganizować miejsce umożliwiające zorganizowanie zaplecza 
budowy z miejscem na kontenery socjalne oraz sanitarne dla pracowników realizujących 
zadanie inwestycyjne. 
- Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Kierownik budowy powinien określić warunki dotyczące transportu materiałów do i na 
terenie budowy. 
- Ogrodzenie 
Obszar budowy winien być ogrodzony, tak aby uniemożliwić dostanie się osób postronnych 
zarówno w rejon prowadzonych robót jak i do miejsca zaplecza budowy. 
- Zabezpieczenie chodników i jezdni 
W trakcie realizacji budowy należy zabezpieczyć sąsiadujące z terenem budy ciągi 
komunikacyjne przed możliwością spowodowania zagrożenia z terenu budowy dla 
uczestników ruchu. Przed wyjazdem z terenu budowy należy przygotować stanowisko do 
mycia kół, tak aby zabezpieczyć sąsiednie drogi przed wywozem zanieczyszczeń pochodzenia 
mineralnego z terenu budowy. 
e) Nazwy i kody 

Roboty instalacyjne w budynkach: 45300000-0 
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne: 45330000-9 

Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych: 
45331000-6 

Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych: 45331200-8 
Instalowanie wentylacji: 45331210-1 
Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych: 45331220-4 

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne: 45332000-3 
Roboty instalacyjne hydrauliczne: 45332200-5 
Roboty instalacyjne kanalizacyjne: 45332300-6 
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych: 45332400-7 

 
f) Określenia podstawowe 

Dziennik budowy 
Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem. 
Inwestor / Zamawiający / Przedstawiciel Inwestora 
Inwestor / Zamawiający - osoba lub instytucja finansująca wykonanie robót, będąca 
właścicielem i / lub użytkownikiem obiektu. Przedstawiciel inwestora to osoba wyznaczona 
przez Inwestora, upoważniona do kontrolowania przebiegu robót i odbioru robót oraz 
pełnienia nadzoru, np. Inspektor nadzoru. 
Kierownik budowy / robót 
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami ido 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania. 
Projektant 
Uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przetargowa dokumentacja projektowa 
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Cześć dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
Materiały 
Wszelkie tworzywa i urządzenia niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera / Kierownika 
projektu. 
Aprobata techniczna 
Dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. 
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań 
dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności 
Dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami 
lub specyfikacja techniczna dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności 
Dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego materiału lub wyrobu. 
 
2) Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i 

kontrolą jakości 

Warunki ogólne stosowania materiałów 
Wszystkie materiały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robót lub 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych mogą być zastąpione innymi pod warunkiem 
zachowania identycznych lub lepszych parametrów technicznych w zamiennych materiałach 
oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez przedstawiciela Zamawiającego. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela 
Inwestora o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
Deklaracje zgodności 
Wyroby i materiały winny spełniać warunki określone Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem. 
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3) Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością 

Wszelkie prace powinny być wykonywane przez specjalistyczną firmę doświadczoną w 
wykonywaniu tego typu robót, posiadającą odpowiednie urządzenia i narzędzia. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w specyfikacji lub projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inwestora. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy kopię dokumentów potwierdzających dopuszczanie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 
4) Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji oraz zapewnić wykonanie 
zadania zgodnie z umową. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5) Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 
metody wykonywania robót. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszelkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty związane z wykonywaniem instalacji. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Decyzje Inwestora dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji, a także w 
normach i wytycznych. 
 
6) Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
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sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia pomiarowo – kontrolne. Podczas wykonywania 
czynności kontrolnych i odbiorowych należy w szczególności zwracać uwagę na następujące 
elementy: 
- zgodność materiałów z dokumentacją projektową, 
- zgodność realizacji robót z dokumentacją projektową, 
- badania szczelności instalacji, 
- inwentaryzacja robót zanikowych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
 
7) Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera, Projektanta i 
wprowadzonych w naturze. Rozliczanie będzie następowało na podstawie uzgodnionych 
etapów robót. Wyniki obmiarów będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora. 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem jest: 
a) m - dla instalacji rurowych, 
b) szt. - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki 
c) kpl. - dla prób działania, uruchomień. 
 
8) Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego robót 
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku 
budowy potwierdzenia przez Wykonawcę zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu 
prac. 
Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiory międzyoperacyjne sa elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. 
Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących robót: 
- wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu, 
- wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność kierunku bruzdy 
z pionem i projektowanym spadkiem, 
- trasowania instalacji wentylacji pod stropem. 
 
Odbiór techniczny – częściowy 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót, np. przewodów ułożonych i 
zaizolowanych w zamurowanych bruzdach. 
W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej 
część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian w projekcie, zgodności wykonania robót z przepisami, 
normami i wytycznymi. 
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Odbiór techniczny – końcowy 
Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru technicznego końcowego, gdy 
zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji. W 
ramach odbioru technicznego końcowego należy sprawdzić, czy: 
- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym, 
- zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami, 
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badan odbiorczych, 
- uruchomić instalacje, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Protokół odbioru technicznego końcowego nie powinien zawierać postanowień 
warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po ich usunięciu, należy przeprowadzić ponowny 
odbiór instalacji. W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, 
roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiązany jest 
do ich poprawy na własny koszt. 
 
9) Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Podstawę płatności stanowi cena ryczałtowa zgodnie z zawartą umową i harmonogramem 
płac za poszczególne etapy prac. 
Cena obejmuje: 

a) dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
b) montaż zgodnie z Dokumentacją projektową, 
c) uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 
10) Dokumenty odniesienia 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami), 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami 
 - PN-B-01706:1992 - Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu 
 - PN-B-02440:1976 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej 
 - PN-EN 12056-2:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 2: 
Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia 
 - PN-EN 12056-5:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków– Część 5: 
Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 
 - PN-B-01707:1992 - Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu 
 - PN-B-03430:1983 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej – Wymagania 
 - PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
 - PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wytrzymałość i szczelność 
przewodów z blachy o przekroju kołowym. 
 


