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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO / WYKONAWCZEGO

Warszawa, 28.02.2018 r.

Zgodnie oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany / wykonawczy przebudowy estrady
w Parku Miejskim w Mfawie sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:

mgr inz. arch. Helena Dzieduszycka
specjalnos¢: budowlano-architektoniczna (upr. bud. St-39/80, upr. kons. zab. 41/99)

inz. Adam Sado (upr. nr MAZ/0046/POOK/Q07)
specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana (upr. bud. St-39/80)

mgr inz. Zbigniew Pawlak (upr. bud. St-281/88)
specjalnosc¢: konstrukcyjno-inzynieryjna (upr. bud. St-39/80)

mgr inz. Joanna Talmont-Kaminska
specjalnosc¢: architektura krajobrazu

mgr inz. arch. kraj. Jakub Zemta
specjalnosc¢: architektura krajobrazu (upr. kons. zab. Nr 97)

mgr inz. arch. kraj. Tomasz Zwiech
specjalnosc: architektura krajobrazu (upr. kons. zab. Nr 276)
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CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO / WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ESTRADY
W PARKU MIEJSKIM W MLAWIE

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Umowa Nr WI.272.108.2017 zawarta w dniu 06.12.2017 r. pomiedzy Miastem Mtawa, z siedzibg przy ul.
Stary Rynek 19, 06-500 Miawa, NIP 569-176-00-34, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Mtawa
Stawomira Kowalewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mtawa Henryka Antczaka
(Zamawiajacy), a Jakubem Zemta, zamieszkatym przy ul. Osmanczyka 16 m. 25, 01-494 Warszawa i
Tomaszem Zwiechem zamieszkatym przy ul. Malawskiego 3 m. 57, 02-641 Warszawa, prowadzgcymi
dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg OGROD, PARK, KRAJOBRAZ, z siedzibg przy ul. Okopowej 45, lok.
77, 01-042 Warszawa, NIP: 527-22-06-155 (Wykonawca);

Aneks nr 1 do ww. Umowy, zawarty w dniu 30 stycznia 2018 r. pomiedzy ww. stronami

dokumentacja projektowa p.t. ,Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mfawie", opracowana w
marcu 2005 r. na podstawie Umowy Nr WIP.B.342-9/2004 zawartej w dniu 04.05.2004 r., pomigdzy Gming
Mtawa majgcg swa siedzibe w Mtawie przy ul. Stary Rynek 19, reprezentowang przez Burmistrza mgr inz.
Jerzego Rakowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mtawy mgr Henryka Antczaka (Zamawiajacy)
oraz firmg ,Ogréd, Park, Krajobraz”, ul. Okopowa 45 m.77, 01-042 Warszawa, reprezentowang przez
Jakuba Zemte i Tomasza Zwiecha — wspotwiascicieli (Jednostka Projektowania);

dokumentacja projektowa p.t. ,Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mtawie, Etap V",
opracowana w lipcu 2008 r. na podstawie ww. dokumentacji.

mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celow projektowych w skali 1:500 opracowana 19.12.2017 r. przez
Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Krauze, ul. Diluga 4, 06-500 Miawa, nr upr. 8894 i
zaewidencjonowana pod nr P.1413.2017.1914;

dokumenty witasnosci terenu: informacja z rejestru gruntéw, dziatki nr ewid. 233/8, obreb ewidencyjny
141301_1.0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna 141301_1 Mtawa;

spotkanie z przedstawicielami Zamawiajgcego w dniu 26.01.2017 r.;

prace terenowe przeprowadzone w grudniu 2017 i styczniu 2018 r.

1.2. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Ogrodzony rejon estrady w Parku Miejskim im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Mtawie, potozony na potudnie
od budynku Pizzerii Joker przy ulicy Reymonta 10, 06-500 Mfawa, czes¢ dziatki nr ewid. 233/8, obreb
ewidencyjny 141301_1.0010 Miasto Mfawa, jednostka ewidencyjna 141301_1 Miawa.

1.3. Inwestor

Miasto Miawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

1.4. Jednostka projektowania

,0gréd, Park, Krajobraz®” Jakub Zemta, Tomasz Zwiech, ul. Okopowa 45 m.77, 01-042 Warszawa.

1.5. Projektanci

mgr inz. arch. Helena Dzieduszycka, architektura (upr. bud. St-39/80, upr. kons. zab. 41/99);
inz. Adam Sado, konstrukcje budowlane (upr. nr MAZ/0046/POOK/07);

mgr inz. Zbigniew Pawlak, konstrukcje inzynierskie (upr. bud. St-281/88);

mgr inz. Joanna Talmont-Kaminska, architektura krajobrazu;

mgr inz. arch. kraj. Jakub Zemta, architektura krajobrazu (upr. kons. zab. Nr 97);

mgr inz. arch. kraj. Tomasz Zwiech architektura krajobrazu (upr. kons. zab. Nr 276).

1.6. Zawartos¢ projektu

Niniejszy projekt budowlany zawiera nastepujgce czesci:

czes¢ opisowa;
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= czes¢ rysunkowa, a w niej rysunki nr:

. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500;

. Zadaszenie sceny (proscenium) — rzut konstrukcji stupow, skala 1:50;

. Zadaszenie sceny (proscenium) — rzut konstrukcji zadaszenia, skala 1:50;

. Zadaszenie sceny (proscenium) — przekroje, skala 1:50;

. Zadaszenie sceny (proscenium) — stopy fundamentowe stupéw — zbrojenie, skala 1:20;
. Zadaszenie sceny (proscenium) — stopy stupow, skala 1:10;

. Zadaszenie sceny (proscenium) — zespot kotwigcy, skala 1:10;

. Pochylnia dla niepetnosprawnych przy schodach, rzut fundamentoéw, skala 1:50;

. Pochylnia dla niepetnosprawnych przy schodach, rzut poziomy, skala 1:50;

- 10. Pochylnia dla niepetnosprawnych przy schodach, przekroje, skala 1:20;

- 11. Pochylnia dla niepetnosprawnych przy schodach, zbrojenie, skala 1:20;

- 12. Bariery i furtki przy podestach bocznych, skala 1:25;

- 13. Projekt nawierzchni, sytuacja i przekroje konstrukcyjne, skala 1:200, 1:20;

= zalgczniki:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéow projektowych w skali 1:500 opracowana 19.12.2017 r. przez
Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Krauze, ul. Diluga 4, 06-500 Mtawa, nr upr. 8894 i
zaewidencjonowana pod nr P.1413.2017.1914;

- oswiadczenie B-3 o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;

- przyktady wyrobéw gotowych — karty techniczne;

- kopie uprawnien i zaswiadczen projektantéw o przynaleznosci do Izb.

Dokumentacja kosztorysowa zawierajaca:

= przedmiar robét oparty o CPV (oddzielna oprawa);

= kosztorys inwestorski (oddzielna oprawa);

= kosztorys ofertowy (oddzielna oprawa);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (oddzielna oprawa).
Elektroniczna wersja ww. dokumentacji (na CD).

1
O©CoO~NOODWNE

1.7. Stan prawny terenu

Obszar opracowania tworzy ogrodzony rejon estrady w Parku Miejskim im. Marszatka J6zefa Pitsudskiego w

Miawie, potozony na potudnie od budynku Pizzerii Joker przy ulicy Reymonta 10, 06-500 Mtawa, czes¢ dziatki

nr ewid. 233/8, obreb ewidencyjny 141301 _1.0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna 141301_1 Mtawa.

Wyznaczaja go:

= od poétnocy: taras Pizzerii Joker oraz pétnocne prostoliniowe odcinki ogrodzenia estrady;

= od wschodu: wschodni, tukowaty odcinek ogrodzenia estrady przebiegajgcy po zachodniej stronie parkowej
drogi pieszej o nawierzchni zwirowej, stanowigcej zachodnig granice ogrodu Debu Niepodlegtosci;

= od potudnia: potudniowy prostoliniowy odcinek ogrodzenia estrady;

= od zachodu: zachodni prostoliniowy odcinek ogrodzenia estrady.

Park Miejski im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Mtawie jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru

zabytkow wojewodztwa mazowieckiego jako park, d. ,Ogrod Miejski’, ul. Zeromskiego — Reymonta —

Sienkiewicza — Wyspianskiego, 1880, 1920, nr rej.: A-309 z 22.01.1997.

Powierzchnia terenu w granicach opracowania projektu wynosi 1.268 m2. Caty ten obszar jest wtasnoscig

Gminy Miejskiej Mtawa.

1.8. Zgodnos¢ projektowanej inwestycji z zasadami i przepisami zagospodarowania
przestrzennego i prawa budowlanego

Na mocy art. 50. 2. 1) i art. 59.1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 z pbzniejszymi zmianami), roboty przy przebudowie estrady w

Parku Miejskim w Mtawie, w zakresie okreslonym umowsg i niniejszg dokumentacja, nie wymagaja:

= wydania decyzji o lokalizacji inwestyc;ji celu publicznego warunkéw zagospodarowania terenu;

= ustalenia, w drodze decyzji, warunkéw zabudowy.

Uzasadniajg to nastepujgce okolicznosci:

= projektowane roboty budowlane polegajg na remoncie, montazu i przebudowie, nie powodujgc zmian
sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu oraz nie zmieniajg jego formy architektonicznej,
a takze nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska (art. 50. 2. 1) ww. ustawy);

= nie zachodzi w tym wypadku zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie obiektu
budowlanego lub wykonaniu innych robét budowlanych, a takze zmiana sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego lub jego czesci (art. 59. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 z pdzniejszymi zmianami).
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem robét jest estrada — obiekt matej architektury we wschodniej partii ogrodzonego rejonu lezgcego
w centralnej / potnocnej czesci Parku Miejskiego, przylegtego od potudnia do budynki Pizzerii Joker. Rejon ten
potozony jest wewnatrz dziatki nr ewid. 233/8, obreb ewidencyjny 141301_1.0010 Miasto Mtawa, jednostka
ewidencyjna 141301_1 Mtawa, bedacej wtasnoscig Gminy Miejskiej Mtawa.

Substancja budowlana estrady, uzytkowanej nadspodziewanie intensywnie od o$miu lat, ulegta znacznemu
zuzyciu, co najbardziej widoczne jest na bocznych powierzchniach $cian i schodéw, drewnie konstrukcyjnym
(stupy) i podtodze (legary, ptyta posadzkowa i deski podtogi). Wszystkie te elementy powinny by¢ objete
robotami remontowymi.

W trakcie uzytkowania obiektu ujawnione zostaty potrzeby, ktérych zaspokojenie w znacznym stopniu
podniesie jego wartos¢ uzytkowg. Jedng z nich sg zadaszenia, ktére umozliwiatyby prowadzenie imprez w
pogorszonych warunkach atmosferycznych. Najwazniejsze w tym przypadku jest zadaszenie frontowej partii
sceny (proscenium). Cho¢ brak zadaszenia widowni jest mniej istotng kwestig, to z drugiej strony uzycie
parasoli przez publiczno$¢ pogarsza warunki widocznosci, wiec zadaszenie tej czesci obiektu poprawitoby
jego walor uzytkowy. Kolejnym udogodnieniem byloby zapewnienie peinej dostepnosci sceny
niepetnosprawnym, co moze zapewni¢ pochylnia prowadzgca na zaplecze sceny, zintegrowana ze tylng
Sciang sceny i schodami. Ostatnig sprawg jest zapewnienie petnego komfortu wystepujagcym w wyniku
wbudowania barier i furtek w podesty boczne, co uniemozliwi wejscie na scene 0so6b niepowotanych oraz
zapobiegnie upadkom z podestéw.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian

2.2.1. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem otoczony jest azurowym ogrodzeniem stalowym typu Bekasport (Betafence|)
Decofor o wysokosci ok. 1,5 m. Dostepny jest za posrednictwem furtki od pétnocy oraz dwuskrzydtowych
bramek od zachodu i wschodu. Bramka zachodnia prowadzi bezposrednio do owalnej fontanny, a wschodnia
— na zaplecze sceny za posrednictwem krotkiego ciggu schodéw. Stan ogrodzenia i schodow jest dobry.
Wiekszg czes¢ terenu opracowania zajmuje plac o nawierzchni z szarej betonowej kostki brukowej typu
Holland w takim samym obrzezu. W centralnej czesci tego placu ustawionych jest czternascie rzedéw tawek
z drewnianymi siedziskami i oparciami na zeliwnym stelazu, po cztery tawki w kazdym rzedzie, z przejsciem
posrodku widowni. Stan nawierzchni i fawek jest dobry.

Wschodnig czes$¢ terenu opracowania zajmuje estrada. Scene tworzg betonowe Sciany obejmujgce ptyte
podtogowg ze zbrojonego betonu, z betonowymi podestami po obu stronach, pokrytg podtogg z desek na
drewnianych legarach. W centralnej czesci sceny wbudowana jest Zzelbetowa $ciana odgradzajgca scene od
zaplecza. Na scene prowadzg wschodnie schody od zaplecza oraz stopnie na podesty boczne od frontu.
Gtebsza cze$¢ sceny ma konstrukcje drewniang, z kratg tylng, stanowigcg podpore dla pnaczy, stupami
podtrzymujgcymi dach pokryty dachéwkg bitumiczng. Substancja budowlana estrady, uzytkowanej
nadspodziewanie intensywnie od osmiu lat, ulegta znacznemu zuzyciu, co najbardziej widoczne jest na
bocznych powierzchniach $cian i schoddéw, drewnie konstrukcyjnym (stupy) i podiodze (legary, ptyta
posadzkowa i deski podtogi). Wszystkie te elementy objete sg projektowanymi robotami remontowymi.

W otoczeniu sceny i przedniej czesci widowni jest teren niezabudowany urzadzony jako trawnik, na ktérym
rosng dwa dojrzate drzewa lisciaste i jedno iglaste oraz mtode nasadzenia w formie trzech niewielkich krzewéw
lisciastych i jednego opalikowanego drzewa. Tylng krate sceny porastajg pngcza. Roslinnos¢ jest w dobrym
stanie zdrowotnym.

Na terenie opracowania zlokalizowane sg dwie latarnie parkowe oraz przebiegajg trasy mediow takich, jak
kablowa oswietleniowa linia elektryczna oraz przytgcza wodociggowe systemu nawadniania i fontanny.

2.2.2. ZAKRES ADAPTACJI | PROJEKTOWANYCH ZMIAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przewiduje sie adaptacje praktycznie wszystkich istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu. Rozbidrki
ograniczajg sie do zuzytych ich czesci, takich jak tynki, fragmenty ptyty podtogowej w miejscu projektowanych
stupow zadaszenia, niektore czesci drewniane (np. legary), powtoki zabezpieczajace, itp.

Likwidacji ulegnie czes¢ istniejgcego trawnika przypadajgca pod projektowang pochylnig oraz fragment
ogrodzenia, w miejscu ktérego wypadnie projektowana furtka do pochylni. Mtode, opalikowane drzewo
rosngce na terenie, gdzie projektowana jest pochylnia przeznacza sie do przesadzenia w nieodlegte miejsce
w obrebie granic opracowania.
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2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.3.1. PRZESADZENIE DRZEWA | PNACZY

W celu uwolnienia terenu do przeprowadzenia remontu estrady oraz budowy pochylni dla niepetnosprawnych

nalezy wykonac przesadzenie nastepujgcych roslin:

®* miodego drzewa, odmiany surmii bignoniowej Catalpa bignonioides ‘Nana’ rosngca w potudniowo-
wschodnim narozniku terenu opracowania.

= trzech pnaczy winorosli japonskiej Vitis coignetiae rosngcych przy drewnianej azurowej, wschodniej $cianie
estrady, na potudnie od wschodnich schodéw.

2.3.2. SPOSOB ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH DRZEW | KRZEWOW W TRAKCIE REALIZACJI
INWESTYCJI

Ze wzgledu na ograniczone mozliwo$ci stosowania inwazyjnego sprzetu na terenie opracowania, w trakcie
realizacji inwestycji nie powinny wystgpi¢ zagrozenia skutkujgce uszkodzeniem, czy pogorszeniem stanu
zdrowotnego nielicznych drzew i krzewdéw wystepujacych na terenie opracowania. Mimo to, ze wzgledu na
zabytkowy charakter i warto$¢ przyrodniczg obiektu, przewiduje sie zabezpieczenia roslinnosci. Pnie drzew
nalezy zabezpieczy¢ matami z grubych miekkich materiatéw (np. stoma, widknina naturalna) okrytych deskami
mocowanymi drutem. Strefy korzeniowe drzew i krzewoéw (penetrujgce w rzucie korony) powinny byc¢
oznakowane tasma, aby podczas rob6t wiadomo byto, ktére partie gruntu nie powinny by¢ zageszczane.
Adaptowane pnacza powinny by¢ odtgczone od konstrukcji nosnej i ztozone w oznakowanych miejscach.
Nalezy pamieta¢, ze zgodnie z art. 87a., ust 1., ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody z
poézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132), wszelkie prace
wykonywane w obrebie korzeni, pnia i korony drzewa lub krzewu, przeprowadzaé nalezy w sposéb najmniej
szkodzgcy roslinnosci.

Drzewa, krzewy i pngcza do przesadzenia i zabezpieczenia opisano szczegotowo w punkcie 3 i przedstawiono
na rysunku nr 1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

2.3.3. ROBOTY REMONTOWE

Zakfada sie wykonanie rob6t remontowych majgcych na celu:

= renowacje tynkow;

= odnowe drewnianych elementdéw konstrukcyjnych;

= odnowe, zabezpieczenie i odwodnienie elementéw podtogi sceny.
Roboty remontowe opisano szczegdtowo w punkcie 3.1.

2.3.4. PRZEBUDOWA ESTRADY

W ramach przebudowy estrady przewiduje sie wykonanie nastepujgcych elementow:

= zadaszenie frontowej czesci sceny (proscenium);

= bariery i furtki przy podestach bocznych.

Szczegotowe rozwigzania dotyczgce przebudowy estrady przedstawiono w punktach 3.2. (zadaszenie) i 3.4.
(bariery i furtki) oraz na rysunkach 2-7 (zadaszenie) i 12 (furtki).

2.3.5. BUDOWA POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

W tej grupie robét nalezy wykonac takie obiekty i elementy, jak:

= pochylnia dla niepetnosprawnych;

= npawierzchnie w sgsiedztwie pochyini;

= furtki w sgsiedztwie pochylni (z rozbiérkg czesci istniejgcego ogrodzenia).

Szczegotowe rozwigzania dotyczgce pochylni i jej otoczenia przedstawiono w punktach 3.3. (pochylnia) i 3.6.
(nawierzchnie i furtki) oraz na rysunkach 8-11 (pochylnia) i 13 (nawierzchnie i furtki).

2.3.6. ROBOTY POZOSTALE

= wbudowanie systemowego namiotowego / plandekowego (demontowanego poza sezonem) zadaszenia
czesci widowni, poprawiajgcego warunki imprez w trakcie opadow.

= poprzedzenie wszystkich robdét wprowadzeniem tymczasowych ogrodzen i oznakowan, zgodnie z
projektem organizacji ruchu pieszego na czas realizacji robét oraz usuniecie tych elementéw po odbiorze
robot.

Szczegotowe rozwigzania dotyczgce robét pozostatych przedstawiono w punktach 3.7. (zadaszenie) i 5.

(projekt organizacji ruchu) oraz na rysunku nr 1. Projekt zagospodarowania terenu.

2.4. Przedstawienie graficzne zagospodarowania terenu

Na rysunku projektu zagospodarowania terenu (rys. nr 1., skala 1:250) przedstawiono nastepujgce elementy:
= istniejgca zabudowa ustugowa — budynek Pizzerii Joker (jako tres¢ aktualnej mapy zasadniczej do celéw
projektowych);
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= istniejgca infrastruktura w Parku oraz na terenach przylegtych (jako tres¢ aktualnej mapy zasadniczej do
celéw projektowych), w tym:
- drogi i place parkowe;
- ulica Reymonta (jezdnia i chodnik);
- podziemne i napowietrzne uzbrojenie terenu (wodociggi, kanalizacja, gazociagi oraz linie elektryczne i
telekomunikacyjne);
- ogrodzenia;
= istniejgce uksztaltowanie terenu (jako tresé aktualnej mapy zasadniczej do celéw projektowych), w tym
rzedne wysokosciowe;
= jistniejgca szata roslinna, w tym:
- przy ul. Reymonta: drzewa lisciaste (jako tres¢ aktualnej mapy zasadniczej do celéw projektowych);
- na terenie projektowanego parku: drzewa liSciaste i iglaste, krzewy, zywoptoty (jako wynik
inwentaryzacji szaty roslinnej);
= istniejgce na terenie Parku obiekty matej architektury (jako tres¢ aktualnej mapy zasadniczej do celéw
projektowych), w tym estrada;
= projektowane obiekty i elementy:
- zadaszenie proscenium;
- pochylnia dla niepetnosprawnych (z projektowanymi furtkami i nawierzchniami);
- bariery i furtki przy podestach bocznych;
- czesciowe zadaszenie widowni (namiot / plandeka zadaszeniowa);
- miode drzewo do przesadzenia (ze wskazaniem miejsca sadzenia);
- sposo6b organizacji ruchu pieszego w czasie realizacji robot.
Oproécz tego na rysunku projektu zagospodarowania terenu zaznaczono:
= granice opracowania;
= wejscia na teren opracowania;
= zasadnicze wymiary sytuacyjne;
= zasadnicze wymiary wysokosciowe: rzedne projektowane oraz kierunki i wartosci projektowanych spadkow
terenu.

2.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

2.5.1. BILANS TERENU (W GRANICACH OPRACOWANIA)

= jistniejgca nawierzchnia z brukowej kostki betonowej: 58,44% 741 m2
= estrada z podestami bocznymi, schodami i projektowanym zadaszeniem: 13,25% 168 m?
= projektowana pochylnia dla niepetnosprawnych: 2,60% 33 m?
= projektowany plac najazdowy o nawierzchni z brukowej kostki betonowej: 0,39% 5 m?
= projektowana nawierzchnia z luznego zwiru: 0,63% 8 m?
= nawierzchnia zwirowa twarda przy schodach na estrade 0,32% 4 m?
= fontanna: 3,23% 41 m?
= trawnik parkowy z krzewami i drzewami 21,14% 268 m?
RAZEM: 100,00% 1.268 m?
2.5.2. BILANS TERENU PARKU
= jistniejgce budynki: 1,85% 715 m?
= fontanna centralna: 0,13% 51 m2
= projektowana estrada: 0,40% 155 m2
= fontanna przy estradzie: 0,11% 41 m2
= nawierzchnie drog i placéw: 35,38% 13.656 m?
w tym:
- nawierzchnia zwirowa jezdna: 13,86% 5.350 m?
- nawierzchnia zwirowa piesza: 13,09% 5.051 m?
- nawierzchnia z kostki kamiennej: 2,71% 1.046 m?
- Sciek z kostki kamiennej: 0,93% 359 m2
- nawierzchnia z kostki betonowej: 2,00% 771 m?
- nawierzchnia poliuretanowa: 1,12% 431 m?
- nawierzchnia akrylowa: 1,40% 542 m?2
- pole piaskowe: 0,27% 106 m?
» szata roslinna: 55,32% 21.356 m?
w tym:
- krzewy istniejgce: 0,24% 92 m?
- krzewy projektowane: 11,28% 4.353 m?
- kwietniki (z obwédkowymi zywoptotami): 6,16% 2.379 m2
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- byliny projektowane: 1,05% 407 m?
- trawniki: 36,59% 14.125 m2
= teren wylgczony: 6,81% 2.626 m?
RAZEM: 100,00% 38.600 m?

2.5.3. POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

W konkretnym przypadku zastosowanie ma wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dla terenu catego
Parku, ktory pozostaje w wyniku projektowanych robét nie zmieniony.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2009 nr 56 poz.
461) przez teren biologicznie czynny nalezy rozumie¢ teren z nawierzchnig ziemng urzgdzong w sposéb
zapewniajgcy naturalng wegetacje, a takze 50 % powierzchni tarasow i stropodachéw z taka nawierzchnig,
nie mniej jednak niz 10 m2, oraz wode powierzchniowg na tym terenie.

W mys| powyzszej definicji teren biologicznie czynny w projektowanym parku odpowiada powierzchni zajetej
przez roslinnos¢, ktorej tgczna powierzchnia wynosi 21.356 m2, co stanowi 55,32% obszaru Parku.

2.6. Informacja na temat ochrony obiektow i obszaréw

2.6.1. OCHRONA ZABYTKOW

Park Miejski im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Mtawie, w sktad ktérego wchodzi teren w granicach
opracowania, jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytkdw wojewddztwa mazowieckiego jako
park, d. ,Ogréd Miejski”, ul. Zeromskiego — Reymonta — Sienkiewicza — Wyspianskiego, 1880, 1920, nr rej.:
A-309 z 22.01.1997.

2.6.2. INNE RODZAJE OCHRONY
Teren Parku Miejskiego nie lezy sie w obrebie obszaru objetego ochrong przyrody. W Parku nie wystepujg tez
zadne elementy, ani obiekty, chronione prawem ochrony przyrody.

2.7. Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego zagospodarowania terenu

2.7.1. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Tak jak w obecnym ksztatcie, tak i przewidywanym remoncie i przebudowie estrada w zadnym razie nie jest
obiektem ucigzliwym dla otoczenia. Jego warunki naturalne pozostajg w rownowadze z sagsiadujgcymi
obszarami i nie przyczyniajg sie do zaktécania tej rownowagi.

Projektowane zagospodarowanie terenu charakteryzuje sie minimalng intensywnoscig, a zasieg jego
oddziatywania nie wykracza poza granice opracowania.

2.7.2. INFORMACJA O WPLYWIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Realizacja projektowanych robot pozostanie bez wptywu na srodowisko.

2.7.3. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Realizacja projektowanych robét nie spowoduje zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, a przeciwnie:
przyczyni sie do poprawy tych warunkéw.

2.8. Inne dane wynikajagce ze specyfiki projektowanego i istniejgcego
zagospodarowania terenu

2.8.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Na terenie opracowania wystepujg proste warunki gruntowe, a zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej
projektowanego poziomu posadowienia projektowanych elementéw. W projekcie nie przewiduje sie
fundamentowanych budynkoéw i budowli, czy wykonywania wykopow o gtebokos$ci wiekszej niz 1,5 m, ani tez
zadnych nasypow budowlanych. W oparciu o zapisy Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463), stwierdza sig, ze projektowane elementy
mieszczg sie w pierwszej kategorii geotechniczne;j.

2.8.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie zalgcznika do ustawy prawo budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.
414, z podzniejszymi zmianami), estrada w Parku Miejskim w Mtawie, bedaca przedmiotem remontu i
przebudowy, ktére opisuje niniejsza dokumentacja, jest obiektem budowlanym kategorii VIII (inne budowle).

OGROD PARK KRAJOBRAZ® Jakub Zemta Tomasz Zwiech, ul. Okopowa 45/ 77, 01-042 WARSZAWA, tel /faks: (22) 838-28-30 9



projekt budowlany / wykonawczy remontu i przebudowy estrady na terenie Parku Miejskiego w Miawie

2.8.3. FORMALNE UWARUNKOWANIA REALIZACJI ROBOT

Wykonanie robét przy przebudowie estrady w Parku Miejskim w Mtawie odbywac sie bedzie w ramach
zamowienia realizowanego zgodnie z prawem zamoéwieh publicznych, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177, z pbzniejszymi zmianami).

2.8.4. KODY CPV

Z art. 30 ust. 7 prawa zamowien publicznych wynika obowigzek postugiwania sie Wspdlnym Stownikiem
Zamowien w procesie opisu przedmiotu zamowienia publicznego. W tym celu stosuje sie klasyfikacje robét za
pomoca kodow CPV. W przypadku nizej opisanych robét bedg to nastepujgce kody:
Dziat:

= 45000000-7 Roboty budowlane;

Grupy:

= 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

= 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie (...) inzynierii lgdowej (...);

= 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;

Klasy:

45110000-1 Roboty w zakresie (...) rozbiérki obiektéw budowlanych (...);
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie (...) wyrdwnywania terenu;
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych;
45410000-4 Tynkowanie;

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie;
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian;

45440000-3 Roboty malarskie (...);

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate;

Kategorie:

45111300-1 Roboty rozbiérkowe;

45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow;

45223220-4 Roboty zadaszeniowe;

45237000-7 Roboty budowlane w zakresie scen;

45233340-4 Fundamentowanie sciezek ruchu pieszego;

45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego;

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow;

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych;

45261220-2 Malowanie dachoéw i inne roboty dotyczgce oktadzin;

45422000-2 Stolarka drewniana;

45432114-6 Roboty w zakresie podtdg drewnianych;

45432130-4 Pokrywanie podtog;

45432180-2 Powtérne malowanie;

45432190-5 Usuwanie warstwy malarskiej;

45442121-1 Malowanie budowli;

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

2.8.5. NORMY | ZALECENIA

Podczas wykonywania robét nalezy stosowac sie do nastepujgcych norm:

= PN-EN 338-2011: drewno konstrukcyjne;

PN-EN 1313-1-2010: drewno okragte i tarcica, dopuszczalne odchyiki i zalecane wymiary;

PN-EN 351-1: trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych;

EN351-2 (DIN 68800, NEN 2945): impregnacja drewna;

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska;

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywania ogdine;

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji;

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw;

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywania wiatru;

PN-77/B-02011 Obcigzenia budowli. Obcigzenia wiatrem;

PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

= PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

= BN-65-9125-022 Materiat roslinny (norma nieaktualna — proponowana jako zalecenie);

= PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski - Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste (norma nieaktualna —
proponowana jako zalecenie);

= PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski - Ozdobne drzewa i krzewy iglaste (norma nieaktualna —
proponowana jako zalecenie);

= Zalecenia jakosciowe Zwigzku Szkétkarzy Polskich dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego.
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2.8.6. DOSTEPNOSC TERENU
Ze wzgledu na parkowy charakter drdg, ktérymi moze by¢ realizowany dojazd, do terenu opracowania, nalezy
uwzgledni¢ ograniczone mozliwosci wjazdu ciezkiego sprzetu.

2.8.7. DANE DO KOSZTORYSOWANIA

= ceny, koszty, narzuty: usrednione;

= kategoria gruntu: Il (nasyp zlezaly z piasku z gruzem, ttuczniem i odpadkami organicznymi oraz gleba
uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm);

= odlegtos¢ wywozu odpadow: 10 km;

= odlegtos¢ wywozu ztomu: 10 km;

= konieczno$¢ wytgczenia terenu z uzytkowania na czas wykonywania robot.

2.8.8. POZOSTALE WARUNKI | KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Wykonywanie robét powinno by¢ prowadzone w warunkach wytgczenia terenu robét z uzytkowania, co wigze
sie z zamknieciem wej$¢ na ogrodzony teren estrady oraz odpowiednim oznakowaniem.

Prace nalezy rozpocza¢ od organizacji placu robdt. Sktadac¢ sie na to bedzie wyznaczenie, urzgdzenie i
oznakowanie (w razie koniecznosci wygrodzenie) miejsc stacjonowania sprzetu, skladowania materiatéw,
poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekéw, a takze tras transportu kotowego w Parku poza
terenem estrady. Wybor odpowiednich miejsc pozostawia sie Wykonawcy, przy uzgodnieniu tego z
Inwestorem, przy czym trasy transportu okresla projekt organizacji ruchu opisany w punkcie 5. oraz na rysunku
1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500.

Réwnolegle nalezy wykona¢ konieczne zabezpieczenia drzew i krzewdw oraz oznakowanie tras sieci
podziemnego uzbrojenia terenu, ewentualnie zabezpieczenie sieci przed uszkodzeniem w trakcie robét.

Po geodezyjnym wytyczeniu projektowanych elementéw, jako pierwsze powinny by¢ przeprowadzone roboty
remontowe przy podtodze estrady oraz wykonaniu stép fundamentowych, elementéw kotwigcych i stupéow
zadaszenia proscenium.

W dalszej kolejnosci nalezy wykonac¢ roboty renowacyjne istniejgcego drewna konstrukcyjnego oraz
dzwigardw, belek, krokwi i pokrycia zadaszenia proscenium.

Pézniej mozna prowadzi¢ kompleksowg renowacje tynkéw i réwnolegle budowe pochylni dla
niepetnosprawnych poprzedzong przesadzeniem mtodego drzewa i rozbiorkg fragmentu ogrodzenia. Roboty
te zakonczy wbudowanie furtek i budowa nawierzchni z kostki brukowej i luznej zwirowej.

Nastepnie nalezy wykonaé i zamontowac¢ bariery i furtki na podestach bocznych i rownolegle namiotowe /
plandekowe zadaszenie czesci widowni.

Powyzsze grupy robét nalezy czasowo i terytorialnie zsynchronizowaé, nie dopuszczajgc do wystgpienia
miedzy nimi kolizji i przestojéw.

W ostatniej kolejnosci nalezy uporzgdkowac teren usuwajgc zabezpieczenia i oznakowania wprowadzone na
okres budowy oraz dokonujgc ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w
czasie prac budowlanych.

UWAGA: podczas transportu, wykonywania wykopdéw, nasypdéw, korytowania i zageszczania gruntu
nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia linii istniejgceqo uzbrojenia terenu.

Catosé robdt, powinna zaplanowana w sposéb umozliwiajgcy przeprowadzenie ich w ciggu jednego sezonu.

2.8.9. ROBOTY TOWARZYSZACE | SPECJALNE

Oprécz samego wykonania robét sktadajgcych sie na zagospodarowanie terenu na Wykonawcy spoczywac

bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialnos¢ za nastepujgce sprawy:

= urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji
(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, o$wietlenie, itp.);

= utrzymanie urzgdzeh placu budowy wraz z maszynami;

= pomiary do wykonania i rozliczenia robo6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzgdow;

= zapewnienie przestrzegania przepisoOw ochrony przeciwpozarowej i warunkow bezpieczenstwa i higieny

pracy;

oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych;

doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktow wykorzystania;

magazynowanie drobnych materiatéw, urzgdzen i narzedzi;

przew6z materiatdw do miejsc ich wykorzystania;

zabezpieczenie robdét przed wodg opadowg (materiaty, sprzet, urzgdzenia, narzedzia, skarpy wykopow,

itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i wéd

gruntowych;

= usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robét realizowanych
przez Wykonawce;

= nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie;

= dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;
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= zabezpieczenie robdt do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialno$ci cywilnej;

= ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz
budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkéd powstatych wskutek tego
transportu;

= usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robdét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z
prowadzeniem robét w czasie mrozéw, opaddéw atmosferycznych, itp.;

= ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

= w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotéw
posiadajgcych cechy zabytku niezwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwych stuzb ochrony zabytkow;

= w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektéw o
charakterze fenomendw przyrodniczych (np. gtazédw narzutowych, skamienielin, itp.) niezwlocznie
zawiadomienie o tym wiasciwych stuzb ochrony przyrody;

= wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow zrealizowanych.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW | ELEMENTOW

Estrada jest obiektem istniejgcym na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Mtawie. Ze wzgledu na wysoki

stopien intensywnos$ci wykorzystania samego obiektu nastgpito duze zuzycie poszczegdinych jego partii

wymagajgcych dzis remontu (Sciany, podtoga) oraz wyltonity sie potrzeby wprowadzenia pewnych uzupetnien

(zadaszenia, bariery z furtkami, pochylnia) poprawiajgcych warunki wystepéw zaréwno na scenie, jak i na

widowni. Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot:

= prace remontowe poprawiajgce 0golng kondycje techniczng i estetyke obiektu;

» powiekszenie zadaszenia sceny obejmujgcego jej frontowag czes¢ (proscenium), majgce na celu poprawe
warunkéw wystepow w trakcie opadow;

= budowa pochylni z poreczami dla niepetnosprawnych, zapewniajacg samodzielny dostep dla
niepetnosprawnych na scene oraz poprawiajgcg warunki transportu sprzetu scenicznego;

= wbudowanie barier i furtek przy podestach bocznych, uniemozliwiajacych wchodzenie widzéw na scene w
trakcie wystepow;

» budowa nawierzchni i ogrodzenia w sasiedztwie pochylni dla niepetnosprawnych;

= wbudowanie systemowego namiotowego / plandekowego (demontowanego poza sezonem) zadaszenia
czesci widowni, poprawiajgcego warunki imprez w trakcie opadow.

Prace prowadzone bedg w obrebie terenu juz dzis ogrodzonego, ktéry zostanie wytaczony z uzytkowania w

trakcie robot, co minimalizuje ryzyko kolizji wykonawcow robét z uzytkownikami Parku. Dojazd do terenu robot

bedzie prowadzony od ul. Zeromskiego lub ul. Sienkiewicza, przy czym sama droga dojazdu zostanie na czas

robot oznakowana i zabezpieczona.

Materiaty przewidziane do przeprowadzenia remontu i przebudowy sg tozsame z materiatami zastosowanymi

do budowy istniejgcego obiektu.

Jesli chodzi o przygotowanie terenu do robét, to szczegdlng uwage zwrdci¢ nalezy na istniejgcg na terenie

robot rodlinnos¢. Jest to pie¢ drzew, trzy krzewy oraz pngcza, ktére nie powinny zosta¢ zniszczone w czasie

robot.

W celu uwolnienia terenu do budowy pochylni dla niepetnosprawnych nalezy wykonac¢ przesadzenie

nastepujgcych roslin:

= miodego drzewa, jakim jest odmiana surmii bignoniowej Catalpa bignonioides ‘Nana’ rosngca w
potudniowo-wschodnim narozniku terenu opracowania. Przewiduje sie przesadzenie tego drzewa
przesadzarkg lub z zabezpieczong brytg korzeniowg o Srednicy i gtebokosci min. 1 m, w rejon stopni
potudniowego podestu estrady, a wiec na odlegto$¢ ok. 7 m. Po przesadzeniu nalezy je ponownie
opalikowaé. Drzewo do przesadzenia oraz nowe miejsce sadzenia przedstawione zostaty na rysunku nr 1.
Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500;

= trzech pnaczy winoro$li japonskiej Vitis coignetiae rosnacej przy drewnianej azurowej, wschodniej scianie
estrady, na potudnie od wschodnich schodéw. Przewiduje sie przesadzenie tych pngczy przy tej samej
Scianie, ale na potnoc od schodéw. Przesadzanie nalezy poprzedzi¢ oddzieleniem todyg pngczy od
azurowej sciany. Po przesadzeniu fodygi pngczy nalezy zamocowacé na scianie.

Pnie wszystkich drzew nieopalikowanych nalezy zabezpieczy¢ matami z grubych miekkich materiatow (np.

stoma, witoknina naturalna) okrytych deskami mocowanymi drutem. Strefy korzeniowe drzew, krzewoéw i

pnaczy (penetrujgce w rzucie korony) powinny byé oznakowane tasmg, aby podczas robot wiadomo byto,

ktore partie gruntu nie powinny by¢ zageszczane. Podczas wykonywania robot renowacyjnych drewnianej

$ciany azurowej rosngce przy niej pngcza powinny by¢ oddzielone, a po zakonczeniu robét — zamocowane.

Nalezy pamietaé, ze zgodnie z art. 87a., ust 1., ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody z

pozniejszymi zmianami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132), wszelkie prace
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wykonywane w obrebie korzeni, pnia i korony drzewa lub krzewu, przeprowadzaé nalezy w sposéb najmniej
szkodzgcy roslinnosci.

Wszystkie roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej,
przy uzyciu wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3.1

. Remont estrady (naprawa tynkéw i okladzin, odprowadzenia wéd opadowych)

3.1.1. ZAKRES ROBOT

Zakres prac remontowych obejmuje:

= kompleksowg renowacje tynkéw (boczne powierzchnie schodéw i oktadzin schodoéw, $cian estrady), w
wyniku skucie istniejgcych tynkow i wykonania nowych;

= renowacje istniejgcych drewnianych elementéw konstrukcyjnych poprzez ich szlifowanie i
zaimpregnowanie;

= renowacje podtogi estrady w wyniku przeprowadzenia nastepujgcych robot:

demontaz desek pokrycia i legaréw,

wymiana legaréw na nowe (100%),

szlifowanie i impregnacja desek podtogowych (wymianie na nowe podlega¢ bedzie 30% desek),
wykonanie spadkéw na istniejacej zelbetowej ptycie posadzkowej z przewiertami punktowymi @50mm
przez ptyte i beton podkfadowy celem zapewnienia mozliwosci odsgczania wody (40 réwnomiernie
roztozonych otworéw z wypetnieniem ich zwirem sortowanym, frakcja 5-10mm); UWAGA.: na tym etapie
robot nalezy przeprowadzi¢ miejscowe skucia ptyty podtogowej dla fundamentowania nowych stupéw
zadaszenia proscenium oraz wykonac te fundamenty),

utozenie nowych legarow,

powtdrny montaz desek podtogowych.

3.1.2. OBMIAR ROBOT REMONTOWYCH

Ip. wyszczegolnienie robot / elementéw jedn. |ilosé/liczba
1. Renowacja tynkéw (boczne powierzchnie schodoéw i oktadziny schodéw).
Skucie i wykonanie nowych:
- powierzchnie boczne (schody, sciany) m2 37
- powierzchnie poziome schodéw m2 22
2. Istniejgce drewno konstrukcyjne - szlifowanie, impregnacja:
- deska ostonowa przy podtodze (50mb; h= ok. 20cm) m? 10
- stupy (S1 - S4) szt. 12 m? 45
- pokrycie - deski m? 160
- Sciany azurowe m? 78
- dzwigary, belki, krokwie m?2 105
3 Ciecie krokwi: szt. 22
4 Demontaz desek dachu: m? 9
5 Podtoga - demontaz desek podtogowych 1,5 cala: m? 146
6 Podtoga - demontaz legaréw: mb 245
7 Wymiana legaréw na nowe 60x60mm co 0,6m: mb 245
8 Szlifowanie i impregnacja desek podtogowych 1,5 cala: m? 146
9 Wykonanie spadkéw na Zelbetowej istniejgcej ptycie posadzkowe;j: m? 146
m3 7.3
10 | Wykonanie otworéw odwodnieniowych - przewiertow @50mm przez ptyte szt. 40
gr. 12cm i beton podktadowy gr. 10cm; H=22cm:
11 | Wypetnienie zwirem sortowanym (frakcja 5-10mm) otworéw m3 0,02
odwodnieniowych (40 szt):
12 | Ulozenie nowych legaréw 60x60mm co 0,6m: mb 245
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‘ 13 ‘Montaz desek podtogowych: ‘ m?2 ‘ 146

3.2. Zadaszenie sceny (proscenium)

3.2.1. ZAKRES ROBOT

Przewiduje sie modernizacje zadaszenia sceny poprzez objecie nim catej podtogi sceny, tgcznie z

niezadaszonym obecnie proscenium, poprzez wykonanie:

= 4 stop fundamentowych (2 wewnetrznych oraz 2 zewnetrznych) pod dodatkowe stupy zadaszenia,

= wykonanie i montaz 4 stupow z drewna klejonego, wraz ze stalowymi stopami oraz elementami kotwigcymi
(konstrukcja analogiczna do istniejgcej);

= wykonanie i montaz 2 tukowych dzwigaréw zespolonych z drewna klejonego, wraz z belkami oraz
stezeniami w konstrukcji analogicznej do istniejgcej;

= skrocenie istniejgcych krokwi do osi nowego dzwigara wewnetrznego;

= montaz nowych krokwi o przekroju 100x240mm w rozstawie 700mm, 800mm oraz 900mm;

= wykonanie pokrycia (dachéwka bitumiczna, analogiczna do istniejgce;j).

3.2.2. DANE MATERIALOWE

= stopy fundamentowe z betonu C20/25, stal zbrojeniowa B500SP;

= beton podktadowy C8/10;

= stupy 200x200mm z drewna klejonego GL24c;

= dzwigary z drewna klejonego GL28c;

= krokwie 100x240 z drewna litego KVH C24;

= stezenia potaciowe z pretdow stalowych @16 ze stali S235JR.

Elementy z drewna klejonego nalezy zaimpregnowaé atestowanym srodkiem zgodnie z normg EN351-2 (DIN
68800, NEN 2945).

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
Sruby i tgczniki typowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie przez cynkowanie galwanicznie

3.2.3. OBMIAR ROBOT PRZY WYKONANIU ZADASZENIA SCENY (PROSCENIUM)

Ip. wyszczegolnienie robot / elementéw jedn. | llosélliczba
1 Stupy (S5, S6) - szt. 4, przekrdj 200x200 GL24c m3 0,51
2 Dzwigary 200x440 GL28c mb 37
3 Belki 200x140 KVH C24 m3 0,6
4 Krokwie 100x240 KVH C24 m3 2,0
5 Pokrycie dachu (dachowka bitumiczna) m? 66
6 Deska okapowa mb 18,4
7 Deska od spodu krokwi 32x120 mb 17
8 Stezenia (ST9 - ST12) mb 16,34
9 Fundamenty nowych stupow:
9.1 | Wykucia ptyty zelbetowej estrady oraz sciany fundamentowej m3 1,6
9.2 | Wykopy m3 6
9.3 | Roboty zelbetowe - stopy fundamentowe m3 1,6
9.4 | Stal zbrojeniowa kg 103
9.5 | Zabezpieczenie betonéw m? 13
9.6 |Zasypanie wykopow wraz zageszczeniem m3 4,4
9.7 | Odtworzenie ptyty zelbetowej estrady m3 1,6
10 | Zespot kotwigcy oraz stopy stalowe stupow kg 170,2

UWAGA: roboty przy wykonaniu fundamentéw stupéw i montaz samych stupéw nalezy zsynchronizowaé z
pracami remontowymi podtogi sceny.

Szczegotowe rozwigzania dotyczgce zadaszenia proscenium przedstawiono na rysunkach:

= 2. Zadaszenie sceny (proscenium) — rzut konstrukcji stupéw, skala 1:50;

= 3. Zadaszenie sceny (proscenium) — rzut konstrukcji zadaszenia, skala 1:50;

= 4. Zadaszenie sceny (proscenium) — przekroje, skala 1:50;
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= 5. Zadaszenie sceny (proscenium) — stopy fundamentowe stupéw — zbrojenie, skala 1:20;
= 6. Zadaszenie sceny (proscenium) — stopy stupéw, skala 1:10;
= 7. Zadaszenie sceny (proscenium) — zespot kotwigcy, skala 1:10.

3.3. Pochylnia dla niepetnosprawnych

3.3.1. ZAKRES ROBOT

Pochylnie dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano przy schodach wschodnich estrady, prowadzgcych na
jej zaplecze. Roéznica wysokosci do pokonania to 93 cm (rzedna podtogi estrady 154,67 — rzedna terenu
utwardzonego przy schodach 153,74).

Trasa podjazdu przebiega z normatywnym 6% nachyleniem, ze spocznikiem na rzednej 154,22 na zatamaniu
trasy pochylni. Pochylnia nie bedzie zadaszona.

Nawierzchnig jezdng pochylni zaprojektowano z kostki brukowej. Pod kostkg znajduje sie piasek stabilizowany
cementem (1:4) gr. 5cm, warstwa ttucznia lub zwiru oraz piasek zageszczony ubijakiem wibracyjnym.
Konstrukcje pochylni stanowig $cianki zelbetowe wylewane na mokro.

Pochylnia wyposazona jest w normatywne stalowe balustrady z obustronnym pochwytem na wysokosci 75 i
90 cm. Rozstaw stupkéw balustrady zaprojektowano co ok. 1,6m

Caltkowita powierzchnia podjazdu (bez placu najazdowego) wynosi 30 m2.

3.3.2. DANE MATERIALOWE

= $ciany fundamentowe ograniczajgce podjazd z betonu C20/25, stal zbrojeniowa B500SP;

beton podktadowy C8/10;

nawierzchnia pochylni z kostki brukowej betonowej gr. 6¢cm;

piasek stabilizowany cementem (1:4) gr. 5¢cm;

ttuczen lub zwir gr. warstwy 20cm;

podsypka piaskowa zageszczona warstwami co 20cm;

barierka podjazdu systemowa ze stali nierdzewnej lub opcjonalnie ze stali S235JR malowanej proszkowo.

3.3.3. OBMIAR ROBOT PRZY WYKONANIU POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Ip. Wyszczegoélnienie robét / elementéw jedn. | llosélliczba
1 Pochylnia przy wschodnich schodach (bez placu najazdowego od chodnika):
1.1 |Wykopy: m3 50
1.2 | Beton podkfadowy: m3 1
1.3 | Roboty zelbetowe — pochylnia: m3 19
1.4 | Stal zbrojeniowa: kg 1600
1.5 |Zabezpieczenie betondw - malowanie powierzchniowe betonow: m2 120
1.6 | Zasypanie wykopdw z zageszczeniem: m3 25
1.7 | Wykonanie podbudowy z piasku z zageszczeniem mechanicznym: m3 18,75
1.8 | Ttuczen lub zwir gr. 20 cm: m3 5
1.9 |Podsypka piaskowa stabilizowana cementem (1:4) gr. 5 cm: m3 1,25
1.10 | Utozenie kostki betonowe;j: m? 30
1.11 |Balustrady pochylni (lub rozwigzania systemowe) kg 530

Szczegotowe rozwigzania dotyczace pochylni przedstawiono na rysunkach:

= 8. Pochylnia dla niepetnosprawnych przy schodach, rzut fundamentéw, skala 1:50;
= 9. Pochylnia dla niepetnosprawnych przy schodach, rzut poziomy, skala 1:50;

= 10. Pochylnia dla niepetnosprawnych przy schodach, przekroje, skala 1:20;

= 11. Pochylnia dla niepetnosprawnych przy schodach, zbrojenie, skala 1:20.

3.4. Bariery i furtki przy podestach bocznych

3.4.1. ZAKRES ROBOT

Przewiduje sie otoczenie obu bocznych podestéw estrady barierami stalowymi. Nalezy je wykonaé jako
systemowe wys. 1,1m, ze stali S235JR malowanej proszkowo. Na pierwszym stopniu schodéw przewidziano
furtki zamykane na zamek, otwierajgce sie na zewnatrz.
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3.4.2. OBMIAR ROBOT PRZY WYKONANIU BARIER | FURTEK

Ip. wyszczegoblnienie robét / elementéw jedn. | llosélliczba
1 | Bariery przy schodach bocznych (lub rozwigzania systemowe) kg 446
2 | Furtki przy schodach bocznych szt. 2

Szczegotowe rozwigzania dotyczgce barier i furtek przy podestach bocznych przedstawiono na rysunku 12.
Bariery i furtki przy podestach bocznych, skala 1:25.

3.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Dostepne fragmenty konstrukcji zelbetowe] stykajgce sie z gruntem nalezy malowaé dwukrotnie emulsjg
bitumiczna.

Konstrukcje dzwigaréw nalezy zabezpieczyé fabrycznie srodkiem ognio-, grzybo- i owadochronnym do
uzyskania klasyfikacji NRO. Preparat musi by¢ przeznaczony do stosowania na zewnatrz, dla konstrukcji
eksponowanej o ciggtym oddziatywaniu atmosferycznym.

Deski wypetniajgce nalezy rowniez zabezpieczy¢ preparatem jw. Gwozdzie do przybijania desek nalezy
stosowac ocynkowane, walcowane spiralnie.

3.6. Nawierzchnie i ogrodzenie w sasiedztwie pochylni dla niepetnosprawnych

W sgsiedztwie projektowanej pochylni dla niepetnosprawnych przewiduje sie budowe:
= nawierzchni placu najazdowego;

= furtek placu najazdowego;

= nawierzchni miedzy $ciang pochylni i ogrodzeniem.

3.6.1. NAWIERZCHNIA PLACU NAJAZDOWEGO

Niewielki plac najazdowy zlokalizowany jest w dolnej czesci pochylni, przy istniejacych schodach. Przewiduje
sie na nim ten sam rodzaj nawierzchni, co na pochylni, tzn. z szarej betonowej kostki brukowej typu Holland,
uktadanej na 4-centymetrowej warstwie podsypki cementowo-piaskowej, podscielonej 10-centymetrowg
warstwg podbudowy z ttucznia kamiennego 31-63 mm zaklinowanego w gornej czesci klincem 4-31 mm.
Catos¢ uktadana powinna by¢ na 20-centymetrowej warstwie odsgczajgcej z piasku, w obudowie z obrzeza
betonowego grubosci 8 cm, w fundamentowej tawie oporowej z betonu C12/15.

Powierzchnia placu najazdowego wynosi 5m2.

Projektowane rozwigzania przedstawione zostaty na rysunku 13. Projekt nawierzchni, sytuacja i przekroje
konstrukcyjne, skala 1:200, 1:20.

3.6.2. FURTKI PLACU NAJAZDOWEGO

Od strony wschodniej plac najazdowy bedzie wyposazony w dwie otwierane w przeciwnych kierunkach furtki
stalowe ze wspolnym zamkiem, o wysokosci 1,5 m, zgodnej z gabarytem istniejgcego ogrodzenia. Przyktadem
gotowego wyrobu moze by¢ furtka typu Betafence Decofor wysokosci 1486 mm i szerokosci 1040 mm w
osiach stupow.

Montaz furtek powinien by¢ poprzedzony rozbiérkg fragmentu istniejgcego ogrodzenia na diugosci ok. 2 m
(jedno przesto). Materiat z rozbiérki nalezy zeztomowaé.

Projektowana furtka pétnocna moze by¢ mocowana do stupa, na ktérym umocowane jest potudniowe skrzydto
istniejgcej bramki przy schodach. Furtka potudniowa powinna by¢ mocowana do nowego stupa ustawionego
w odlegtosci ok. 2 m, umozliwiajgcej zamkniecie obu furtek wspdlnym zamkiem.

Jako zabezpieczenie antykorozyjne furtek nalezy stosowaé malowanie proszkowe.

Lokalizacja furtek przedstawiona jest na rysunku 13. Projekt nawierzchni, sytuacja i przekroje konstrukcyjne,
skala 1:200, 1:20, a przyktad gotowego wyrobu — w zatgcznikach.

3.6.3. NAWIERZCHNIA MIEDZY SCIANA POCHYLNI | OGRODZENIEM

Teren, ktéry w wyniku budowy projektowanej pochylni powstanie miedzy jej wschodnig $ciang, a istniejgcym
ogrodzeniem, jest zbyt maty i niedostatecznie nastoneczniony, by utrzymaé na nim trwatg roslinnos¢.
Dodatkowo warunki pielegnaciji takiej roslinnosci bytyby niedogodne ze wzgledu na ograniczong dostepnosc.
W tej sytuacji przewiduje sie urzgdzenie w tym miejscu luznej nawierzchni zwirowej. Przewiduje sie utozenie
10-centymetrowej warstwy sortowanego zwiru frakcji 10-20mm w zageszczonym korycie wyscielonym
geowldkning 150 g/m?, w obudowie z obrzeza betonowego grubosci 8 cm, w fundamentowej fawie oporowe;
Z betonu C12/15.

Powierzchnia nawierzchni z luznego zwiru wynosi 8 m2.

Projektowane rozwigzania przedstawione zostaty na rysunku 13. Projekt nawierzchni, sytuacja i przekroje
konstrukcyjne, skala 1:200, 1:20.
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3.7. Zadaszenie namiotowe / plandekowe widowni

Szczegdlne wzgledy estetyki obiektu zabytkowego, jakim jest Park Miejski w Miawie, dyktujg adekwatny

sposob rozwigzania ochrony widowni w Mfawie przed opadami. Wydaje sig, ze takim rozwigzaniem mogtoby

by¢ napiete zadaszenie membranowe, stanowigce samo w sobie ciekawa, otwartg i lekkg forme. Powody, z

ktérych powinno sie jednak zrezygnowac z tego rodzaju zadaszenia sg nastepujace:

* wysoka cena, ksztattujgca sie na poziomie okoto 100 Euro netto za 1 m?2 pokrycia, ktéra w konkretnym
wypadku databy finalny koszt rzedu 150.000 zt brutto;

= dtugotrwato$¢ montazu i demontazu, zwigzana z koniecznoscig utrzymywania rownomiernego rozktadu sit
w napinanej/odpinanej membranie;

= wigzgca sie¢ z tym konieczno$¢é wykonywania montazu i demontazu zadaszenia przez specjalistyczne
ekipy, co musi mie¢ okreslone skutki czasowe i finansowe.

Estrada w Parku Miejskim jest niewielkim obiektem budowlanym, a takze obiektem ogrodowym, nawigzujgcym

do tradycyjnych form. W zwigzku z tym niecelowe byloby instalowanie w jej otoczeniu struktur o

futurystycznych ksztattach i technologiach, jakimi sg naprezone zadaszenia membranowe.

Do zabezpieczenia widowni przed opadami atmosferycznymi w trakcie imprez i widowisk bardziej odpowiednie

sg plandekowe zadaszenia namiotowe w formie daszkdéw lub tuneli na lekkich stelazach. Konstrukcje te sg

proste, a ich montaz i demontaz nie wymaga udziatu specjalistycznych ekip i sprzetu. Osobnym problemem

jest sktadowanie stelazy i plandek, do czego modgtby byé wykorzystany remontowany obecnie budynek

popowki lub budynek pizzerii, a w ostatecznosci niewielka zamykana wiata w potudniowo-zachodnim

narozniku ogrodzonego terenu estrady.

Wielkos¢ obiektu i ograniczona frekwencja powoduja, ze nie ma potrzeby zadaszania catej widowni.

Wystarczy, jezeli zadaszenia obejmg potowe istniejgcych rzedoéw tawek, przy czym ze wzgledu na potrzebe

utrzymania dobrych warunkéw widocznosci, powinny byé to dalsze rzedy.

W tej sytuacji kwestia zadaszenia widowni sprowadza sie do wyboru z szerokiej oferty rynkowej oraz zakupu

odpowiednich kompletnych namiotow (tj. stelazy i pokry¢ plandekowych). Jak juz wspomniano, mogg to byé

zadaszenia tunelowe lub daszkowe. W przypadku zadaszenia tunelowego pokrycie plandekg powinno objgé

tylko gérng czesc¢ stelazu, z pozostawieniem otwartej dolnej czesci. Zapewni to ochrone przed deszczem, a

rownoczesnie umozliwi przemieszczanie sie pod zadaszeniem we wszystkich kierunkach. Jesli chodzi o

zadaszenia daszkowe, to z zasady majg one pokrycia plandekowe wylgcznie w gornej czesci, z

pozostawieniem otwartych bokow.

Biorgc pod uwage wielkos¢ widowni oraz przyjmujac, ze pod zadaszeniem znajdzie sie jej dalsza potowa,

nalezy przewidzie¢ nastepujgce alternatywne rozwigzania:

= jedno zadaszenie o przyblizonych gabarytach: szerokos¢ 12 m, dlugos¢ 9 m, wysokos¢ 7 m; w tym
wypadku, ze wzgledu na pozgdang sztywno$¢ konstrukcji, najbardziej odpowiednie bytoby zadaszenie
tunelowe;

= cztery zadaszenia, po dwa dla potowy kazdego ciggu tawek, o przyblizonych gabarytach: szerokos$¢ 5 m,
dtlugosé 5 m, wysokos¢ 2,5 m; w tym wypadku mogg to by¢ zadaszenie namiotowe;

Kazde z ww. zadaszeh wymagato bedzie zakotwienia w nawierzchni placu (betonowa kostka brukowa), za

posrednictwem elementéw i wedtug zasad okre$lonych przez producenta / dystrybutora.

Sposréd szerokiego asortymentu rynkowego jako przykfady wymieni¢ mozna zadaszenia oferowane przez

nastepujgcych producentow i dystrybutoréw:

http://www.alspaw.com.pl/index.php/pl/produkty/zadaszenia

http://www.tam-pol.com/realizacje?strona=1

http://www.uniplan.pl/index.php?site=nie_wymysla

W zatgcznikach zamieszczono przyktady zadaszen bedgcych w ww. ofertach, mogacych mie¢ zastosowanie

w Parku Miejskim, a na rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 przedstawiono rozmieszczenie

tych elementéw na widowni.

4. WYROBY | MATERIALY — WARUNKI| DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg wyrobow gotowych i materiatéw, z podaniem nazwy, symbolu i
producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. Wyroby te, jak to w dokumentacji
wielokrotnie zaznaczono, stanowig przyktady elementéw, urzgdzen i materiatdw, jakie mogg by¢ uzyte przez
wykonawcéw w ramach robot. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole wyrobow zostaty w
dokumentaciji podane jedynie w celu jak najdokfadniejszego okreslenia ich charakterystyki.

Oznacza to, ze Wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w
dokumentaciji projektowo — kosztorysowej wyrobéw i ze moze on stosowac inne, jednakze pod warunkiem ich
zgodnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

= gabarytéw i konstrukgji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementdéw sktadowych);

= charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcji);

= charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ tworzywa);

OGROD PARK KRAJOBRAZ® Jakub Zemta Tomasz Zwiech, ul. Okopowa 45 / 77, 01-042 WARSZAWA, tel ./faks: (22) 838-28-30 17


http://www.alspaw.com.pl/index.php/pl/produkty/zadaszenia
http://www.tam-pol.com/realizacje?strona=1
http://www.uniplan.pl/index.php?site=nie_wymysla

projekt budowlany / wykonawczy remontu i przebudowy estrady na terenie Parku Miejskiego w Miawie

= parametrow technicznych (np. wytrzymatosé, trwato$é, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

= parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos¢, nietoksycznosg, itp.);

= wygladu (struktura, faktura, barwa).

O spetnieniu warunkéw dotyczgcych dopuszczeniu zamiennikéw decydowaé bedzie Nadzoér Autorski.
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo
budowlane aprobaty techniczne i $wiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.

5. PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PIESZEGO W SASIEDZTWIE ESTRADY
NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Na czas prowadzenia robét wyznacza sie dwie alternatywne trasy transportu kotowego na terenie Parku:

= ftrasa zachodnia (preferowana): od wjazdu do Parku przy ul. Sienkiewicza, obok pdtnocnej elewac;i
popowki, dalej na zachdd potnocng strong gtdéwnej alei; przed rzedami mtodych kasztanowcow alejowych
skret na potnoc w droge parkowa, dalej skret na zachdd w droge parkowg prowadzgcg do bramki na teren
estrady;

= trasa wschodnia: od wjazdu przy ul. Zeromskiego na wschod do zachodniej drogi granicznej ogrodu Debu
Niepodlegtosci; dalej na potnoc tg drogg do bramki wejscia na zaplecze sceny.

Trasa wschodnia zapewnia transport w poblize terenu estrady, ale do wjazdu na ten teren konieczna bytaby

czasowa rozbiérka dwoch przeset istniejgcego ogrodzenia na pétnoc od bramki. Poza tym trasa ta biegnie

wzdtuz rzedéw miodych kasztanowcow, ktére musiatyby mie¢ w tym wypadku zabezpieczone przed

uszkodzeniem pnie i korony. Z drugiej strony nie jest pewne, czy bedzie mozliwe czasowe skoordynowanie

roboét przy przebudowie estrady z trwajgcym remontem popowki. Mimo to sugeruje sie wybor trasy zachodniej,

ale ostateczng decyzje podejmie Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem.

Na czas roboét zostang wytgczone z ruchu pieszego nastepujace drogi parkowe:

= skrecajgca na potnoc od gtéwnej alei przed rzedami mtodych kasztanowcow, dalej skret na zachéd w droge
parkowg prowadzgcg do bramki na teren estrady — w przypadku wyboru trasy zachodniej;

= potudniowy fragment zachodniej drogi granicznej ogrodu Debu Niepodlegtosci, prowadzacy do bramki
wejscia na zaplecze sceny- w przypadku wybrania trasa wschodniej.

Trasa transportu, a szczegélnie odcinki drég parkowych wytgczone na czas robét z ruchu pieszego, powinna

by¢ czytelnie oznakowana (informacyjnie i ostrzegawczo).

Trasy transportu, odcinki drég parkowych wylgczone na czas robot z ruchu pieszego oraz miejsca

oznakowania zostaty przedstawione na rysunku nr 1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500.

Do odbioru robét powinien poza samymi robotami przy remoncie i przebudowie estrady obejmowac takze

ewentualnie naprawy drég parkowych na trasach transportu.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY (nazwa, adres, numery dziatek):
ogrodzony rejon estrady w Parku Miejskim im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Mtawie,
potozony na potudnie od budynku Pizzerii Joker przy ulicy Reymonta 10, 06-500 Mtawa;
czes$c¢ dziatki ewidencyjnej nr 233/8 z obrebu 141301 _1.0010 Miasto Mtawa,;
obiekt zabytkowy: park, d. ,Ogrod Miejski”, ul. Zeromskiego — Reymonta — Sienkiewicza —
Wyspianskiego, 1880, 1920, nr rej.: A-309 z 22.01.1997

INWESTOR (nazwa, adres):
Miasto Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Miawa

PROJEKTANCI (tytul, imie, nazwisko, specjalnos¢, uprawnienia):
mgr inz. arch. Helena Dzieduszycka, architektura (upr. bud. St-39/80, upr. kons. zab. 41/99)

inz. Adam Sado, konstrukcje budowlane (upr. nr MAZ/0046/POOK/Q7)
mgr inz. Zbigniew Pawlak, konstrukcje inzynierskie (upr. bud. St-281/88)
mgr inz. Joanna Talmont-Kaminska, architektura krajobrazu

mgr inz. arch. kraj. Jakub Zemtia, architektura krajobrazu (upr. kons. zab. Nr 97)

mgr inz. arch. kraj. Tomasz Zwiech architektura krajobrazu (upr. kons. zab. Nr 276)

DATA OPRACOWANIA:
luty 2018 r.
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Estrada w zabytkowym Parku Miejskim im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Miawie jest obiektem matej
architektury o prostej konstrukcji, nie stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownika iotoczenia. Nalezy go
wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami p.poz. i
bezpieczenstwa i higieny pracy, majgc szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa budowlanego.

6.1. Informacja do Planu BIOZ

Informacja niezbedna do sporzgdzenia planu BIOZ — dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike obiektu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 .
DZ.U.03.120.1126 § 2.1.

6.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa Budowlanego;

= Rozporzgdzenie Ml z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

6.1.2 ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Wykonywanie robét powinno by¢ prowadzone w warunkach wytgczenia terenu robét z uzytkowania, co wigze
sie z zamknieciem wejs¢ na ogrodzony teren estrady oraz odpowiednim oznakowaniem.

Prace nalezy rozpoczg¢ od organizacji placu robét. Sktadaé sie na to bedzie wyznaczenie, urzadzenie i
oznakowanie (w razie koniecznosci wygrodzenie) miejsc stacjonowania sprzetu, sktadowania materiatéw,
poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu $ciekow, a takze tras transportu kotowego w Parku poza
terenem estrady. Wybér odpowiednich miejsc pozostawia sie Wykonawcy, przy uzgodnieniu tego z
Inwestorem.

Roéwnolegle nalezy wykona¢ przesadzanie jednego drzewa i trzech pngczy, konieczne zabezpieczenia
wszystkich drzew, krzewdw i pngczy oraz oznakowanie tras sieci podziemnego uzbrojenia terenu i ewentualnie
zabezpieczenie sieci przed uszkodzeniem w trakcie robot.

Po geodezyjnym wytyczeniu projektowanych elementéw, jako pierwsze powinny by¢ przeprowadzone roboty
remontowe przy podtodze estrady oraz wykonaniu stép fundamentowych, elementéw kotwigcych i stupow
zadaszenia proscenium.

W dalszej kolejnosci nalezy wykonac¢ roboty renowacyjne istniejacego drewna konstrukcyjnego oraz
dzwigardéw, belek, krokwi i pokrycia zadaszenia proscenium.

Pozniej mozna prowadzi¢ kompleksowg renowacje tynkow i rownolegle budowe pochylni dla
niepetnosprawnych poprzedzong przesadzeniem miodego drzewa i pnaczy oraz rozbidrkg fragmentu
ogrodzenia. Roboty te zakorczy wbudowanie furtek i budowa nawierzchni z kostki brukowej i luznej zwirowej.
Nastepnie nalezy wykonac i zamontowac bariery i furtki na podestach bocznych i réwnolegle namiotowe /
plandekowe zadaszenie czesci widowni.

Powyzsze grupy robdt nalezy czasowo i terytorialnie zsynchronizowac, nie dopuszczajgc do wystgpienia
miedzy nimi kolizji i przestojow.

W ostatniej kolejnosci nalezy uporzgdkowac teren usuwajgc zabezpieczenia i oznakowania wprowadzone na
okres budowy oraz dokonujgc ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w
czasie prac budowlanych.

UWAGA: podczas transportu, wykonywania wykopéw, nasypéw, korytowania i zageszczania gruntu
nie wolno dopuscié do uszkodzenia linii istniejgceqo uzbrojenia terenu.

Catosc¢ robdt, powinna zaplanowana w sposdb umozliwiajgcy przeprowadzenie ich w ciggu jednego sezonu..

6.1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przedmiotem robét jest estrada — obiekt matej architektury we wschodniej partii ogrodzonego rejonu lezgcego
w centralnej / pétnocnej czesci Parku Miejskiego, przylegtego od potudnia do budynki Pizzerii Joker. Rejon ten
potozony jest wewnatrz dziatki nr ewid. 233/8, obreb ewidencyjny 141301_1.0010 Miasto Mtawa, jednostka
ewidencyjna 141301_1 Mtawa, bedacej wtasnosciag Gminy Miejskiej Mtawa.

Teren objety opracowaniem otoczony jest azurowym ogrodzeniem stalowym typu Bekasport (Betafence|)
Decofor o wysokosci ok. 1,5 m. Dostepny jest za posrednictwem furtki od pétnocy oraz dwuskrzydtowych
bramek od zachodu i wschodu. Bramka zachodnia prowadzi bezposrednio do owalnej fontanny, a wschodnia
— na zaplecze sceny za posrednictwem krétkiego ciggu schodéw. Stan ogrodzenia i schodéw jest dobry.
Wiekszg czes$¢ terenu opracowania zajmuje plac o nawierzchni z szarej betonowej kostki brukowej typu
Holland w takim samym obrzezu. W centralnej czesci tego placu ustawionych jest czternascie rzedow tawek
z drewnianymi siedziskami i oparciami na zeliwnym stelazu, po cztery tawki w kazdym rzedzie, z przej$ciem
posrodku widowni. Stan nawierzchni i tawek jest dobry.

Wschodnig czes¢ terenu opracowania zajmuje estrada. Scene tworzg betonowe $ciany obejmujgce ptyte
podtogowg ze zbrojonego betonu, z betonowymi podestami po obu stronach, pokrytg podtogg z desek na
drewnianych legarach. W centralnej czesci sceny wbudowana jest zelbetowa $ciana odgradzajgca scene od
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zaplecza. Na scene prowadzg wschodnie schody od zaplecza oraz stopnie na podesty boczne od frontu.
Glebsza czes$¢ sceny ma konstrukcje drewniang, z kratg tylng, stanowigcg podpore dla pngczy, stupami
podtrzymujgcymi dach pokryty dachéwkg bitumiczng. Substancja budowlana estrady, uzytkowanej
nadspodziewanie intensywnie od osmiu lat, ulegta znacznemu zuzyciu, co najbardziej widoczne jest na
bocznych powierzchniach $cian i schodéw, drewnie konstrukcyjnym (stupy) i podtodze (legary, ptyta
posadzkowa i deski podiogi). Wszystkie te elementy objete sg projektowanymi robotami remontowymi.

W otoczeniu sceny i przedniej czesci widowni jest teren niezabudowany urzgdzony jako trawnik, na ktérym
rosng dwa dojrzate drzewa lisciaste i jedno iglaste oraz mtode nasadzenia w formie trzech niewielkich krzewow
lisciastych i jednego opalikowanego drzewa. Tylng krate sceny porastajg pngcza. Roslinnos¢ jest w dobrym
stanie zdrowotnym.

Na terenie opracowania zlokalizowane sg dwie latarnie parkowe oraz przebiegajg trasy mediéw takich, jak
kablowa oswietleniowa linia elektryczna oraz przytgcza wodociggowe systemu nawadniania i fontanny.

6.1.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN, WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |RODZAJE ZAGROZEN ORAZ

MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA

Podstawowe zagrozenia, moggce wystgpi¢ podczas wykonywania:

= utrudnione warunki przemieszczania sie sprzetu (waskie drogi, niestabilny grunt): urazy mogace by¢
nastepstwem zagrozenh komunikacyjnych;

= zebranie i zatadunek odpaddéw i wyltadunek materiatdw budowlanych oraz przemieszczanie ich po placu
roboét: zranienia, sttuczenia i przygniecenia;

= transport materiatéw budowlanych: j.w.;

= roboty rozbiérkowe i fundamentowe potgczone z praca sprzetu mechanicznego: zranienia, sttuczenia i

przygniecenia;

roboty ciesielskie i montazowe: upadek z wysokosci (montaz wiezby, wykonywanie robét dekarskich);

roboty z uzyciem sprzetu podrecznego: zagrozenie uszkodzenia konczyn;

roboty ziemne i fundamentowe: zagrozenie porazeniem pradem (kablowe linie elektryczne)

urazy wskutek uderzenia padajgcego pnia, konaru, czy gatezi (teren zadrzewiony);

6.1.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

= Wszyscy pracownicy budowlani muszg przejs¢ szczegotowe szkolenie BHP, przeprowadzone przez osobe
uprawniona;

= Przed przystgpieniem do robot niebezpiecznych kierownik budowy winien udzielic pracownikowi

szczegotowych informacii;

Roboty nalezy wykonywac¢ wedtug ustalonego harmonogramui;

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy winien wykonaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Nalezy zapozna¢ pracownikéw z planem BIOZ;

Pracownicy winni posiada¢ odpowiednie przygotowanie zawodowe i badania lekarskie;

Nalezy przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie BHP oraz zapozna¢ ich z instrukcjami stanowiskowymi

zgodnie z zakresem wykonywania poszczegolnych prac.

6.1.6. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYIJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWU

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen:

= Przedstawi¢ drogi i metody ewakuacji na wypadek zagrozenia;

Roboty budowlane realizowa¢ zgodnie z ustalonym harmonogramem;

Na placu budowy umiesci¢ tablice budowy z numerami strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji;

Przed rozpoczeciem wykonywania robét sprawdzi¢ stan sprzetu;

Pracownicy winni posiada¢ srodki ochrony osobistej (kaski, rekawice, okulary ochronne, ubranie ochronne

i obuwie);

= Lokalizacja i eksploatacja sprzetu i maszyn budowlanych oraz sktadowanie materiatéw budowlanych musi
umozliwiaé¢ bezkolizyjng obstuge budowy.

= W miejscu fatwo dostepnym umiesci¢ apteczke.
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6.1.7. ZAGROZENIA, KTORE MOGA WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT

warunkow
przemieszczania
sie sprzetu (teren
W znacznym
stopniu
zadrzewiony)

trasy transportu od
wjazdu do Parku

zakresu robot

wygrodzenie i
oznakowanie
odcinkow drog
parkowych
wytgczonych z ruchu
pieszego na czas
robét; oznakowanie
placu robét z
oznaczeniem i
organizacjg miejsc
przemieszczania sig
i stacjonowania
sprzetu, skladowania
materiatow, przejsé
pieszych, wjazdow,
itp.

Rodzaj Miejsce Czas Srodki Wymagane
zagrozenia wystepowania wystepowania zapobiegawcze szczegolne
kwalifikacje
komunikacyjne, caly teren w podczas oznakowanie w zakresie
wynikajace z granicach wykonywania wszystkich drog obstugiwania
utrudnionych opracowania oraz | petnego transportu oraz poszczegodlnych

rodzajow sprzetu

porazenie prgdem
elektrycznym

na trasach
istniejgcych linii
kablowych oraz w
miejscach
€zasowo
uzytkowanych
instalaciji i
urzgdzen
elektrycznych

podczas
wykonywania
petnego
zakresu robot

normatywne
zabezpieczenia i
oznakowania

wiasciwe
uprawnienia
budowlane do
prowadzenia robét
oraz do obstugiwania
sprzetu;

przeszkolenie
pracownikow w
zakresie uzytkowania

urazy wskutek prac
przy uzyciu sprzetu
mechanicznego

caty teren

podczas
wykonywania
petnego
zakresu robot

normatywne
zabezpieczenia,
odziez ochronna

w zakresie
obstugiwania
poszczegdlnych
rodzajéw sprzetu

konary, gatezie)

drzew

zakresu robot

zagrozen

upadek z scena i widownia budowa i normatywne w zakresie
wysoKkoSci montaz zabezpieczenia, obstugiwania
zadaszen odziez ochronna poszczegdblnych
rodzajéw sprzetu
urazy wskutek w miejscach podczas wygrodzenie i wiasciwe
upadku drzew oraz | wystepowania wykonywania oznakowanie miejsc | uprawnienia
ich organéw (pnie, | oraz w otoczeniu petnego wystepowania budowlane do

prowadzenia robot
oraz do obstugiwania
sprzetu;

przeszkolenie
pracownikow; odziez
ochronna

6.2. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Kierownik budowy bedzie zobowigzany do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10

lipca 2003 r.).
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7. CZESC RYSUNKOWA (SPIS)

. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500;

. Zadaszenie sceny (proscenium) — rzut konstrukcji stupéw, skala 1:50;

. Zadaszenie sceny (proscenium) — rzut konstrukcji zadaszenia, skala 1:50;

. Zadaszenie sceny (proscenium) — przekroje, skala 1:50;

. Zadaszenie sceny (proscenium) — stopy fundamentowe stupdéw — zbrojenie, skala 1:20;
. Zadaszenie sceny (proscenium) — stopy stupéw, skala 1:10;

. Zadaszenie sceny (proscenium) — zespot kotwigcy, skala 1:10;

. Pochylnia dla niepetnosprawnych przy schodach, rzut fundamentéw, skala 1:50;
. Pochylnia dla niepetnosprawnych przy schodach, rzut poziomy, skala 1:50;

10. Pochylnia dla niepetnosprawnych przy schodach, przekroje, skala 1:20;

11. Pochylnia dla niepetnosprawnych przy schodach, zbrojenie, skala 1:20;

12. Bariery i furtki przy podestach bocznych, skala 1:25;

13. Projekt nawierzchni, sytuacja i przekroje konstrukcyjne, skala 1:200, 1:20.

OCO~NOOUOPS~,WNE
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8. ZALACZNIKI (SPIS)

= mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500 opracowana 19.12.2017 r. przez
Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Krauze, ul. Diluga 4, 06-500 Miawa, nr upr. 8894 i
zaewidencjonowana pod nr P.1413.2017.1914;

= oswiadczenie B-3 o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;

= przyktady wyrobow gotowych — karty techniczne;

= kopie uprawnien i zaswiadczen projektantow o przynaleznosci do Izb.
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