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1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie odpowiednich działań zgodnych z aktualnie obowiązującymi 
przepisami dla wykonania i odbioru robót potrzebnych do realizacji dokumentacji budowalnej, zadań pod nazwą :  
Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowego nr 8 w budynku usługowo- handlowym na funkcję 
publicznego dziennego domu seniora w Mławie przy ul. Sienkiewicza 15/13. 

 
W ramach budowy wykonywane będą następujące główne prace 

 
o Betonowanie, zbrojenie, Roboty murarskie 
o Roboty rozbiórkowe,   
o Wykonanie ścian działowych i sufitów podwieszanych  
o Elewacje docieplenia  
o Posadzki 
o Stolarka drewniana i aluminiowa 
o Stolarka z PCV  
o Tynki wewnętrzne 
o Flizowanie ścian  
o Roboty malarskie  
o Roboty ślusarsko kowalskie  
o Instalacja c.o 
o Roboty w zakresie instalacji sanitarnych  
o Instalacja okablowania strukturalnego 
o Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami specyfikacja zawiera:  

o Nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego, Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
o Niezbędne dane dla organizacji robót, zabezpieczenie interesów osób trzecich, ochronyśrodowiska, bhp, 

zaplecze Wykonawcy, organizacja ruchu,  
o Grup, klas i kategorii robót zgodnych z wspólnym słownikiem zamówień (CPV), Definicje pojęć,  
o Właściwości materiałów i wymagania związane z przechowywaniem, transportem, składowaniem i kontrolą 

jakości,  
Wymagania dotyczące sprzętu i wykonania robót 

 Wymagania dotyczące odbioru i obmiaru robót w tym kontrola jakości, Opis sposobu realizowania robót 
tymczasowych, 

 Dokumenty odniesienia Przepisy i normy. 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania są: 

 
o Prawo zamówień publicznych – Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 

116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.  
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 

120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 
1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).  

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiór robót budowlanych oraz program 
funkcjonalno-użytkowego. 
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 Rozporz dzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia  
5 listopad 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówie  (CPV) 

 Rozporz dzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzie  2001r. zmieniaj ce rozporz dzenie Rady 
(EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalno ci (CPA) w 
Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. 

 Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyj te w celu przyj cia Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie  publicznych na 
roboty budowlane, dostawy oraz na usługi. 

 Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyj te w celu przyj cia Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady koordynuj ce procedury udzielania zamówie  publicznych przez 
podmioty działaj ce  
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. 

 

3. ROBOTY BUDOWLANE WYST PUJ CE W SPECYFIKACJI WRAZ Z KODAMI CPV. 
 
 Kod CPV                              Opis  
 
 45000000-7  Roboty budowlane 
 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111100-9                       Wyburzenia i rozbiórki
 45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich cz ci oraz roboty  
w zakresie in ynierii l dowej i wodnej 

 45211350-7  Budynki wielofunkcyjne 
 45214800-8  O rodki szkoleniowe 
 45261000-4  Wykonywanie pokry  i konstrukcji dachowych oraz  
    podobne roboty 
              45261100-5                        Pokrycie dachu 
 45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowa  
 45262500-6   Roboty murarskie 
              45262522-6                       ciany wewn trzne ceramiczne 
 45310000-3  Instalacje elektryczne wewn trzne 
 45311000-0  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych  
    oraz opraw elektrycznych 
 45314310-7  Instalowanie okablowania komputerowego  
              45321000-3                        Izolacja stropodachu 
 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 
 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 
 45331210-1  Instalowanie wentylacji 
 45332400-7  Instalacje sanitarne 
 45400000-1  Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 45410000-4  Tynkowanie 
 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz  

      roboty ciesielskie 
45421125-6                       Stolarka PCV 
45421134-2                       Stolarka drzwiowa 

              45421140-7                       Stolarka aluminiowa 
 45421141-4                       ciany gipsowo-kartonowe 
              45421146-9                       Sufity podwieszane i obudowa kanałów 
 45421152-4  Instalowanie cianek działowych 

45430000-0  Pokrywanie podłóg i cian 
 45431000-7  Obło enie cian płytkami ceramicznymi 
              45432110-8                        Posadzki i podłogi 

45440000-3  Roboty szklarskie i malarskie 
 45442100-8  Roboty malarskie 
 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
              45453100-8                       Docieplenie cian   
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Ilekro  w ST jest mowa o obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie : 
a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi, 
b) budowl  stanowi c  cało  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami  

i urz dzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 

 
4.2 Budynek 

 
Obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wydzielony  

z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 

4.3 Budynek mieszkalny jednorodzinny 
 
Budynek wolno stoj cy albo budynek o zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, słu cy 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi cy konstrukcyjnie samodzieln  cało , w którym dopuszcza 
si  wydzielenie nie wi cej ni  dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
u ytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczaj cej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

4.4 Budowla
 

Ka dy obiekt budowlany nie b d cy budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, 
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce 
trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemysłowe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie 
cieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 

przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci 
budowlane urz dze  technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod 
maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów składaj cych si  na 
cało  u ytkow . 

 
4.4 Obiekt małej architektury  

 
Niewielkie obiekty, a w szczególno ci: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury, 
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) u ytkowe słu ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki, 

drabinki, mietniki. 
 

4.5 Tymczasowy obiekt budowlany 
 
Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwało ci 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie 
poł czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 
4.6 Budowa 

Wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e odbudow , rozbudow , nadbudow  
obiektu budowlanego. 

 
4.7 Roboty budowlane  

 
Budowa, a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego 
 

4.8      Remont  
 
Wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegaj cych na odtworzeniu 

stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji. 
 

4.9 Urz dzenia budowlane 
 
Urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przył cza i urz dzenia instalacyjne, w tym słu ce oczyszczaniu 
lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki. 

 

 
 
4.      OKRE LENIA PODSTAWOWE 
 
4.1 Obiekt budowlany  
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4.10 Teren budowy  

Przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z przestrzeni  zajmowan  przez 
urz dzenia zaplecza budowy. 

4.11 Prawo do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane 
 
Tytuł prawny wynikaj cy z prawa własno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

 
4.12 Pozwolenie na budow  

 
Decyzja administracyjna zezwalaj c  na rozpocz cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego. 

4.13 Dokumentacja budowy 
 
Pozwolenie na budow  wraz z zał czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 

odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i opisy słu ce realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i ksi k  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod  monta u - tak e dziennik 
monta u. 
 
4.14 Dokumentacja powykonawcza 
 

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 
4.15 Teren zamkni ty 

 
Teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego  

i kartograficznego: 
a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b d cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze zło a, b d cy w dyspozycji zakładu górniczego. 
 

4.16 Aprobata techniczna 
 
Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj c  jego przydatno   

do stosowania w budownictwie. 
 

4.17 Wła ciwy organ 
 

Organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.  
 

4.18 Wyrób budowlany 
 
Wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poł czeniu stanowi cym 
integraln  cało  u ytkow . 
 
4.19 Organ samorz du zawodowego  

 
Organy okre lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorz dach zawodowych architektów, 

in ynierów budownictwa oraz urbanistów  (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pó niejszymi zm.). 
 
4.20 Obszar oddziaływania obiektu  

 
Teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych 

zwi zane z tym obiektem ograniczenia  w zagospodarowaniu tego terenu. 
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4.21 Opłata  

Kwota nale no ci wnoszona przez zobowi zanego za okre lone ustaw  obowi zkowe kontrole 
dokonywane przez wła ciwy organ. 

4.22 Droga tymczasowa (monta owa)  
 

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługuj cych roboty budowlane 
na czas ich wykonywania, przewidziana do usuni cia po ich zako czeniu. 

 
4.23 Dziennik budowy  

 
Dziennik wydany przez wła ciwy organ zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania 
robót. 

 
4.24 Kierownik budowy  

 
Osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania robotami i do wyst powania 

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za prowadzon
budow . 
 
4.25 Rejestr obmiarów 

 
Akceptowana przez Inspektora nadzoru ksi ka z ponumerowanymi stronami, słu c  do wpisywania 

przez Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych 
zał czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
4.26 Laboratorium 

 
Laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 

zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych bada  i prób 
zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 
4.27 Materiały 
 

Wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie  ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru 

4.28 Odpowiednia zgodno  
 
Zgodno  wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zostały 

okre lone z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

4.29 Polecenie Inspektora nadzoru
 
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru  

w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 
4.30 Projektant 

 
Uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b d c  autorem dokumentacji projektowej. 

 
4.31 Rekultywacja 

 
Roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 

czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 

4.32 Przedmiar robót 
 
Zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejno ci ich wykonania 

wraz z obliczeniem i podaniem ilo ci robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
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Cz  obiektu budowlanego zdoln  do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i 
mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

 
4.34 Ustalenia techniczne 

 
Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 
4.35 Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych okre la dokumentacji, która 

powinna zawiera : 
 

 rzuty i przekroje obiektów, 
 plan sytuacyjno-wysoko ciowy, 
 nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
 sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
 wyniki techniczne bada  podło a gruntowego szczegółowe warunki techniczne wykonania 

robót (np. wymagane zag szczenie zasypki, nasypu itp.). 

4.36 Gł boko  wykopu
 
Ró nica rz dnej terenu i rz dnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdj cia warstwy ziemi urodzajnej. 

 
4.37 Wykop płytki

 
Wykop; którego gł boko  jest mniejsza ni  1m. 

 
4.38 Wykop redni 

 
Wykop, którego gł boko  jest  zawarta w granicach od 1 do 3m. 

 
4.39 Wykop gł boki 

 
Wykop, którego gł boko  przekracza 3m. 

 
4.40 Grunt skalisty 

 
Grunt rodzimy, lity lub sp kany o nie przesuni tych blokach, którego próbki wykazuj  nie zmian 

obj to ci ani nie rozpadaj  si  pod działaniem wody destylowanej; maj  wytrzymało  na ciskanie Rc ponad 
0,2 MPa; wymaga u ycia rodków wybuchowych albo narz dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 

 
 

4.41 Ukop 
 
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, poło ony  

w obr bie obiektu kubaturowego. 

4.42 Dokop
 
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, 

poło one poza placem budowy. 
 

4.43 Odkład 
 
Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi zanych z tym obiektem. 
 

4.44 Wska nik zag szczenia gruntu 
 
Wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru: 

ds

d
s p

p
I  

 
gdzie: 
pd -  g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu (Mg/m3) 

4.33 Cz  obiektu lub etap wykonania 
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pds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z  PN-B-04481 [3], słu ca do oceny zag szczenia 
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3) 

4.45 Wska nik ró noziarnisto ci

Wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona wg wzoru:  

    

10

60

d

d
U

gdzie:  
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 30% gruntu (mm), 
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

4.46 Beton zwykły

Beton o g sto ci powy ej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

4.47 Mieszanka betowa

Mieszanka wszystkich składników przed zwi zaniem betonu. 

4.48 Zaczyn cementowy 

Mieszanka cementu i wody. 

4.49 Zaprawa

Mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodz cych przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

4.50 Nasi kliwo  betonu

Stosunek masy wody, któr  zdolny jest wchłon  beton, do jego masy  w stanie suchymi 

4.51 Stopie  wodoszczelno ci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem przepuszczalno ci wody. Liczba 
po literze W oznacza dziesi ciokrotn  warto  ci nienia wody w MPa, działaj cego na próbki betonowe. 

4.52 Stopie  mrozoodporno ci

Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego odporno ci na działania 
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan  liczb  cykli zamra ania i odmra ania próbek betonowych, 
przy której ubytek masy jest mniejszy ni  2%-: 

4.53 Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego wytrzymało ci na 
ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymało  gwarantowan  Rb

G w MPa 

4.54 Wytrzymało  gwarantowana betonu na ciskanie Rb
G

Wytrzymało  zapewniona z 95% prawdopodobie stwem). uzyskania  w wyniku badania na ciskanie 
kostek sze ciennych o oku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm
PN-B-06250 

4.55 Roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych

Wszystkie prace budowlane zwi zane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z 
ustaleniami projektowymi, 
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4.56 Wykonawca 

Osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane. 

4.57 Procedura 
 
Dokument zapewniaj cy jako , definiuj cy "jak, kiedy, gdzie i kto?„ wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy. aprobaty techniczne i 
instrukcje. 

 
4.58 Ustalenia projektowe 

 
Ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj ce dane opisuj ce przedmiot i wymagania 

jako ciowe wykonania okładzin. 
4.59 Roboty budowlane 
 

Wszystkie prace budowlane zwi zane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 

4.60 Wykonawca 

Osoba lub organizacja wykonuj ca roboty budowlane. 
 

4.61 Wykonanie 
 
Wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót. 

 
4.62 Procedura 

 
Dokument zapewniaj cy jako ; definiuj cy. „jak, kiedy. gdzie i kto” wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura mo e by  zast piona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami. 

 
4.63 Ustalenia projektowe 

 
Ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawieraj ce dane opisuj ce przedmiot i wymagania dla 

okre lonego obiektu lub roboty oraz niezb dne  do jego wykonania 
 

 
5. STRUKTURA SYSTEMU KLASYFIKACJI WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE  

 
            5.1. CPV składa si  
 

 Słownika głównego, 
 Słownika uzupełniaj cego. 

5.2.Słownik główny 
 
Opiera si  na strukturze drzewa obejmuj cego kody składaj ce si  maksymalnie z dziewi ciu cyfr, 

powi zane ze sformułowaniami, które stanowi  opis dostaw, robót budowlanych lub usług towarzysz cych 
przedmiotowi zamówienia. 

Kod numeryczny składa si  z 8 cyfr podzielonych w nast puj cy sposób: 
 Pierwsze dwie cyfry okre laj  działy (XX000000-Y) 
 Pierwsze trzy cyfry okre laj  grupy (XXX00000-Y) 
 Pierwsze cztery cyfry okre laj  klasy (XXXX0000-Y) 
 Pierwsze pi  cyfr okre la kategorie (XXXXX000-Y). 

Ka da z ostatnich trzech cyfr zapewnia wi kszy stopie  precyzji w ramach ka dej kategorii. 
Dziewi ta cyfra słu y do zweryfikowania poprzednich cyfr. 
 



 11 

Mo e by  stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składaj ce si  na 
kod alfanumeryczny wraz z odpowiadaj cymi mu sformułowaniami umo liwiaj cymi dodanie dalszych 
szczegółów odnosz cych si  do szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarów. 

Kod alfanumeryczny składa si  z: 
 Pierwszego poziomu zawieraj cego liter  odpowiadaj c  sekcji, 
 Drugiego poziomu zawieraj cego cztery cyfry, z których trzy wskazuj   

na poddział, a ostatnia słu y do celów weryfikacji. 
 
W wi kszo ci roboty sklasyfikowano zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

wrzesie  2004r. tj, stosuj c oznaczenia do poziomu kategorii robót. W szczególnych wypadkach dla 
uszczegółowienia zastosowano dalsze kody. 

 

 
             5.3. Słownik uzupełniaj cy 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Cz  2 

Wymagania ogólne 

CPV 45000000-7 
CPV 45100000-8 
CPV 45500000-2 

12 
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1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru 
robót w obiektach budowlanych. 

2. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych 
specyfikacjami technicznymi (ST) 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

3.1 Przekazanie terenu

Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj  i 
współrz dne głównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych punków pomiarowych dom chwili 
odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

3.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn , obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy , uwzgl dniaj cym podział na 
dokumentacj  projektow  : 

 dostarczon  przez Zamawiaj cego, 
 sporz dzon  przez Wykonawc . 

3.3 Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowi  zał czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci 
wymieniona o „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  bł dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s
wa niejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i ST. 
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w ST b d  uwa ane za warto ci docelowe, od których 
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mog  przekracza  dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku , gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie b d  zgodne z dokumentacj  projektow
lub ST i maj  wpływ na niezadowalaj c  jako  elementu budowli, to takie materiały zostan  zast pione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

3.4 Zabezpieczenia terenu budowy 

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: 
ogrodzenia, por cze, o wietlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne niezb dne do 
ochrony robót, wygody społeczno ci i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zapłacie i przyjmuje si , e jest wł czony w cen
umown . 

3.5 Ochrona rodowiska w czasie wykonania robót

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce 
ochrony rodowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie: 
a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej 
b) podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm 

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze
lub uci liwo ci dla osób lub własno ci społecznej, a wynikaj cych ze ska enia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w nast pstwie jego sposobu działania. 

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie miał szczególny wzgl d na: 
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) mo liwo ci  powstania po aru. 

3.6 Ochrona przeciwpo arowa

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne b d  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dost pem osób trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

3.7 Ochrona własno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni wła ciwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora 
nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi współpracował, dostarczaj c wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 

3.8 Ograniczenie obci e  osi pojazdów

Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci gły b dzie o ka dym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b d
dopuszczone na wie o uko czonych fragmentach budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie 
odpowiadał za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora 
nadzoru. 

3.9 Bezpiecze stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i 
higieny pracy. 
W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywał  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i 
odpowiedni  odzie  dla ochrony  ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wypełnieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj
odr bnej zapłacie i s  uwzgl dnione w cenie umownej. 

3.10 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materiały i urz dzenia u ywane do 
robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego. 

3.11 Stosownie si  do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i 
samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie Ministra 
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Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób 
ci gły b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne 
odno ne dokumenty. 

4. MATERIAŁY

4.1 ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz ce, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci głych bada  okre lonych w ST w celu udokumentowania, 
e materiały uzyskane z dopuszczalnego ródła spełniaj  wymagania ST w czasie post pu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

4.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od wła cicieli i odno nych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złó  miejscowych, wł czaj c w to ródła wskazane przez Zamawiaj cego i jest 
zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji 
zło a. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj c  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spełnienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materiałów z 
jakiegokolwiek zło a. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowi  inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b d
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy b d  wykorzystane do robót lud odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga
umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja ródeł materiałów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym 
obszarze. 

4.3 Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym

Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z 
terenu budowy, b d  zło one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezapłaceniem. 

4.4 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b d  one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoj  jako  i wła ciwo  do robót i były 
dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b d  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

4.5 Wariantowe stosowanie materiałów

Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo e 
by  pó niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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5. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i 
powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako ci 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow . 
Sprz t b d cy własno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowo ci do pracy. B dzie spełniał normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 
u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed 
u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany. 

6. TRANSPORT

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych materiałów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

6.2 Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d  spełnia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na osie i innych parametrów technicznych. rodki 
transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci e  na osie mog  by  dopuszczone przez 
wła ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

7 WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami ST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pełn  obsług  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora nadzoru. 
Nast pstwa jakiegokolwiek bł du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan , 
je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b d  oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b d  wykonywane przez Wykonawc  nie pó niej ni  w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod gro b  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

8 KONTROLA JAKO CI ROBÓT

8.1 Program zapewnienia jako ci

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacj  projektow , ST. 

Program zapewnienia jako ci winien zawiera : 
 organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych 
robót,  

 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 

 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e 
wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

  wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilo ci rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i 
 wykonywania poszczególnych elementów rob 

8.2 Zasady kontroli jako ci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn  kontrol  jako ci robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, 
zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materiałów oraz robót. 
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materiałów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj ca 
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w ST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie robót zgodnie  
z umow . 
Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach 
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Je eli niedoci gni cia te b d  tak powa ne, e mog  wpłyn  ujemnie na wyniki bada , 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materiałów i dopu ci je do u ytku dopiero 
wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jako  tych materiałów. 
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materiałów i robót ponosi Wykonawca.

8.3 Pobieranie próbek

Próbki b d  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym 
prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 
Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materiałów, które budz  w tpliwo ci co 
do jako ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy 
Pojemniki do pobierania próbek b d  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  b d  odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

8.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b d  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

8.5 Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak 
najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 
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Wyniki bada  (kopie) b d  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

8.6 Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u ródła ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli zapewniona 
b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie 
ocenia  zgodno  materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez 
Wykonawc . 
Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materiałów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
bada , albo oprze si  wył cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno ci materiałów i robót z 
dokumentacj  projektow  i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i 
pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc

8.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami 

technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła ciwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98), 

2. posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z : 
 Polsk  Norm  lub 
 aprobat  techniczn  , w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej Normy , 

je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spełniaj  wymogi SST. 
3. znajduj  si  w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 

W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty s  wymagane przez ST, ka da ich partia dostarczona 
do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

       Jakiekolwiek materiały , które nie spełniaj  tych wymaga  b d  odrzucone. 

8.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i 
Wykonawc  w okresie od przekazana i wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b d  dokonywane na bie co i b d  dotyczy  przebiegu robót , stanu 
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy b d  czytelne, dokonywane trwała technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jedno po 
drugim, bez przerwy. 
Zał czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b d  oznaczone kolejnym numerem zał cznika i 
opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
 dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy , 
 dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jako ci i harmonogramów robót, 
 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy im przyczyny przerw w robotach 

,  
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom 

lub wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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 dane dotycz ce jako ci materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z 
podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje , uwagi i wyja nienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy b d  przedło one Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania si  . 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si  . Projektant nie 
jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót. 

Ksi ka obmiarów

Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w 
kosztorysie lub w ST. 

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materiałów , orzeczenia o 
jako ci materiałów , recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b d  gromadzone  w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  zał cznik do odbioru robót. Winny 
by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w tym punkcie, nast puj ce dokumenty: 
a) pozwolenie na budow , 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale , 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na 
yczenie Zamawiaj cego 

9 OBMIAR ROBÓT

9.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj
projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b d  wpisane do ksi ki obmiarów. 
Jakikolwiek bł d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. Bł dne dane zostan
poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z 
cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej płatno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w 
umowie. 

9.2 Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów

Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 
oraz KNNR-ach  
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Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 

9.3 Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b d  zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t 
wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b d  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

9.4 Wagi i zasady wdra ania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom ST. 
B dzie utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci gły zachowanie dokładno ci wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

10 ODBIÓR ROBÓT

10.1 Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

10.2  Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych 
robót oraz ilo ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó niej jednak ni  w 
ci gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych 
komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacj  projektow , ST i uprzednimi ustaleniami. 

10.3  Odbiór cz ciowy 

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego 
robót dokonuje si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

10.4  Odbiór ostateczny (ko cowy)

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilo ci) oraz jako ci. 
Całkowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc
wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie 
przedło onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z 
dokumentacj  projektow  i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów 
robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniaj cych i robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj cych w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma 
wi kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon  warto  wykonywanych 
robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz dzonych wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 
1. dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj ce lub 

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jako ci (PZJ), 
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpiecze stwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na przeło enie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
wła cicielom urz dze , 

8. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopi  mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b d  gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupełniaj ce b d  zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

10.5 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad, które 
ujawni  si  w okresie gwarancyjnym i r kojmi. 
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

11. PODTSWY PŁATNO CI

11.1 Ustalenia ogólne

Podstaw  płatno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk  obmiarow
ustalon  dla danej pozycji kosztorysu przyj t  przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw  płatno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  i 
przyj ta przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b dzie uwzgl dnia  wszystkie 
czynno ci, wymagania i badania składaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót b d  obejmowa : 

 robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami, 
 warto  zu ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 warto  pracy sprz tu wraz z narzutami, 
 koszty po rednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wył czeniem podatku VAT 

11.2 Objazdy, przejazdy, i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacja ruchu obejmuje:
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a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodne z wymaganiami bezpiecze stwa 
ruchu, 

c) opłaty / dzier awy terenu, 
d) przygotowani terenu, 
e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i 

drena u, 
f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, 
poziomych, barier i wiateł, 

b) utrzymanie płynno ci ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj cy

12. PRZEPISY ZWI ZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i 
Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 
poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r.  Nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, monta u i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i 
ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pó niejszymi 
zmianami). 

4. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
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1. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Zakresem niniejszej specyfikacji technicznej s  warunki wykonanie i odbioru robót obejmuj cych wyburzenia i    
rozbiórki 

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – WYMAGANIA OGÓLNE

2.1 Przygotowanie rozbiórki

2.1.1 Przed przyst pieniem do robót 

Trzeba przeprowadzi  dokładne badanie-konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych 
elementów składowych budynku, rozezna  jego otoczenie, ustali  metod  rozbiórki, opracowa  projekt 
organizacji robót rozbiórkowych  
i zagospodarowa  plac rozbiórki oraz załatwi  formalno ci w wydziale budownictwa miejscowego urz du. 

2.1.2 Badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku 

Rozbierane s  na ogół budynki długotrwale eksploatowane, wzniesione cz sto technologi
obecnie ju  nie stosowan . Dlatego trzeba rozezna  konstrukcj  poszczególnych elementów, ich 
poł czenia mi dzy sob  oraz stopie  zniszczenia, aby mo na było dobra  wła ciwy sposób rozbiórki.  
Z badania sporz dza si  kart  ogl dzin i na jej podstawie opracowuje projekt organizacji rozbiórki, który 
ustala kolejno  robót i sposoby ich wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadza  tylko przy rozbiórce 
rozbieralnych budynków tymczasowych. 

2.1.3 Dobór metody rozbiórki 

Zale y od tego, czy chce si  mie  odzysk materiałów. Na przykład rozbieraj c stare budynki 
murowane, mo na uzyska  dobr  cegł  ceramiczn , je li mur nie był wykonywany na zaprawie z wapna 
hydraulicznego, które wi e cegł  tak silnie, e z rozbiórki otrzymuje si  tylko gruz ceglany. 

2.1.4 Ogólnie metody rozbiórki dzieli si  na: 

1) r czne, 
2) mechaniczne 

3. ODZYSK MATERIAŁÓW

Jest mo liwy tylko przy rozbiórce r cznej i u yciu jedynie lekkich narz dzi mechanicznych. Gdy rezygnuje si  z 
odzysku materiałów, rozbiórk  przeprowadza si  przy u yciu urz dze  i maszyn budowlanych albo materiałów 
wybuchowych. Metody  
te s  te  stosowane do rozbiórki budowli lub elementów budowlanych z betonu wysokiej klasy. 

Rozbiórka r czna

 Rozbiórka powinna by  przeprowadzona tak, aby stopniowo odci a  elementy no ne konstrukcji. Usuni cie 
elementu nie mo e powodowa  naruszenia stateczno ci elementów przyległych. Nie mo na na przykład 
rozbiera ciany bez uprzedniego rozebrania spoczywaj cego na niej stropu. 

 Rozbiórk  rozpoczyna si  od demonta u instalacji, stolarki i innych elementów wyko czenia. oraz cianek 
działowych. Nast pnie rozbiera si  dach, strop  
i ciany najwy szej kondygnacji, a potem stropy i ciany kolejnych kondygnacji. Je li na tej działce nie 
b dzie wznoszony nowy budynek, mo na nie rozbiera  fundamentów. 

 Elementy wyko czenia i wyposa enia oraz materiały z odzysku znosi si  r cznie lub przy zastosowaniu 
prostych przeno ników, gruz za  spuszcza rynnami  
z tworzyw sztucznych lub metali. 

4. SPRZ T – ROZBIÓRKA PRZY U YCIU MASZYN

 Niskie, 2-3-kondygnacyjne budynki mo na burzy  taranem, uwi zanym  
do wysi gnika koparki. 

 Wy sze, murowane budynki rozbiera si  cz sto w ten sposób, e po zdj ciu dachu i wyburzeniu stropów tnie 
si ciany na słupy, które obala si  lin  poci gan  przez ci gnik. cian  odcina si  od cian poprzecznych i 
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rozcina  
na tzw. słupy, przerywaj c pasma podokienne. Rozbiórk  rozpoczyna si  od pasm skrajnych, id c ku klatce 
schodowej, która do ko ca słu y komunikacji robotnikom zatrudnionym przy rozbiórce. przy tego rodzaju 
rozbiórce nie zawsze przeprowadza si  demonta  elementów wyko czenia i wyposa enia. 

 Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia młotami pneumatycznymi, tnie si  tarczowymi lub 
linowymi piłami do betonu. Elementy du ych rozmiarów s  te  rozdrabniane przez rozpieranie za pomoc
płaskich pras hydraulicznych lub urz dze  rozpieraj cych albo przez ci cie metod  termiczn  płomieniem o 
temperaturze ponad 4000°C, któr  uzyskuje si  przez spalanie rury stalowej wypełnionej wi zk  drutów 
stalowych lub aluminiowych  
w strumieniu tlenu o ci nieniu 1,2-1,5 MPa lub sproszkowanej stali i aluminium  
w płomieniu acetylenowo-tlenowym. 

5. PRZEBIEG ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

 Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje si  zgodnie z projektem, rozpoczynaj c od ogrodzenia i 
przygotowania dróg dla pojazdów wywo cych materiały i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na 
obszarach zagospodarowanych powinny by  szczelne. Wykonuje si  je najcz ciej z tarcz  
z blachy fałdowej, zawieszanych na stalowych słupkach z podstawami betonowymi. Nad ogrodzeniem 
biegn cym wzdłu  chodnika, na którym odbywa si  ruch pieszy, nale y wykona  daszek ochronny. Oprócz 
ogrodzenia ustawia si  na placu barakowozy lub przy długotrwałych rozbiórkach kontenery słu ce jako 
pakamery, magazyny narz dzi, drobnego sprz tu rozbiórkowego i biura kierownictwa robót. Plac rozbiórki 
ł czy si  te  z sieci  dróg publicznych, układaj c w razie potrzeby drog  tymczasow  z płyt elbetowych na  
10-centymetrowej podsypce piaskowej. 

 Demonta  elementów wyko czenia i wyposa enia, takich jak posadzki klepkowe, boazerie, sufity 
podwieszone itp. znajduj ce si  w dobrym stanie, zdejmuje si   
w pierwszej kolejno ci r cznie i przekazuje do magazynu. Przed przyst pieniem do demonta u instalacji 
nale y je odł czy  od sieci miejskich. Szczególnej ostro no ci wymaga demonta  instalacji gazowej. Nie 
mo na stosowa  w tym przypadku ci cia palnikiem lub piłkami wywołuj cymi iskrzenie. Z przewodów 
elektrycznych zdejmuje si  tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie. 
Podtynkowych przewodów nie opłaca si  wyjmowa .  

 Wyj t  stolark  w dobrym stanie lub zabytkow  kompletuje si  i w cało ci magazynuje. Dotyczy to równie
materiałów uzyskanych z rozbiórki pieców  
i mebli wbudowanych, gdy maj  one warto  zabytkow . Typowych popularnych dawnych okien nie opłaca 
si  magazynowa , gdy  nie spełniaj  aktualnych wymaga  termoizolacyjnych. 

 Przed rozbiórk cianek działowych trzeba sprawdzi , czy nie podtrzymuj  one płyty stropowej lub wi by 
dachowej. ciank  obci on  mo na rozebra  dopiero po rozebraniu spoczywaj cego na niej stropu czy 
dachu. cianki szkieletowe,  
z płyt wiórowo-cementowych, pil niowych, wiórowych itp., przed rozbiórk  wymagaj  zbicia tynku. Nast pnie 
zdejmuje si  płyty i rozbiera szkielet no ny, wynosz c poszczególne elementy przez okna na parterze, a 
przez klatk  schodow  z wy szych kondygnacji. Mo na te  spuszcza  wi zki płyt lub elementów szkieletu 
przez okno na lince przerzuconej przez zblocze  
na wsporniku. 

 Rozbiórk  dachu rozpoczyna si  od zdj cia rynien, rur spustowych, wywietrzników, dachowych okien 
połaciowych lub mansardowych i obróbek blacharskich. 
 Pokrycia papowe s  trudne do zerwania. Po zdj ciu wierzchnich warstw silnie zł czon  z podło em 

pap  zdejmuje si  razem z deskami lub rwie przy rozbijaniu podło a elbetowego. 
 Dachówki, ganty, płyty azbestowo-cementowe i inne pokrycia kawałkowe zdejmuje si , poczynaj c od 

kalenicy i schodz c ku okapowi, układa w paczki i opuszcza przeno nikiem w dół. 
 Pokrycie blach  zdejmuje si  pasami prostopadłymi do okapu. Pokrycia  

na r bki wymagaj ci cia r bków stoj cych specjalnymi no ycami z ostrzami odgi tymi pod k tem 15-
20° do poziomu. Obcina si  te abki przybite  
do deskowania. Blachy ł czone na zwoje lub mocowane wkr tami (falista, szwedzka itp.) daj  si
zdejmowa  bez ci cia. Arkusze blachy zwija si   
w rulony i spuszcza w dół. Po zdj ciu pokrycia odrywa si  deskowanie lub rozbija podkład elbetowy. 

 Wi b  drewnian  rozbiera si , poczynaj c od wi zara szczytowego. Aby zachowa  stateczno
wi zarów, trzeba pozostawi  co 1,5-2m z obu stron wi zara łaty lub deski. Wi zary wieszarowe rozbiera 
si  po ich poło eniu  
na stropie. Gdy dolne pasy tych d wigarów nios  strop, nale y je podstemplowa  i przed poło eniem 
d wigara wieszaki oraz krokwie 

 D wigary stalowe najlepiej jest podwiesi  na zawiesiu urawia, zdj  płatwie  
i d wigar przed rozbiórk  dachu. 
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 Z d wigarami elbetowymi szczególnie spr onymi post puje si  analogicznie. elbetowe łachy o 
konstrukcji ebrowej rozbiera si  z rusztowa  kozłowych lub stolikowych, krusz c beton najpierw płyt, a 
nast pnie eber. 

 Rozbiórk  stropów rozpoczyna si  oczywi cie od stropu strychowego,  
po rozebraniu dachu. Do rozbiórki stropu mo na przyst pi  po badaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu 
przez podstemplowanie, rozparcie itp. miejsc gro cych awari . Materiał z rozbiórki nale y puszcza  w dół 
przeno nikami lub rynnami, by mo liwie jak najmniej gruzu spadało na ni ej poło ony strop, który pod takim 
obci eniem mo e ulec zawaleniu. Stropy mo na te  rozbiera  z dołu w gór . Ten sposób wymaga 
szczególnie starannego opracowania kolejno ci poszczególnych czynno ci, gdy  jest bardzo niebezpieczny. 
 Rozbiórk  stropu drewnianego rozpoczyna si  od zdj cia podsufitki (zbicia tynku i oderwania desek). 

Odsłoni te belki ze zmurszałymi ko cami podstemplowuje si  i przyst puje do zerwania podłogi, 
usuni cia polepy  
i wyj cia desek lepego pułapu. Czynno ci te wykonuje si  z pomostu przesuwanego po belkach stropu. 
Na koniec z rusztowania podstawionego  
na stropie ni szej kondygnacji przecina si  belki i opuszcza je w dół  
za pomoc  lin. 

 Stropy na belkach stalowych rozbiera si , poczynaj c od podłogi i usuni cia polepy. Płyty rozbija si
młotami pneumatycznymi z pomostu przesuwanego po belkach. Nast pnie usuwa si  gruz ze stropu 
ni szej kondygnacji, na który on spadł, a z drabinek lub pomostów rusztowa  kozłowych wykuwa si
ko ce belek ze cian i spuszcza belki za pomoc  lin i kr ków. Przy rozbiórce stropów odcinkowych 
trzeba pami ta  o parciu bocznym, jakie wywieraj  poszczególne łuki sklepie  na belki w miejscach 
oparcia. Przy usuni ciu sklepienia na całej długo ci belki na odsłoni t  belk  przeka e si  parcie 
pozostałych prz seł stropu. Wobec małego momentu bezwładno ci wzgl dem osi pionowej belki mo e 
ona ulec wygi ciu bocznemu w kierunku parcia  
i s siednie prz sło straci oparcie i runie w cało ci na strop ni szej kondygnacji. Taki wstrz s mo e 
wywoła  zawalenie si cian i wypadek  
z lud mi. Aby tego unikn , stropy odcinkowe rozbieramy pasmami szeroko ci do 2m w poprzek belek. 
Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce nie powinni sta  na sklepieniu, lecz na pomo cie z desek 
uło onych na belkach. Podobnie pasmami rozbiera si  sklepienia ceglane. 

 Stropy elbetowe monolityczne rozbiera si  podobnie, zbijaj c najpierw płyt , a nast pnie wykuwaj c 
belki- ebra ze cian i spuszczaj c je za pomoc  lin  
i kr ków. Rozbiórka stropów z prefabrykatów ró ni si  tym, e równocze nie z płyt  kruszy si  pustaki 
stropowe. Dla zapewnienia sztywno ci cian, je li rozbiera si  je nierównolegle ze stropami, nale y 
pozostawia  co trzeci  belk  rozbieranego stropu i usuwa  j  w trakcie burzenia cian. 

 Stropy z wielkowymiarowych prefabrykatów rozbiera si  razem ze cianami. Po odsłoni ciu opar
d wignikiem odrywa si  płyt . 

ciany klatek schodowych i schody rozbiera si  po rozebraniu stropów i cian danej kondygnacji. 
 Rozbiórk cian mo na wykonywa  r cznie lub burzy  je za pomoc  maszyn albo materiałów wybuchowych. 

 Mur z cegły pełnej (lub bloczków) mo na rozbiera  r cznie, kilofami odbijaj c poszczególne cegły (lub 
bloczki) i spuszczaj c je rynn . ciany z pustaków nie daj  si  tak rozbiera , bo pustaki si  krusz . Przy 
słabej zaprawie mo na je zdejmowa , stosuj c przecinaki. 

 Monolityczne ciany betonowe trzeba kruszy  kolejno poszczególnymi pi trami, poczynaj c od 
najwy szego. 

ciany z wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych rozbiera si  podobnie jak stropy z takich 
prefabrykatów. Poszczególne elementy najpierw uwalnia si  przez rozkucie zł czy pionowych i 
poziomych. Aby unikn  wywrócenia si  wielkiej płyty lub bloku, zakłada si  na element przyrz d 
rozpieraj co- ci gaj cy i element lekko pochyla do wewn trz budynku. Odszukuje si  uchwyty (lub gdy 
s  zniszczone - zakłada nowe) i urawiem element zdejmuje. W budynkach wykonanych z elementów 
wielkowymiarowych znajduj  si  tak e murowane cianki działowe i ciany osłonowe, monolityczne 
fragmenty elbetowe oraz elementy wyposa enia, które trzeba rozebra  przed zdejmowaniem 
prefabrykatów. 

6. DZIENNIK ROBÓT ROBIÓRKOWYCH

Przebieg robót rozbiórkowych powinien by  odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych 
porz dkowych powinien podawa : 

 kolejno  i sposób wykonywania robót, 
 protokolarne stwierdzenie, czy ciany, stropy, schody i dach oraz inne cz ci budynku, na których b d

pracowali robotnicy lub b d  ustawione rusztowania albo drabiny, maj  dostateczn  wytrzymało , 
 opis rodków zabezpieczaj cych, które zostały u yte przy rozbiórce, 
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 opis okoliczno ci towarzysz cych rozbiórce i maj cych wpływ na przebieg robót  
i bezpiecze stwo ludzi prowadz cych rozbiórk . 

7. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH

 Roboty rozbiórkowe powinien prowadzi  kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do wiadczeniu oraz 
zatrudnia  robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót nale y pilnowa , 
aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 

 Przed przyst pieniem do rozbiórki trzeba opracowa  program rozbiórki i załog  zapozna  z nim oraz z 
bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 

 Szczególne niebezpiecze stwo stwarza praca na wysoko ci i spadaj ce odłamki oraz mo liwo
przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem. 
 Kierownik robót powinien wskazywa  miejsca ustawiania drabin i rusztowa , zrzucania gruzu i 

wystaj cych cz ci budynku, miejsca gromadzenia gruzu  
i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mo na gromadzi  na stropach, balkonach i schodach. 

 Nale y odł czy  od sieci miejskich wszystkie instalacje. 
 Teren robót rozbiórkowych ogrodzi  i oznaczy  tablicami ostrzegawczymi. 
 Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymowa  si wiadectwem dopuszczenia do pracy na 

wysoko ci, by  zaopatrzeni w hełmy ochronne  
i - przy pracy na wysoko ci powy ej 2m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposa eni w pasy z 
lin  długo ci do 3m, któr  przywi zuje si  do mocnej cz ci ciany, rusztowania lub drabiny 
przystawionej  
i przymocowanej do ciany. 

 Zabronione jest m.in.: 
 Wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80km/h), 
 Zrzucanie na ziemi  elementów z rozbiórki, 
 Obalanie cian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu cian  

za pomoc  ci gnika lina powinna by  niezawodnie zwi zana i przy jej zakładaniu nale y uwa a , aby 
odłamki cegieł nie spadły na robotników. Długo  liny powinna by  trzykrotnie dłu sza od wysoko ci 
obalonej ciany. 

 Urz dzenia u yteczno ci publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody, ro linno , nale y zabezpieczy
przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. 

 Przy u yciu materiałów wybuchowych nale y stosowa  zasady obowi zuj ce przy górniczych robotach 
strzałowych. O terminie rozbiórki trzeba powiadomi  wszystkie osoby i instytucje znajduj ce si  w strefie 
rozrzutu. 
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1. ROBOTY MUROWOWE
 

1.1 Warunki przyst pienia do robót murowych

1.1.1  Przed rozpocz ciem robót murowych nale y przeprowadzi  kontrol  co najmniej: 

 zgodno ci wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 
 zgodno ci usytuowania, wymiarów i k tów  skrzy owania cian, 
 zgodno ci wła ciwo ci elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
 sprawno ci stosowanego sprz tu. 

 
 

1.1.2. Sprawdzi  w projekcie konstrukcyjnym, 
 

Zgodnie z PN-B-03002:1999, zało enia dotycz ce przyj tej kategorii wykonania robót murowych oraz 
kategorii elementów murowych. W przypadku sytuacji, w której przyj te w projekcie zało enia s  
korzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpiecze stwa konstrukcji dla 
nowych warunków wykonana przez projektanta konstrukcji. 

 
 

1.1.3. Sprawdzi  jako  elementów murowych i zapraw 
 

Wymagaj c od producentów wyrobów certyfikatów zgodno ci lub deklaracji zgodno ci lub te  
prowadz c badania w własnym zakresie i oceniaj c je zgodnie z PN-B-03002: 1999. 

 
1.2.  Materiały i wyroby 

 
1.2.1. Zaprawy do murowania 

 
 Rozró nia si  zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na 

budowie. 
 Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie 

(dla których kontroluje si  dozowanie składników i wytrzymało  zaprawy) upowa nia do 
zakwalifikowania wykonania robót kategorii A (przy spełnieniu pozostałych wymogów 
zgodnie z PN-B-03002:1999). 

 Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla których ustala si  mark  zaprawy 
tylko na podstawie jej orientacyjnego składu obj to ciowego, kwalifikuje wykonanie 
robót do kategorii B. 

 Przyporz dkowanie zaprawy o danej wytrzymało ci redniej do odpowiedniej klasy 
zaprawy powinno by  zgodne z zakresem zmian wytrzymało ci zaprawy podanym w 
tablicy 1. 

Tablica 1 
 

Zakres zmian wytrzymało ci przypisany klasie zaprawy 
 

Klasa zaprawy 
Wytrzymało  rednia 
[MPa] 

Zakres zmian wytrzymało ci w trakcie 
badania 
[MPa] 

MI 1 od 1,0 do 1,5 
M2 2 od 1,6 do 3,5 
M5 5 od 3,6 do 7,5 
M10 10 od 7,6 do 15,0 
M20 20 od 15,1 do 30,0 
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1.2.2. Elementy murowe 
 

 Rozró nia si  kategori  I i kategori  II elementów murowych. 
 Do kategorii I zalicza si  elementy murowe, których producent deklaruje, e w zakładzie 

stosowana jest kontrola jako ci, której wyniki stwierdzaj , e prawdopodobie stwo 
wyst pienia redniej wytrzymało ci na ciskanie mniejszej od wytrzymało ci 
zadeklarowanej jest nie wi ksze ni  5%. 

 Do kategorii II zalicza si  elementy murowe, których producent deklaruje ich 
wytrzymało  redni , a pozostałe wymagania kategorii I nie s  spełnione. 

 Wła ciwo ci elementów murowych powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w 
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 

 Klasy elementów oraz ich wła ciwo ci nale y dobiera  w zale no ci od rodzaju i 
przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych warto ci obci e  działaj cych na 
konstrukcj  oraz warunków rodowiskowych. 

 
 

2.  Wykonanie murów 
 

2.1. Zasady ogólne 

 Mury powinny by  wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wi zania i 
wymaganych grubo ci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej 
kolejno ci nale y wykona  ciany no ne i filary (słupy). ciany działowe nale y murowa  
po zako czeniu cian konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a ciany działowe z 
elementów gipsowych nale y murowa  po wykonaniu stanu surowego budynku. 

 Mury nale y wznosi  równomiernie na całej ich długo ci i powierzchni budynku. Ró nica 
poziomów wznoszenia nie powinna przekracza  4m w przypadku murów z cegły i 3,0m 
w przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach poł cze  murów wznoszonych 
niejednocze nie nale y stosowa  zaz bione strz pia ko cowe. Przy wi kszych 
ró nicach w poziomach wznoszenia nale y stosowa  strz pia schodowe lub przerwy 
dylatacyjne. 

 Konstrukcje murowe powinny by  w trakcie wykonywania zabezpieczane przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, niegu, 
kurzu) za pomoc  folii, mat itp. 

 Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obni onych 
temperatur powinny zapewnia  wi zanie i twardnienie zaprawy zgodnie z 
przygotowanymi procedurami technologicznymi.  

 ciany z elementów murowych powinny by  usztywnione na poziomie stropów ka dej 
kondygnacji za pomoc  wie ców elbetowych. 

2.2. Szybko  wznoszenia murów 

Powinna by  dostosowana do przyj tego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymało ci. Dla 
przeci tnych warunków szybko  ta nie powinna by  wi ksza od podanej w tablicy 1 

Tablica 1 
Szybko  wznoszenia murów 

Najkrótszy okres (w dobach) od rozpocz cia muru dolnej kondygnacji do rozpocz cia na 
tym samym odcinku muru nast pnej kondygnacji przy wysoko ci h muru dolnej 
kondygnacji 

Rodzaj 
zaprawy 

h 3,5 3,5<h 5 5 h 7 
   Cementowo- 

-wapienna 5 6 7 
Cementowa 3 3,5 4 
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2.3. Grubo  spoin 
 

 Nominalna grubo  spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych 
wykonywanych przy u yciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekracza  12mm z 
odchyleniem +3 i -2mm, 

 Spoiny pionowe uwa a si  za wypełnione, je eli zaprawa si ga co najmniej 0,4 długo ci 
spoiny. W przeciwnym razie spoiny nale y uwa a  za niewypełnione. 

 Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo  nominalna spoin wspornych nie 
powinna by  wi ksza ni  3mm z odchyleniem -1mm. 

 Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by  spoinowane. Spoinowanie mo na 
wykonywa  równocze nie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny 
powinny zapewnia  odprowadzanie wody opadowej poza obr b spoiny. 

 Mury tynkowane lub spoinowane po zako czeniu murowania nale y wykonywa  na 
spoiny niepełne, pozostawiaj c spoin  niewypełnion  zapraw  na gł boko  ok. 15mm 
od lica. 

 W murach zbrojonych poprzecznie grubo  spoin powinna by  o 5mm wi ksza od 
rednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie. 

 
 

2.4. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 
 

 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spełnia  wymagania PN-89/B-
10425. 

 Przewody dymowe i wentylacyjne nale y wykonywa  z cegły pełnej o wytrzymało ci 
redniej nie ni szej ni  15MPa lub specjalnych pustaków ceramicznych. 

 Przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie nale y wykonywa  z 
elementów murowych dr onych. 

 Przewody z pustaków ceramicznych kominowych nale y omurowa  pełn  cegł  
ceramiczn  na grubo  co najmniej 1/2 cegły. Pustaki ceramiczne kominowe nie 
powinny wykazywa  rys lub p kni  przechodz cych przez cał  grubo  cianek 
pustaka. 

 
2.5. Obudowa o cie nic okiennych i drzwiowych 

 
 O cie nice drzwiowe z drewna lub ze stali powinny by  osadzone w murze za pomoc  

kotwi stalowych z bednarki. W przypadku o cie nic metalowych dopuszcza si  
stosowanie kotwi ze stali zbrojeniowej o rednicy 8mm. Rozstaw kotew powinien by  nie 
wi kszy ni  0,75m w drzwiach i 1,0m w oknach. W murach grubych jeden koniec kotwy 
powinien by  rozci ty i rozgi ty tak, aby ko ce rozgi cia znajdowały si  w spoinie 
pionowej muru w odległo ci 3/4 lub 1 cegły od kraw dzi o cie nicy. Drugi koniec kotwy 
powinien by  przybity do o cie nicy gwo dziami lub zamocowany za pomoc  wkr tów, a 
w przypadku o cie nic stalowych - przyspawany. 

 O cie nice okienne z tworzyw sztucznych powinny by  mocowane za pomoc  masy 
poliuretanowej, któr  wypełnia si  przestrze  mi dzy murem i o cie nic . Przed 
uło eniem masy poliuretanowej o cie nica powinna by  zamocowana w obudowie 
otworu okiennego za pomoc  specjalnych ł czników metalowych. 

 W murach o grubo ci nie wi kszej ni  250mm o cie nice powinny by  osadzane w 
trakcie murowania. W ciankach działowych kotwie mog  stanowi  przedłu enia 
zbrojenia poziomego z bednarki. 

 Szczegóły osadzania drzwi i okien w cianach szczelinowych powinny by  podane na 
rysunkach roboczych. Nale y ustali  sposób zabezpieczenia stolarki przed przenikaniem 
wody zbieraj cej si  w szczelinie. Wzdłu  kraw dzi o cie y nale y umie ci  izolacj  
przeciwwilgociow  zaopatrzon  w otwory odpowietrzaj co-odwadniaj ce. 

 
2.6. Wykonanie murów jednolitych 

 
2.6.1. Mury z cegły ceramicznej pełnej 

 
 Układ cegieł w murze powinien odpowiada  zasadom prawidłowego wi zania zgodnie z 

PN-68/B-10020. Mo na stosowa  układy tradycyjne (kowadełkowy, krzy ykowy, polski, 
holenderski) oraz układ wielorz dowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne układy cegieł 
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w cianach nietynkowanych mog  by  stosowane pod warunkiem zachowania zasad 
prawidłowego wi zania. 

 W poł czeniach murów warstwa wozówkowa jednego muru powinna by  
przeprowadzona przez miejsce poł czenia (styku) bez przerw, a warstwa główkowa 
drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzi  tylko do poł czenia. 
Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywa  si  z przedłu eniem lic obu murów, lecz by  
przesuni te o 1/4 lub 3/4 cegły. 

cianki działowe o grubo ci 1/4 cegły nale y murowa  na zaprawie cementowej marki 
nie ni szej ni  M3. W przypadku gdy wysoko  cian przekracza 2,5m lub szeroko  
5,0m, nale y stosowa  zbrojenie z bednarki lub z pr tów okr głych w co czwartej 
spoinie. cianki te powinny by  poł czone ze cianami konstrukcyjnymi za pomoc  
strz pi, a zbrojenie zakotwione na gł boko ci co najmniej 70mm. 

 Liczba cegieł połówkowych u ytych do wykonywania murów no nych nie powinna 
przekracza  15%. 

 
2.6.2. Mury z cegły dziurawki 

 
 Mury nale y wykonywa  z obu rodzajów cegieł (z otworami poprzecznymi i podłu nymi) 

bez pozostawienia w licach cian otworów przelotowych. 
 W miejscach opar  belek stalowych lub elbetowych ostatnie trzy warstwy powinny by  

wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2. 
Mo na tak e zastosowa  opuszczone wie ce elbetowe lub poduszki betonowe. 

 
2.6.3. Mury z cegły kratówki 

 
 Do wykonywania murów z cegły kratówki nale y stosowa  zaprawy cementowo-

wapienne marki nie ni szej ni  M5 o konsystencji g sto-plastycznej przy zagł bieniu 
sto ka pomiarowego 60-80mm. 

 Zasady wi zania cegieł kratówek powinny by  identyczne jak cegły pełnej, z tym e 
szczeliny powinny by  usytuowane pionowo. 

 
2.6.4. Mury z ceramicznych pustaków ciennych pionowo dr onych 

 
 Nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne lub cementowe marki co najmniej M2 o 

g sto ci zapewniaj cej nieprzenikanie zaprawy do szczelin. Zaleca si , aby zanurzenie 
sto ka pomiarowego wynosiło od 60 do 80mm.  

 W cianach zewn trznych szczeliny pustaków powinny by  usytuowane równolegle do 
lica ciany oraz przebiega  pionowo. 

 Przy wykonywaniu zako cze  lub wi za  murów o ró nej grubo ci nale y stosowa  
cegł  ceramiczn  modularn . 

 Filary mi dzyokienne nale y wykonywa  z całych pustaków klasy nie ni szej ni  7,5. W 
celu zachowania prawidłowego wi zania nale y stosowa  cegł  pełn  modularn  klasy 
wy szej ni  7,5. 

 
2.6.5. Mury z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego 

 
 W zale no ci od dokładno ci wykonania elementów murowych mury z bloczków z 

betonu komórkowego mog  by  wykonywane na zwykłe lub cienkie spoiny. 
 Układ bloczków w murze powinien by  zgodny z PN-68/B-10024. 
 Elementy do murów ze spoinami z zapraw zwykłych i ciepłochronnych powinny 

odpowiada  wymaganiom wg tablicy 1, a do wykonywania murów z cienkimi spoinami 
oraz ł czonych na "pióro i wpust", w tablicy 2. 

 Bloczki przed wmurowaniem nale y obficie moczy  wod  w celu zabezpieczenia przed 
odci ganiem wody z zaprawy. 

 W garki okienne zaleca si  wykonywa  przez odpowiednie wyprofilowanie bloczków lub 
mocowanie dodatkowych pasków wyci tych z bloczków, za pomoc  doklejania lub 
gwo dzi  

 Wilgotno  bloczków w chwili wbudowania nie powinna by  wi ksza ni  20%. 
 Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego nale y stosowa  w 

cz ciach nadziemnych konstrukcji murowych po odizolowaniu ich trwał  warstw  
wodoszczeln  od. cian piwnicznych. 
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 Mury nara one na bezpo rednie działanie odprysków wód opadowych oraz w cz ciach 
zamkni tych budynków, przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza przekraczaj cej 75%, 
powinny by  odpowiednio zabezpieczone przed wtórnym zawilgoceniem. 

 
Tablica 1 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów do wykonywania murów ze spoinami z 

zapraw zwykłych i ciepłochronnych 
 

Wielko  odchyłki [mm] Nazwa elementu 
drobnowymiarowego 

Długo
elementu [mm] długo  szeroko  wysoko

490 5 
Bloczki 

590 3 
490 5 

Płytki 
590 

3 3 

3 

Tablica 2. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów do wykonywania murów z cienkimi spoinami 
oraz ł czonych na "pióro i wpust" 

 

Wielko  odchyłki [mm] Nazwa elementu 
drobnowymiarowego 

Długo  
elementu [mm] długo  szeroko  Wysoko  

490 
Bloczki 

590 
490 

Płytki 
590 

3 2 2 

 
 
2.7. Wykonanie murów szczelinowych 

 
2.7.1. Wymagania ogólne 

 
 Szczeliny murów warstwowych mog  by  cz ciowo wypełnione izolacj  termiczn  (z 

wentylowan  pustk  powietrzn ) lub szczelnie wypełnion  izolacj  termiczn
niewentylowan . 

 Jako zasad  stosuje si  wykonywanie murów szczelinowych z pustk  powietrzn . 
 Stosowanie murów szczelinowych bez pustki powietrznej powinno by  ograniczone tylko 

do budynków niskich, sytuowanych w terenie osłoni tym, zabezpieczaj cym przed 
intensywnym działaniem opadów atmosferycznych i wiatrem. 

 W celu zabezpieczenia przeciwwilgociowego cian szczelinowych z pustk  powietrzn
nale y wykona  otwory odpowietrzaj ce i odwadniaj ce w dolnej cz ci warstwy 
elewacyjnej i przy otworach okiennych oraz izolacj  przeciwwilgociow  dolnej cz ci 
szczeliny ze spadkiem na zewn trz. 

 Warstw  elewacyjn  i warstw  konstrukcyjn  ciany szczelinowej nale y ł czy  za 
pomoc  kotew i ł czników stanowi cych zarazem elementy dystansowe i mocuj ce dla 
materiału termoizolacyjnego zawieszanego na warstwie konstrukcyjnej. 

 
 

2.7.2. Wa niejsze wymagania szczegółowe 
 

 Przekrój kotew na 1m2 ciany powinien by  nie mniejszy ni  60mm2+, przy czym liczba 
kotew na 1m2 ciany powinna wynosi  nie mniej ni  5. Rozstaw kotew w zale no ci od 
szeroko ci szczeliny (pustka powietrzna + warstwa izolacyjna) nie powinien by  wi kszy 
ni  podany na rysunkach. W murach ze szczelin  powietrzn  kotwy powinny by  
zaopatrzone w kr ki "kapinosowi” znajduj ce si  w wentylowanej pustce powietrznej. 

 Minimalna długo  zakotwienia ł cznika w warstwie elewacyjnej i no nej wynosi 50mm. 
 W przypadku konieczno ci wyginania kotew z uwagi na ró nej wysoko ci elementy 

murowe stosowane w ł czonych warstwach kotwy powinny by  wyginane ze spadkiem 
na zewn trz.  
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 Warstwa elewacyjna muru powinna by  dzielona poziomo co dwie kondygnacje za 
pomoc  podpór po rednich przenosz cych ci ar warstwy elewacyjnej na warstw  
konstrukcyjn . 

 Odległo ci pionowych przerw dylatacyjnych, powinny by  nie wi ksze ni : -  
 10m - w warstwie zewn trznej z cegły wapienno-piaskowej, 
 16m - w warstwie zewn trznej z cegły ceramicznej. 

Wzdłu  przerw nale y rozmie ci  kotwie w liczbie 3/m wysoko ci ciany po obu stronach 
spoin dylatacyjnych. 

 Nadpro a, balkony i wie ce nie powinny byt konstrukcyjnie powi zane z warstw
elewacyjn ciany. 

2.8. Tolerancje wykonania 
 

2.8.1. Wymagania ogólne 
 

 Rozró nia si  tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Je li w ustaleniach 
projektowych wymagania dotycz ce tolerancji nie s  podane, stosuje si  klas  N1. 
Klas  tolerancji N2 zaleca si  w przypadku wykonywania elementów szczególnie 
istotnych z punktu widzenia niezawodno ci konstrukcji o powa nych konsekwencjach 
zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Klas  tolerancji specjalnych 
nale y poda  w ustaleniach projektowych w zale no ci od specyfiki wymaga
zwi zanych z u ytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu murów z 
kamienia o nieregularnych wymiarach itd.) 

 Dokładno  pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosi 1mm. 
 Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny by  mierzone w 

stosunku do osi podłu nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj cych si  z 
osiami cian lub filarów. 

 Odchylenia poziome wzdłu  wysoko ci budynku powinny przyjmowa  warto ci 
ró noimienne w stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyle  o 
charakterze systematycznym nale y podj  działania koryguj ce. 

 
 

2.8.2. System odniesienia 
 

 Przed przyst pieniem do robót na budowie nale y ustali  punkty. pomiarowe zgodne z 
przyj t  osnow  geodezyjn , stanowi ce przestrzenny układ odniesienia do okre lania 
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. 

 Punkty pomiarowe powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 

2,8.3. ciany 
 

 Dopuszczane odchyłki wymiarów i usytuowania cian jednej kondygnacji nie powinny by  
wi ksze od podanych w tablicy 1 

 
Tablica 1 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów usytuowania cian jednej kondygnacji 
 

Klasa tolerancji 
Odchyłka [mm 

N1 N2 
Wysoko  i długo  dla ka dego 
pomieszczenia 

20 10 

Usytuowanie ciany w planie w 
stosunku do osi pomiarowej 10 5 

Odległo  s siednich cian w 
wietle 15 10 

Odchylenie od pionu ciany o 
wysoko ci h 300

h
 

400

h
 

Wygi cie z płaszczyzny ciany 10 lub 
750

h
 5 lub 

1000

h
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 Dopuszczalne odchylenie usytuowania ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 
budynku na wysoko ci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie 
powinno by  wi ksze ni : 

h/300 n przy klasie tolerancji N1, 
 h/400 n przy klasie tolerancji N2, 

 Dopuszczalne odchyłki grubo ci murów nie powinny przekracza : 
 10mm w przypadku murów pełnych oraz 
 20mm w przypadku murów szczelinowych. 

 Dopuszczalne odchylenie cian murów pełnych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i 
skrzywienie) nie powinno by  wi ksze ni : 
a) na odcinku 1 m: 

 5mm przy klasie tolerancji N1, 
 3mm przy klasie tolerancji N2, 

b) na odcinku całej ciany: 
 20mm przy tolerancji N1, 
 10mm przy tolerancji N2 

 Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko ci lub długo ci w metrach) na 
ka dym poziomie nie powinno by  wi ksze ni :: 

 20mm przy L 30 m, 
 0,25 (L + 50) przy L > 30m 

i nie wi ksze ni  50mm 
 Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w wietle o cie nic nie powinno by  

wi ksze ni : 
a) przy wymiarze otworu do 1,0m 

 +15, -10mm przy klasie tolerancji N1. 
 +6, -3mm przy klasie tolerancji N2, 

b) przy wymiarze otworu powy ej 1,0m 
 +15, -10mm przy klasie tolerancji N1, 
 +10, -5mm przy klasie tolerancji N2. 

 Dopuszczalne odchylenie muru o długo ci L (w mm) powoduj ce jego sko no  
(odchylenie od obrysu) w płaszczy nie nie powinno by  wi ksze ni : 
 L/100  20mm przy klasie tolerancji N1, 
 L/200  10mm przy klasie tolerancji N2. 

 
2.8.4. Otwory i wkładki 

 
 Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno by  wi ksze 

ni : 
20mm przy klasie tolerancji N1, 
10mm przy klasie tolerancji N2. 

3. Kontrola, badania i odbiór robót

3.1. Klasy kontroli 

 W zale no ci od typu i u ytkowania konstrukcji, rozró nia si  dwie klasy kontroli 
wykonania elementów konstrukcji: 
 I - klasa kontroli zwykłej, 
 II - klasa kontroli rozszerzonej. 

Kontrola dotyczy wła ciwo ci stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. 
 Klasa kontroli mo e odnosi  si  do wykonanej konstrukcji, okre lonych elementów 

konstrukcji lub okre lonych operacji. 
 Je li w ustaleniach projektowych nie stwierdza si  inaczej, przy wykonywaniu robót 

murowych stosuje si  klas  kontroli I. 
 Kontrol  rozszerzon  zaleca si  w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów 

konstrukcji szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodno ci i o powa nych 
konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku 
szczególnych wymaga  funkcjonalnych (np. w szybach d wigowych itd.). 

 Dokumentacja z działa  i wyników kontroli powinna zawiera  wszystkie dokumenty 
planowania, rejestr wyników oraz rejestr niezgodno ci i działa  korekcyjnych. 
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 Dokładno  wymiarów i usytuowania naro ników oraz wybranych cian budynku 
podlega kontroli ci głej. 

 
3.2. Badania materiałów i wyrobów 

 
 Badania wła ciwo ci materiałów i wyrobów powinny by . przeprowadzane zgodnie z 

wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie 
wła ciwo ci materiałów i wyrobów z ka dej dostawy powinno by  podane: 
 w za wiadczeniach z kontroli, 
 w zapisach w dzienniku budowy, 
 w innych dokumentach. 

 Ka da dostawa materiałów lub wyrobów powinna by  wyra nie identyfikowana oraz 
zaopatrzona w deklaracj  zgodno ci. 

 Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny by  zgodne 
z wymaganiami norm i aprobat technicznych. 

 Przy odbiorze elementów murowych na budowie nale y sprawdzi  zgodno  typu, 
rodzaju, klasy, wymiarów i asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi 
w projekcie lub w specyfikacji technicznej. 

 
3.3. Badania konstrukcji murowych 

 
 Ocen  prawidłowo ci wi zania muru w szczególno ci w stykach i naro nikach na 

zgodno  z ustaleniami  niniejszym ST  nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin i 
zapisów w dzienniku budowy. 

 Sprawdzenie grubo ci spoin i ich wypełnienia zapraw  nale y przeprowadzi  na 
podstawie ogl dzin i pomiaru ta m  z podziałk  milimetrow . W przypadku murów 
zewn trznych spoinowanych, sprawdzenie nale y przeprowadzi  na losowo wybranej 
cianie za pomoc  ta my stalowej. Do oceny nale y przyjmowa  redni  grubo  spoiny 

ustalon  przy zało eniu rednich wymiarów cegły na odcinku ciany o długo ci co 
najmniej 1,0m. 

 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowo ci kraw dzi 
nale y przeprowadzi  przez przykładanie łaty kontrolnej o długo ci 2,0m w kierunkach 
prostopadłych na skrzy owaniu murów oraz na powierzchni muru, a nast pnie pomiar 
prze witu mi dzy łat  i powierzchni  lub kraw dzi  muru z dokładno ci  do 1mm. 

 Sprawdzenie pionowo ci powierzchni i kraw dzi muru na wysoko ci jednej kondygnacji 
nale y przeprowadza  za pomoc  pionu murarskiego i przymiaru z podziałk  
milimetrow . 

 Sprawdzenie pionowo ci powierzchni i kraw dzi muru na wysoko ci budynku oraz 
usytuowania cian poszczególnych kondygnacji nale y przeprowadza  za pomoc  
pomiarów geodezyjnych. 

 Sprawdzenie poziomowo ci warstw muru nale y przeprowadzi  z pomoc  poziomnicy 
murarskiej lub w owej oraz łaty kontrolnej a w przypadku budynków o długo ci powy ej 
20m - za pomoc  niwelatora. 

 Sprawdzenie prawidłowo ci wykonania cianek działowych, nadpro y, gzymsów, 
przewodów, przerw dylatacyjnych oraz osadzania o cie nic nale y przeprowadzi  na 
podstawie; ogl dzin. 

 Sprawdzenie liczby u ytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych 
nale y przeprowadza  w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 
4 Normy 
 

Przy wykonywaniu murów metodami tradycyjnymi nadal aktualne s  nieobowi zuj ce normy: 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-68/B-1O024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z antoklawizowanego 

betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze 
Ostatnio ukazały si  serie norm dotycz ce: 

 metod bada  zapraw do murów: 
 PN-EN 1015-1:2000,  
 PN-EN 1015-2:2000, 
 PN-EN 1015-3:2000, 
 PN-EN 1015-4:2000, 
 PN-EN 1015-6:2000, 
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 PN-EN 1015-7:2000. 
 metod bada  elementów murowych: 

 PN-EN 772-3:2000, 
 PN-EN 772-7:2000, 
 PN-EN 772-9:2000, 
 PN-EN 772-10:2000, 

 oraz norma PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Okre lanie wytrzymało ci na ciskanie 



 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Cz  5 

Tynki 

CPV 45200000-9 
CPV 45262500-6 

       CPV 45410000-4 
CPV 45324000-4 
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1. WST P

1.1 Przedmiot ST
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 

tynków zwykłych wewn trznych i zewn trznych. 

 
1.2 Zakres robót obj tych ST 
 

 Tynki , których dotyczy specyfikacja, stanowi  warstw  ochronn , wyrównawcz  lub 
kształtuj c  form  architektoniczn  tynkowanego elementu, nanoszon  r cznie lub 
mechanicznie, do której wykonania zostały u yte zaprawy odpowiadaj ce wymaganiom norm 
lub aprobat technicznych. 

 Tynki ze wzgl du na miejsce stosowania, rodzaj podło a, rodzaj zaprawy, liczb  warstw i 
technik  wykonania powinny odpowiada  normie PN-70/B-10100 p.3. "Roboty tynkowe. 
Wymagania i badania przy odbiorze". 

 Przy wykonaniu tynków nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN-70/B-10100 
p.3.1.1. 

 Podło a w zale no ci od ich rodzaju powinny by  przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2. 

1.3 Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST Cz ci 2 
"Wymagania ogólne". 

 
2. MATERIAŁY 
 

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
           Cz  2  "Wymagania ogólne" 
 
 
2.2 Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-90/B-

14501 "Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
 
 
2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 
 Marka i skład zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy 

budowlane zwykłe". 
 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by  wykonywane mechanicznie.  

 
 
3. SPRZ T

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podane w ST Cz ci 2 "Wymagania ogólne" 
 
 
3.2 Sprz t do wykonywania tynków zwykłych 

 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania tynków zwykłych powinien wykaza  si  mo liwo ci

korzystania z nast puj cego sprz tu: 
 mieszarki do zapraw, 
 agregatu tynkarskiego, 

 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 

4.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w Cz  2   "Wymagania ogólne". 
 

 
4.2 Przygotowanie podło a 

 
4.2.1 Podło a tynków powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2. 
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 Bezpo rednio przed tynkowaniem podło e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz 
usun  plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych mo na usun
10%. roztworem szarego mydła lub wypełniaj c je lamp  benzynow . 

 Nadmiernie such  powierzchni  podło a nale y zwil y  wod . 
 
4.3 Wykonywanie tynków 
 

4.3.1 Przy wykonywaniu tynków zwykłych nale y przestrzega  zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 

 
4.3.2 Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych powinny by  zgodne 

z danymi okre lonymi w tab. 4 normy PN-70/B-1 01 00. 
 
4.3.3 Grubo ci tynków zwykłych w zale no ci od ich kategorii oraz od rodzaju podło a lub 

podkładu powinny by  zgodne z norm  PN-70/B-1 01 00. 
 
4.3.4 Tynki zwykłe kategorii II i III nale  do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy. 
 
4.3.5 Tynki zwykłe kategorii IV zalicza si  do odmian doborowych. 
 
4.3.6 Tynk trójwarstwowy powinien si  składa  z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewn trznych nale y wykona  według pasów i listew kierunkowych. 
 
4.3.7 Gład  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna by  mocno dociskana do warstwy 
narzutu. 

 
4.3.8 Do wykonania tynków nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie 

nara onych na zawilgocenie - w proporcji 1:1 :4, nara onych na zwilgocenie oraz w 
tynkach zewn trznych - w proporcji 1:1 :2. 

 
5. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST Cz ci 2 "Wymagania ogólne" 
 
5.2 Badania w czasie robót 
 

5.2.1 Cz stotliwo  oraz zakres bada  zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególno ci jej marki i konsystencji, powinny wynika  z normy PN-90/B-14501 
"Zaprawy budowlane". 

5.2.2 Wyniki bada  materiałów i zaprawy powinny by  wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
5.3 Badania w czasie odbioru robót 

5.3.1 Badania tynków zwykłych powinny by  przeprowadzane w sposób podany w normie 
PN-70/B-1 01 00 p. 4.3. i powinny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w 
szczególno ci: 

 
 zgodno ci z dokumentacj  projektow  i zmianami  

w dokumentacji powykonawczej, 
 jako ci zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowo ci przygotowania podło y, 
 mrozoodporno ci tynków zewn trznych, 
 przyczepno ci tynków do podło a, 
 grubo ci tynku, 
 wygl du powierzchni tynku, 
 prawidłowo ci wykonania powierzchni i kraw dzi tynku, 
 wyko czenie tynku na naro ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
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5.4 Ocieplenie cian płytami styropianowymi z ich tynkowaniem i malowaniem

5.4.1 Przygotowanie podło a 
 

Powierzchnie cian nale y oczy ci  z kurzu, pyłu i innych warstw lu no zwi zanych z 
podło em. Nast pnie j  zmy  i poczeka  a  wyschnie. Po wyschni ciu nale y dokona  oceny 
podło a. Warstwy podło a o słabej przyczepno ci usun . 
Ubytki wyrówna  zapraw  wyrównawczo - murarsk . Podło e chłonne zagruntowa  preparatem.  
Przy du ych ubytkach do gruntowania stosowa  preparat gł boko - gruntuj cy. 

 
5.4.2 Klejenie i mocowanie płyt 

 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu cian oraz zdj ciu obróbek blacharskich i rur spustowych 

mo na przyst pi  do przyklejenia płyt styropianowych. 
Nale y przed tym wykona  tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku. 
Przygotowan  zgodnie z instrukcj  producenta zapraw  klej c  nale y układa  na płycie 
styropianowej metod  pasmowo plackow  czyli na obrze ach paski 3 ÷ 6cm, a na pozostałej 
powierzchni placki o rednicy 8 ÷ 10cm w ilo ci 8 ÷ 10 sztuk , powierzchnia z nało on  warstw  
klej c  min 40% grubo ci warstwy klej cej 10mm. Po nało eniu zaprawy płyt  bezzwłocznie przyło y  
do ciany  w przewidywanym dla niej miejscu i docisn , a  do wyrównania z s siednimi płytami. 
Je eli zaprawa klej ca wyci nie si  poza obrys płyty trzeba j  usun . Przyklejone płyty po 
dostatecznym zwi zaniu zaprawy klej cej min 48 godz. przymocowa  do podło a odpowiednimi 
ł cznikami mechanicznymi.  
Do ocieplenia nale y u y  nast puj cych materiałów : 

 płyty ze styropianu klasy FS 15 grubo ci 11cm 
 zaprawa klej ca 

Płyty nale y układa  od dołu go góry obiektu w układzie poziomym dłu szych kraw dzi z 
zachowaniem układu mijankowego układu spoin pionowych. Styki płyt nie mog  si  pokrywa  ze 
zł czami płyt prefabrykowanych. Dla mocowania płyt u y  ł czników o długo ci 20cm w ilo ci 4 szt/m2 
w rodku obiektu i 7szt/m2 przy naro ach. Rozstaw ł czników wg Instrukcji Systemu Zewn trzna 
powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi by  równa i ci gła. Po zwi zaniu warstwy 
klej cej i zamocowaniu mechanicznym płyt do podło a nale y cał  zewn trzn  powierzchni  płyt 
przeszlifowa  grubym papierem ciernym 

 
5.4.3 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z włókien szklanych 

 
Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach mo na przyst pi  nie wcze niej 

ni  po 3 dniach od ich przyklejenia. Warstw  zbrojon  wykonuje si  przez nało enie na 
zamocowanych płytach ci głej warstwy o grub. około 3 ÷ 4mm zaprawy klej cej pasami poziomymi na 
szeroko  siatki zbroj cej i rozprowadzeniu jej równomiernie pac  o z bkach 1,0 x 1,0cm. 
Po nało eniu warstwy nale y natychmiast wtopi  w ni  tkanin  szklan  tak by została ona 
równomiernie napi ta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Nast pnie na wyschni t  siatk  nale y 
nanie  cienk  warstw  zaprawy klej cej około 1 mm celem wyrównania i wygładzenia powierzchni. 
Grubo  całej jednej warstwy  zbroj cej 3 ÷ 5mm. 
S siednie pasy siatki układa  na zakład nie mniejszy ni  10cm. Szeroko  siatki powinna by  tak 
dobrana aby mo liwe było oklejenie o cie y okiennych i drzwiowych na całej ich gł boko ci. Naro a 
okien i drzwi powinny by  wzmocnione przyklejonymi bezpo rednio na warstw  termomodernizacji 
pasami siatki o wymiarach 20 x 35cm. Do wysoko ci  minimum 2,0 m od poziomu terenu nale y  
zastosowa  dwie warstwy tkaniny układanej na krzy  tj. jedna warstwa w poziomie a druga w pionie. 
W miejscach poł cze  ocieplenia z stolark  drzwiow , okienn , obróbkami blacharskimi, dylatacjami 
nale y zastosowa  uszczelniaj c  ta m  rozpr aln . 

 
5.4.4 Gruntowanie 

Wykonan  warstw  zbrojon  przed nało eniem wybranego tynku nale y zagruntowa  
podkładem tynkarskim typu barwionym w kolorach zbli onych z kolorem tynku. 
Wykonan  warstw  zbrojon  mo na gruntowa  dopiero po jej zwi zaniu czyli min 48 godz. przy 
dojrzewaniu w optymalnych warunkach. 

 
5.4.5 Wykonanie zewn trznej zaprawy tynkarskiej 

Po zagruntowaniu trzeba odczeka  min. 24 h do czasu wyschni cia podkładu tynkarskiego i 
przyst pi  do nakładania na zagruntowanej powierzchni tynku. Przygotowan  mas  tynkarsk  nale y 
układa  r cznie za pomoc  pacy. Mas  nale y nakłada  na podło e w jednej lub dwóch warstwach. 
Faktura tynku o granulacji około 2mm – kasza. 
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5.4.6 Odbiory 

Nale y dokona  nast puj cych odbiorów: 
1. Odbiory cz ciowe 

a) przygotowanie podło a 
b) klejenia i mocowania płyt 
c) zbrojenie warstwy podtynkowej z gruntowaniem 

2. Odbioru ko cowego wg niniejszej specyfikacji 

6. OBMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 

6.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Cz  2  "Wymagania ogólne' 
 
6.2 Jednostka i zasady obmiarowania 
 

Powierzchni  tynków oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn długo ci cian w stanie 
surowym i wysoko ci mierzonej od podło a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchni  pilastrów i słupów oblicza si  w rozwini ciu tych elementów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potr ca si  powierzchni nie otynkowanych, ci gnionych, obróbek kamiennych, 
kratek, drzwiczek i innych, je eli ka da z nich jest mniejsza od 0,5m2. 
 
6.3 Ilo  tynków w m2 okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

6.4 Obmiar robót 
 

6.4.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Cz  2  "Wymagania ogólne" . 
 

6.4.2 Odbiór podło a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót 
tynkowych. Je eli odbiór podło a odbywa si  po dłu szym czasie od jego wykonania, 
nale y podło e oczy ci  i umy  wod . 

 
6.4.3 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
 

Je eli chocia  jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by  odebrany. W 
takim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za : 

 tynk poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru, 
 je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkowania i trwało ci 

tynku, zaliczy  tynk do ni szej kategorii, 
 w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania, usun  tynk i ponownie 

wykona  roboty tynkowe. 
 

6.5 Odbiór tynków 
 

6.5.1 Ukształtowanie powierzchni, kraw dzie, przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne 
powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow . 

6.5.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie kraw dzi od 
linii prostej nie mog  by  wi ksze ni  3mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na całej 
długo ci kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku: 
 pionowego - nie mog  by  wi ksze ni  2mm na 1mb i ogółem nie wi cej ni  4mm, 
 poziomego - nie mog  by  wi ksze ni  3mm na 1mb i ogółem nie wi cej ni  6mm 

na całej powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ( cianami, belkami itp.). 

6.5.3 Niedopuszczalne s  nast puj ce wady: 

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków przenikaj cych z podło a, pil ni itp., 

 trwałe lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek 
niedostatecznej przyczepno ci tynku do podło a. 

 
 



 43 

6.5.4 Odbiór gotowych tynków powinien by  potwierdzony protokołem, który powinien 
zawiera : 

 
 ocen  wyników bada , 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia, 
 stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem. 

 
7. PODSTAWA PŁATNO CI 
 

7.1 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w ST Cz  2 "Wymagania ogólne" 
 
7.2 Płaci si  za wykonan  i odebran  ilo  m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 
 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 przygotowanie zaprawy, 
 dostarczenie materiałów i sprz tu, 
 obsług  sprz tu nie posiadaj cego etatowej obsługi, 
 ustawienie i rozbiórk  rusztowa  przeno nych umo liwiaj cych wykonanie robót, 
 przygotowanie podło a, 
 umocowanie i zdj cie listew tynkarskich, 
 osiatkowanie, 
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
 wykonanie tynków, 
 reperacja tynków po dziurach i hakach, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 likwidacj  stanowiska roboczego. 

 
8. PRZEPISY ZWI ZANE 
 

Normy 
 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymało ciowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;997 Cementy powszechnego u ytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów zapewnienia 

jako ci i zarz dzanie systemami zapewnienia jako ci. 
 
 



 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
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1. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Zakresem niniejszej specyfikacji technicznej s  roboty podłogowe. 

2. ROBOTY PODŁOGOWE 

2.1 Dokumentacj  techniczna, warunki przyst pienia do robót

 Dokumentacja techniczna powinna zawiera  wymagane rysunki, opisy technologiczne oraz kosztorys 
na podstawie katalogów lub projektu indywidualnego 

 Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem posadzki nale y okre li  wymagan  przez producenta 
materiałów lub normy i sprawdzi  temperatur  pomieszczenia, w którym b dzie wykonywana 
posadzka, a ponadto: 
 przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiałów drewnopochodnych nale y okre li  równie

wilgotno  wzgl dn  powietrza, 
 przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna tak e wilgotno  podkładu. 

Wyniki pomiarów powinny by  wpisane do dziennika budowy  

2.2 Wykonywanie warstw podkładowych

Podkład ma decyduj ce znaczenie dla zapewnienia wła ciwej niezawodno ci i trwało ci podłogi. Powinien 
by  dostatecznie sztywny i mie  odpowiedni  wytrzymało  mechaniczn  oraz równ  i gładk  powierzchni . 
Przed wykonaniem podkładu nale y ustali  poło enie górnej powierzchni posadzki na wysoko ci ustalonej w 
projekcie. 

2.2.1 Podkłady monolityczne (wylewane) mog  by  wykonywane: 

1) na podło u, tworz c z nim podkład zwi zany 
2) na przekładce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, uło onej na 

podło u, 
3) na warstwie izolacji przeciwd wi kowej lub ciepłochronnej uło onej na stropie (podkład 

pływaj cy). 

 Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje si  z cementu portlandzkiego i drobnego 
wiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszank  układa si  warstw  grubo ci zwykle 

30-40mm, bezpo rednio na warstwie ochronnej, mi dzy listwami metalowymi lub drewnianymi 
wyznaczaj cymi grubo  podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład nale y zwil a  wod  w 
celu nale ytego zwi zania i stwardnienia. Wzdłu cian w pomieszczeniach długich lub du ych 
nale y wykonywa  szczeliny dylatacyjne obejmuj ce powierzchni  ok. 20m2+. Podkład monolityczny 
po upływie 6 tygodni od uło enia jest na tyle suchy, e umo liwia wykonanie posadzki. Podkład 
betonowy mo e - w uzasadnionych przypadkach - stanowi  samoistn  posadzk . 

 Podkłady gipsowe i gipso- betonowe, tzw. mokre, wykonuje si  z zaczynu gipsowego lub 
gipsobetonu (mieszaniny gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wi e, wymaga wygładzenia 
powierzchni szpachlówk  gipsow  nakładan  warstw  grubo ci 2-3mm. Podkłady estrichgipsowe 
maj  wy sz  wytrzymało  na ciskanie i zginanie ni  gipsowe, s  łatwiejsze w wykonaniu z 
powodu wolniejszego wi zania. Podkłady gipsowe i estrichgipsowe wykonuje si  grubo ci ok. 
40mm. 

 Podkłady samopoziomuj ce wykonuje si  wykonuje si  z suchej mieszanki po dodaniu ilo ci wody; 
w skład mieszanki wchodzi m.in. m czka anhydrytowa (CaSO ); ma wytrzymało  na ciskanie 
>20MPa, a na zginanie > 4,5MPa; mo e by  stosowany w budynkach mieszkalnych i u yteczno ci 
publicznej jako: podkład podłogowy zespolony, na warstwie oddzielaj cej, jako składowa podłóg 
pływaj cych oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Zalet  jego jest szybki czas wi zania.  
Po wykonaniu podkładu mo e odbywa  si  na nim ruch pieszy ju  po 6 godzinach. Wad  jest 
ograniczona do 2 max 4mm grubo  warstwy. Uzyskuje si  równ , poziom  i gładk  powierzchni
podkładu bez stosowania dodatkowych zabiegów wyrównuj cych powierzchni . Zmniejsza to koszt 
robocizny, ale sucha mieszanka jest stosunkowo droga, dlatego jest stosowana z reguły do 
wyrównania podkładu. 

 Podkłady trocinobetonowe i skałodrzewne (cement Sorela + trociny) charakteryzuj  si  mał
wytrzymało ci  mechaniczn , długim czasem wysychania i s  obecnie rzadko stosowane. 
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 Podkłady asfaltowe wykonuje si  przez wylanie na podło e mieszaniny roztopionego asfaltu i 
kruszywa mineralnego oraz wygładzenie powierzchni. S  stosowane w obiektach przemysłowych, 
słu c jednocze nie jako izolacja przeciwwilgociowa. 

 Podkłady tzw. suche s  układane z płyt pil niowych twardych i płyt gipsowo-kartonowych. Zalet  
jest łatwo  monta u i szybko  wykonania robót posadzkowych. Trudno  mo e stanowi  
uzyskanie równej powierzchni. 
Płyty pil niowe twarde o grubo ci 5mm układa si  na warstwie izolacji d wi kochłonnej z płyt 
pil niowych porowatych o grubo ci 1,9cm jako podkład pod posadzki z deszczułek posadzkowych 
ł czonych na wpust i pióro, tworz cych sztywn  płyt . Podkłady z płyt gipsowo-kartonowych z 
warstw  izolacyjn  lub bez układa si  pod posadzki w pomieszczeniach suchych lub o 
podwy szonej wilgotno ci. Płyty układa si  swobodnie na podło u. Płyty ł czy si  na zakładk  
klejem poliuretanowym. 

 Podkłady z desek ( lepa podłoga) układa si  na łatach. Na takim podkładzie mo na wykona  
dowolna posadzk  po zagruntowaniu desek, je li tworz  dostatecznie sztywn  warstw . 
Nietypowe podkłady (nowe rozwi zania) powinny by  wykonywane zgodnie z zaleceniami 
producentów. 

 
2.2.2 Podło a jako podkłady. 
 

elbetowe stropy monolityczne mog  spełnia  rol  podło a, zwykle  
po wykonaniu warstwy wyrównawczej. W przypadku nie dostatecznej izolacyjno ci akustycznej lub 
termicznej posadzk  układa si  na warstwie tłumi cej d wi ki lub ciepłochronnej. 

 
2.3 Wykonywanie warstw wyrównuj cych i izolacyjnych 
 

Warstw  wyrównuj c  wykonuje si  wówczas, gdy powierzchnia podło a nie jest płaszczyzn  poziom  lub 
ma nierówno ci. Wykonu" je si  j  najcz ciej z zaprawy cementowej o stosunku obj to ciowym cementu do 
piasku równym od 1:3 do1:4. Mo na stosowa  równie  zapraw  polimerowo-cementow  o tym samym stosunku 
obj to ciowym składników albo wspomnian  wy ej mieszank  samopoziomuj c . 
Warstwy izolacyjne, w zale no ci od funkcji, jak  maj  spełnia , mog  by : przeciwwilgociowe, parochronne, 
wodoszczelne (niekiedy chemoodporne), ciepłochronne, przeciwd wi kowe. 

 Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si  na podło ach le cych bezpo rednio na gruncie w celu 
zabezpieczenia podłogi przed wod  lub wilgoci  gruntow . 

 Izolacje parochronne wykonuje si  w przypadku, gdy w s siaduj cych ze sob  pomieszczeniach 
wyst puj  znaczne ró nice temperatury, wilgotno ci i pr no ci pary wodnej. 

 Izolacje wodoszczelne wykonuje si  w pomieszczeniach, w których podłoga mo e by  nara ona na 
zalewanie wod . 

 Izolacje cieplne wykonuje si  nad nie ogrzewanymi piwnicami, bramami, loggiami oraz w podłogach 
usytuowanych na podło u le cymi bezpo rednio na gruncie. 

 Izolacje przeciwd wi kowe wykonuje si  w konstrukcjach podłóg na stropach mi dzypi trowych i 
zale  one od rodzaju i masy stropu. 
Na stropach lekkich (np. pustaki Akermana) o masie <350 kg/m2 podkład betonowy na warstwie 
izolacji przeciwd wi kowej zwi ksza mas  całej przegrody, zapewniaj c jej wymagan  izolacyjno  
akustyczn . Na stropach ci kich (np. strop elbetowy) o masie > 350 kg/m2 nie stosuje si  warstw 
tłumi cych. 

2.4 Wykonywanie posadzek z kamienia naturalnego i sztucznego 
 

2.4.1 Posadzki z kamienia naturalnego 
 

 Posadzki zewn trzne wykonuje si  z płyt z mrozoodpornych: skał magmowych, takich jak na 
przykład granit, sjenit, oraz osadowych - piaskowiec itp. 

 Posadzki wewn trzne mog  by , poza wymienionymi skałami, wykonane z płyt ze skał 
osadowych, np. marmuru, wapienia zbitego, dolomitu itp. 

 Posadzki z płyt kamiennych układa si  na podkładzie z betonu lub zaprawy o wytrzymało ci 
na ciskanie wi kszej ni  12MPa. Mog  by  układane na podkładzie z piasku lub na podło u 
betonowym  na gruncie lub na podło u gruntowym, zgodnie z obliczeniami zawartymi w 
projekcie. Mocuje si  je najcz ciej za pomoc  zaprawy cementowej o składzie od 1:3 do 
1:5. 
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2.4.2 Posadzki z kamienia sztucznego (lastryko) 
 

 Posadzki bez spoinowe z lastryka wykonuje si  z cementu portlandzkiego, pigmentu, 
grysików, grysów i wody, układa z zachowaniem szczelin dylatacyjnych na zwil onym 
podkładzie betonowym, pomi dzy listwami wysoko ci od 1,5 do 2,0cm wyznaczaj cymi 
grubo  posadzki. Po upływie 7 dni przeprowadza si  wst pne szlifowanie powierzchni, która 
po zmyciu wod  jest zaszpachlowana zaczynem cementowym. Po upływie kilku nast pnych 
dni powierzchni  ponownie szlifuje si  w celu pełnego odkrycia ziaren kruszywa i uzyskania 
gładkiej powierzchni. 

 Posadzki z płyt z odpadów kamiennych powinny by  wykonane zgodnie z instrukcjami i 
zaleceniami producenta. 

 Posadzki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym powinny by  
wykonane zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producentów wyrobów. 

 
2.5 Wykonywanie posadzek betonu 

 
2.5.1 Dobór posadzek betonowych. 
 

W zale no ci od warunków u ytkowania, rodzaju obiektu dobiera si  klas  betonu, rodzaj 
wyko czenia posadzki oraz ustala si  kategori  posadzki (tablica 1.) 

 
Tablica 1 
Zalecenia doboru posadzki betonowej w zale no ci od warunków u ytkowania  
 

Warunki u ytkowania. Obiekt 
Min. klasa 

betonu 
Rodzaj posadzki 

Kategoria 
posadzki: 

Niewielki ruch pieszy Budynki mieszkalne B20 Zacieranie I 

Intensywny ruch pieszy Budynki u yteczno ci 
publicznej 

B22,5 

Zacieranie, 
przeciwpo lizgowa 

II 

Intensywny ruch pieszy, wózki 
ogumione 

Magazyny, wewn trzne 
drogi dojazdowe 

B25 

Utwardzanie 
Powierzchniowe (zacieranie) 

III 

Intensywny ruch pieszy, wózki 
ogumione, ruch lekkich 
pojazdów 

Magazyny, wewn trzne      
drogi dojazdowe 

B28 

Utwardzanie 
powierzchniowe (zacieranie)

IV 

Ruch pojazdów, w tym na 
kołach stalowych 

Pomieszczenia 
przemysłowe, magazyny 

B30 

Utwardzanie 
powierzchniowe 

(zacieranie), twarde 
wypełniacze metaliczne lub 

mineralne w warstwie 
powierzchniowej V 
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Ruch pojazdów, w tym na 
kołach stalowych, obci enie 
udarowe 

Pomieszczenia 
przemysłowe 

B35 
(podkład:B25) 

Wg specjalnego projektu 

VI 

Intensywny ruch pieszy, wózki 
ogumione, ruch lekkich 
pojazdów, ruch pojazdów na 
kołach stalowych, obci enia 
udarowe 

Chłodnie lub 
posadzka układana 

na starym 
podkładzie 

B35 

Wg specjalnego projektu, 
min. grubo  75mm 

VII 

2.5.2 Wymagania stawiane tradycyjnym posadzk  z betonu i zaprawy cementowej 

 Posadzka powinna mie  jednolit  barw . Powierzchnia posadzki powinna by  zatarta według 
wymaga  dokumentacji technicznej, przy czym nie dopuszczalne s  p kni cia i rysy 
włoskowate. Powierzchnia posadzki powinna by  równa. 

 Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekracza  3mm  w przypadku posadzek 
wykonanych z zaprawy cementowej, oraz 5mm  w przypadku posadzek wykonanych z 
betonu.  

 Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno by  wi ksze 
ni  5mm na całej długo ci lub szeroko ci posadzki i nie powinno powodowa  zaniku 
zało onego w projekcie spadku. 

 Posadzka powinna cał  powierzchni  przylega  do podkładu i by  trwale z nim zwi zana. 
 Grubo  posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi  nie mniej ni  20mm, a 

z betonu nie mniej ni  30mm.  
W przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowej z zaprawy cementowej grubo  dolnej 
warstwy powinna wynosi  ok. 20mm, a górnej około 15mm, przy czym grubo  ł czna obu 
warstw nie powinna by  mniejsza ni  30mm. 

 Szczeliny dylatacyjne powinny by  wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, przy 
fundamentach maszyn, wzdłu  osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczaj cych 
posadzki o wyra nie ró ni cych si  obci eniach. Niezale nie od wykonania szczelin 
dylatacyjnych, wynikłych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny by  wykonane 
szczeliny przeciwskurczowe. Szeroko  szczelin dylatacyjnych powinna wynosi  od 4 do 
12mm. Szczeliny powinny by  wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym  
w dokumentacji. Szczeliny mog  by  zabezpieczone płaskownikami stalowymi lub innym 
odpowiednim materiałem zgodnie z dokumentacj  techniczn . Warunki wykonania posadzek 
betonowych zestawiono w tablicy 2. 

Tablica 2.  
Warunki wykonania tradycyjnych posadzek betonowych 
 
 

Najwi ksze wymiary 

Miejsce wykonania 
posadzki 

Podkłady powierzchni 
[m2] 

Długo ci boku 
prostok ta, 

[m] 

Dowolne 
Konstrukcja lub podkład betonowy zwi zany z 
konstrukcj  stropu (np. strop ebrowy). wie a 

powierzchnia betonu 

nie 
ogranicza 

si  
- 

Dowolne 
jw. 

Stwardniała powierzchnia betonu 
25 5,5 
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Dowolne 
Podkład betonowy na przekładce  

z piasku i papy na konstrukcji elbetowej* 
25 5,5 

Na otwartym powietrzu Podkład betonowy na podło u gruntowym* 5 3 

W pomieszczeniach 
zamkni tych 

jw. 10 4 

W podziemiach itp., 
pomieszczeniach 
z niewielkimi 
wahaniami temperatury 

jw. 30 6 

* Szczelina przeciwskurczowa powinna by  wykonana równie  w podkładzie 

 

2.5.3 Nowe rozwi zania materiałowo-technologiczne posadzek betonowych 

W ród nowych rodzajów posadzek betonowych o wysokich walorach u ytkowych wyró nia si
odmiany: 

1) modyfikowane ró nymi domieszkami i dodatkami, 
2) formowane pró niowo-wibracyjnie, 
3) utwardzane powierzchniowo (utwardzane preparatem proszkowym lub ciekłym),  
4) impregnowane, najcz ciej polimerem lub prepolimerem (tablica 3). 
 

 Wykonanie tego rodzaju posadzek polega na odpowiedniej modyfikacji betonu, zastosowaniu 
nowego sposobu jego układania i zag szczania (metoda wibracyjno-pró niowa + zacieranie) 
oraz wykorzystaniu modyfikacji powierzchniowej (tablica 4). 

 Typowy współczesny beton posadzkowy to beton klasy B2.5 lub wy sze, z dodatkiem 
włókien (stalowe, polipropylenowe), modyfikowane dodatkiem krzemionki. i emulsji 
polimerowej  najcz ciej akrylowej, zawieraj cy domieszk  superplastyfikatora. Emulsja 
mo e by  wprowadzana w postaci proszku redyspergowalnego w wodzie. 

 Nowym posadzkom betonowym oprócz wymaga  wytrzymało ciowych (konstrukcja i 
no no ) stawiane s  zaostrzone warunki dotycz ce wła ciwo ci eksploatacyjnych, tzn. 
wymagana jest: horyzontalna płasko , gładko , łatwa zmywalno , bezpyłowo , 
antypo lizgowo , jednolita barwa (szara lub w kolorze), a przede wszystkim wysoka 
odporno  na du e lokalne naciski, obci enia udarowe i cieranie. 

Tablica 3 
Rozwi zania materiałowo-technologiczne stosowane w wykonawstwie posadzek betonowych 

 
Układanie betonu 
 

Utwardzanie powierzchni Impregnacja 
 

Modyfikacje betonu 

 Wibracyjno-
pró niowe 

+ 
 zacieranie 

+ 
 piel gnacja 

 

 preparaty proszkowe  
 preparaty ciekłe 

 

 preparaty polimerowe i 
prepolimerowe MMA, MMB, 
Styren, TMPTMA*) 

 specjalne wypełniacze 
 mikrokrzemionka 

+ 
superplastyfikatory 

 dyspersje polimerowe 
 inne domieszki  

i dodatki 
*  MMA - metakrylan metylu, MMB - metakrylan butylu, TMPTMA - trójmetylopropanotrójmetakrylan 
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Tablica 4 
Podstawowe operacje technologiczne stosowane przy układaniu i ulepszaniu posadzki betonowej oraz uzyskiwane 
efekty  
 

Utwardzenie powierzchniowe 
Formowanie. pró niowo-wibracyjne 

preparatem proszkowym preparatem ciekłym 
Impregnacja 

Operacje technologiczne 
1. Ustawienie prowadnic (elementy 

dylatacyjne)  
2. Uło enie zbrojenia stalowego 
3. Nało enie i rozprowadzenie 

mieszanki betonowej 
4. Zag szczenie mieszanki 

wibratorami uławowymi 
5.  Wyrównanie i dodatkowe 

zag szczenie mieszanki łatami 
wibracyjnymi 

6. Uło enie mat ss cych  
i pró niowe odwodnienie 
mieszanki 

7. Zatarcie i wygładzenie 
mechanicznymi zacieraczkami 
typu talerzowego i łopatkowego, 
piel gnowanie betonu 

1. Rozsypanie preparatu 
na t ej cym betonie 

2. Zatarcie zacieraczk  
3. Wygładzenie 

powierzchni 
zacieraczk  z 
dyskiem lub 
zacieraczk  z 
łopatkami 
"pod'k tem" 

4. Pokrycie rodkiem 
piel gnacyjnym 

1. Nało enie mieszanki 
o konsystencji 
g stoplastycznej o 
grubo ci ok. 10mm. 

2. Odczekanie do 
wst pnego 
utwardzenia 
kompozytu 

3. Zatarcie powierzchni 
r cznie lub 
mechanicznie 

4. Pokrycie powłokowym 
rodkiem 

piel gnacyjnym 
 

1. Wysuszenie podkładu 
betonowego do stanu 
powietrznosuchego 
(pró niowanie, 
odpowietrznianie) 

2. Nasycenie ciekłymi 
preparatami 
monomerowymi lub 
prepolimerowymi 

3. Polimeryzacja 
wywołana katalitycznie 
lub przez ogrzewanie 
albo 
napromieniowanie 
b d  ultrad wi kami 

 

Efekty 
1. Zwi kszenie wytrzymało ci na 

ciskanie do 40% 
2. Zmniejszone zu ycie cementu 
3. Mo liwo  stosowania 

mieszanki betonowej o 
podwy szonym w:c - nadmiar 
wody jest usuwany 
(pró niowanie) 

4. Zmniejszenie liczby warstw 
posadzki 

5. Zmniejszenie liczby spoin, 
6. Uzyskanie równej powierzchni 

1. Ulepszona powierzchnia monolityczne zwi zana z 
podkładem – bez wyra nej granicy faz 

2. Zwi kszona odporno  na cieranie 
3. Zwi kszona odporno  na uderzenie 
4. Poprawa estetyki 
 

1. Zwi kszenie 
wytrzymało ci na 
ciskanie i zginanie 

2. Zwi kszenie 
odporno ci na 
uderzenie 

3. Zmniejszenie 
nasi kliwo ci 

4. Zwi kszenie 
mrozoodporno ci 

5. Zwi kszenie 
odporno ci chemicznej 

6. Poprawa estetyki 

2.6 Wykonywanie posadzek ceramicznych (z terakoty, grysu i klinkieru) 
 

2.6.1 Posadzki z płytek terakotowych 

Mocowane s  klejem lub zapraw  cementow , najcz ciej na cienkiej spoinie grubo ci od 3 do 
6mm, w zale no ci od wielko ci płytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podło u rozprowadza 
si  j  szpachl  lub pac  z bat  o wysoko ci z bów od 5 do 8mm. 

2.6.2 Posadzki z gresów 

Charakteryzuj  si  nisk  nasi kliwo ci , wysok  twardo ci , wytrzymało ci  i mrozoodporno ci . 
Gresy mocuje si  klejem, tak samo jak płytki tarakotowe. 

2.6.3 Posadzki z płytek glinianych to nowy wyrób II

To nowy wyrób uzyskiwany przez wypalanie specjalnych glin ceramicznych. Płytki mog  mie
faktur  rustykaln , gładk  lub porowat . Produkowane s  jako płytki kwadratowe lub o miok tne, 
przeznaczone do wn trz oraz kwadratowe przeznaczone na zewn trz budynku. Wymiary płytek: od 200 do 
600 / 200 do 400mm i grubo ci 10 do 35mm. Twardo  w skali Mohsa 3-5, cieralno  (na tarczy 
Boehmego) 500 mm3, i nasi kliwo  3-9%, wytrzymało  na zginanie 22MPa. Produkowane s  w kolorze 
naturalnej ceramiki czerwonej. Płytki mocuje si  klejem lub na zapraw  cementow . W systemie produkuje 
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si  dodatkowo stopnice, cokoły itp. Płytki s  mrozoodporne i odporne na szok termiczny. Płytki gliniane 
stosuje si  jako posadzki tarasów i balkonów wewn trz i na zewn trz budynków. 

 
2.6.4 Posadzki z cegły klinkierowej i płytek klinkierowych 

 
 Cegła klinkierowa budowlana lub drogowa słu y do wykonywania posadzek w obiektach, 

gdzie wyst puje ruch pojazdów lub wózków, 
 a wi c w halach fabrycznych, magazynach, kotłowniach itp. Posadzki z cegieł klinkierowych 
mo na wykonywa  na stropach, na podło ach betonowych le cych na gruncie lub na 
podkładzie z piasku. Je li posadzka nie b dzie nara ona na znaczny ruch lub du e 
obci enia, podło e wykonuje si  z piasku; grubo  warstwy ok. 15cm.  
Na mocnym podkładzie betonowym lub elbetowym po uło eniu zaprawy cementowo-
wapiennej o stosunku 1:6 i grubo ci około 2cm układa si  cegł  na płask lub na r b, 
pozostawiaj c spoiny pionowe cz ciowo nie wypełnione. Spoiny te zalewa od góry rzadk  
zapraw  cementow  1:5. Cegły klinkierowe układane na zaprawie kwasoodpornej i 
szczelinach wypełnionych odpowiednimi kitami chemoodpornymi tworz  posadzki odporne 
na działanie kwasów. 

 Płytki klinkierowe mocuje si  najcz ciej na klej. Jako dodatkowe elementy systemu 
produkuje si : cokoły, płytki naro ne stopnice itp. Płytki klinkierowe s  mrozoodporne, 
kwasoodporne oraz odporne na szok termiczny. Płytki stosuje si  na posadzki podłóg 
wewn trz i na zewn trz budynku oraz tarasów, balkonów i schodów. 

 Wykona posadzek powinno by  zgodne z instrukcjami i zaleceniami producenta. 
 

2.7 Wykonywanie posadzek z drewna i materiałów drewnopochodnych 
 

2.7.1 Podłoga z desek 
 
Z drewna np. sosnowego, wierkowego itp. Deski ł czy si  na pióro i wpust oraz mocuje do 

legarów za noc  gwo dzi tzw. krytych, wbijanych w pióro deski. 

2.7.2 Posadzki z. deszczułek litych (parkiety). 

Stosuje si  deszczułki z drewna twardego li ciastego, np. d bowego, bukowego, jesionowego itp. 
Parkiety z deszczułek stosje si  tylko w pomieszczeniach suchych. Ł czone s  na pióro i wpust i 
mocowane do podło a za pomoc  kleju lub gwo dzi. Posadzki układa si  na podło u betonowym, 
drewnianym itp. Parkiety mog  by  dostosowane do ogrzewania podłogowego. 

 
2.7.2 Posadzki z paneli podłogowych 
 

S  nowym rozwi zaniem posadzek z materiałów drewnopochodnych i ywic syntetycznych. 
Wierzchnia warstwa panelu jest wykonana z laminatu, najcz ciej melaminowego z włóknami 
celulozowymi, warstwa no na z płyty HDF i warstwa spodnia z ywicy melaminowej z warstw  
przeciwpr n . Panele s  ł czone na pióro i wpust klejem i swobodnie układane na warstwie cienkiej 
g bki (podłoga pływaj ca) lub przyklejane do podło a zgodnie z zaleceniami producenta. Mog  by  
układane na podło u z drewna, betonu itp. Stosowane s  w budownictwie mieszkalnym i u yteczno ci 
publicznej. Panele mog  by  produkowane jako odporne na uderzenia, zarysowania, promieniowanie UV, 
rozpuszczalniki i kwasy; s  dostosowane do ogrzewania podłogowego. 

 
2.7.3 Posadzki z desek klejonych  

 
Z drewna d bowego, bukowego, klonowego itp. Ł czy si  je na pióro i wpust i mocuje za pomoc  

kleju do podło a z: betonu, metalu, drewna, podłóg ywicznych, linoleum itp. Zalecane jest wykonanie pod 
posadzk  (w zale no ci od warunków) wymaganej izolacji akustycznej, termicznej i przeciwwilgociowej. 
Posadzki z desek klejonych stosowane s  wewn trz pomieszcze  w budownictwie mieszkaniowym i 
u yteczno ci publicznej. 

 
2.7.4 Posadzki z wykładziny korkowej 

 
Maj  struktur  wielowarstwow . Warstw  wierzchni  stanowi korek dekoracyjny powlekany 

lakierem lub foli  z PVC, warstw  spodni  korek zag szczony. Posadzki z korka układa si  na podło u z 
betonu, kamienia, płytek ceramicznych, drewna itp. i mocuje za pomoc  kleju dyspersyjnego lub kleju 
rozpuszczalnikowego do PVC. 
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2.7.5 Posadzki dystansowe 
 

Wykonywane s  w pomieszczeniach, w których istnieje konieczno  poprowadzenia pod podłog  
przewodów elektrycznych, przewodów sieci komputerowych lub kanałów wentylacyjnych. Materiał płyty 
podestu składa si  ze sprasowanej płyty wiórowej powleczonej laminatem, foli  aluminiow  lub stalow  
blach  ocynkowan , uło onej np. na lekkim betonie, płycie aluminiowej itp. w galwanizowanej ramie 
stalowej. Płyty mog  mie  ró ne wyko czenie powierzchni górnej, np. laminat, wykładzina PVC, 
wykładzina dywanowa itp. Płyty układa si  swobodnie na stopach przyklejonych, przykr conych lub 
przybitych do podło a. Masa 1m2 podłogi mo e wynosi  od 10 do 130kg. Wykonanie podłogi zgodnie z 
instrukcj  producenta wyrobu. 

2.8 Wykonywanie posadzek z tworzyw sztucznych

2.8.1 Kompozycje podłogowe z zastosowaniem ywic syntetycznych 
 

Słu  do wykonywania bezspoinowych posadzek. Kompozycje te składaj  si  ze składnika 
ywicznego, utwardzacza, wypełniaczy mineralnych oraz pigmentów i rodków pomocniczych. Proces 

utwardzania posadzek polega na reakcji chemicznej ywicy z utwardzaczem. Proces ten odbywa si  w 
temperaturze pokojowej. 

 
2.8.2 Rodzaje posadzek. 

 
Spo ród ró nych rozwi za  posadzek ywicznych znaczenie praktyczne maj : epoksydowe, 

poliuretanowe, akrylowe, epoksydowo-poliuretanowe, winylowo-estrowe, poliestrowe.Wymienione 
posadzki wykonywane s  w nast puj cych wersjach technicznych  

a) powłoki cienkowarstwowe, grubo ci ok. 0,5mm, 
b) samorozlewne, grubo ci 1,5-4,0mm, 
c) szpachlowe i zacierane, grubo ci 3,0-25,0mm,  
d) elastyczne, grubo ci 2,0-4,0mm. 

 
 
 

2.8.3 Posadzki ywiczne 

Charakteryzuj  si : krótkim czasem utwardzania, wysok  wytrzymało ci  na ciskanie, zginanie i 
rozci ganie, wysok  oporno ci  na cieranie (transport kołowy), wysok  chemoodporno ci , bardzo dobr
przyczepno ci  do podło a betonowego, mo liwo ci  barwienia oraz ró norodnego kształtowania 
powierzchni, łatwo ci  konserwacji i piel gnacji. 

 Przeznaczone s  do stosowania wewn trz pomieszcze  w budownictwie ogólnym i 
przemysłowym według okre lonych przez producenta szczegółowych zalece
technologicznych. 

 Wykonuje si  je na mocnym, nie pyl cym, suchym i nie zanieczyszczonym podkładzie 
betonowym. 

 W czasie wykonywania i utwardzania posadzek ywicznych temperatura w pomieszczeniach 
powinna wynosi  od +10°C do +35°C, a wilgotno  wzgl dna powietrza - w granicach od 55 
do 75%. 

 Posadzki ywiczne uzyskuj  pełne wła ciwo ci techniczno-u ytkowe po ok. 7 dniach 
utwardzania, a pełn  odporno  chemiczn   po 14 dniach. 

 Wymagania jako ciowe dla poszczególnych komponentów materiałowych (składników) 
okre la producent wyrobu. 

 Wła ciwo ci techniczne dla kompozycji ywicznych ( ywic) w stanie nieutwardzonym podano 
w tablicy 5, a w stanie utwardzonym w tablicy 6. 

 
Tablica 5 

Kompozycja w stanie nieutwardzonym  
 

Wymagania dla posadzek typu: Lp. Wła ciwo ci 
Powłokowego wylewanego szpachlowego 

i zacieranego 
elastycznego 

1 G sto  [g/cm3] Warto  deklarowana przez producenta. W stosunku do podanej warto ci cecha 
mo e ró ni  si  najwy ej o 5% 
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2 Lepko  kompozycji po zmieszaniu 
składników [sek.] 

Warto  deklarowana przez producenta. W stosunku do podanej warto ci cecha 
mo e ró ni  si  najwy ej o 5% 

3 Rozlewno  po zmieszaniu 
składników po 10min. i 24h [cm] 20,0 20,0 - 20,0 

4 Czas ycia ( ywotno ) Warto  deklarowana przez producenta. W stosunku do podanej warto ci cecha 
mo e ró ni  si  najwy ej o 5% 

5 Czas utwardzania 
(koniec) [min] 

480 480 480 480 

6 Zawarto  substancji 
lotnych w składniku 
ywicznym 

i utwardzaczu* [%] 
- w temperaturze 23 1°C 
- w temperaturze 80 1°C 

1 
2 

7 Skurcz liniowy [%] - 0,3 0,2 0,2 
8 Zgodno  nakładania 

i rozprowadzania 
Nie precyzuje si  wymaga  ilo ciowych.  
Kompozycja ywiczna powinna umo liwi  wykonanie posadzki powszechnie 
stosowanymi technikami robót 

9 Sedymentacja składnika 
ywicznego 

Nie precyzuje si  wymaga  ilo ciowych. 
W warunkach składowania i transportu nie powinno wyst pi  zjawisko 
rozwarstwiania si  składników, uniemo liwiaj ce ujednolicenie przez r czne lub 
mechaniczne mieszanie 

* Dotyczy kompozycji bezrozpuszczalnikowych - według deklaracji producenta 
 

 
 

Tablica 6 
 
Kompozycja w stanie utwardzonym 

Wymagania dla posadzek typu Lp Wła ciwo ci 
powłokowego wlewanego Szpachlowego i 

zacieranego 
Elastycznego 

1 Wytrzymało  na ciskanie [MPa] 
a) dla lekkiego transportu 
b) dla redniego transportu 
c) dla ci kiego transportu 

 
-* 
-* 
-* 

30,0 
45,0 
50,0 

 
30,0 
45,0 
50,0 

 
-* 
-* 
-* 

2 Wytrzymało  na zginanie [MPa] 
a) dla lekkiego transportu 
b) dla redniego transportu 
c) dla ci kiego transportu 

-* 
-* 
-* 

20,0 
25,0 
30,0 

 
20,0 
35,0 
40,0 

 
-* 
-* 
-* 

3 Wytrzymało  na rozci ganie [MPa} -* -* -* 12,00 
4 Wydłu enie wzgl dne przy rozci ganiu 

[MPa] 
-* -* -* 10,00 

5 Twardo  [MPa lub jednostka Shore’a] -* 100,0 100,0 -* 
6 cieralno  

a) na tarczy Boehmego [cm3/50cm2] 
b) w aparacie Stuttgart [mm] 

 
-* 
0,09 

 
12,0 

-* 

 
12,0 

-* 

-* 
0,09 

7 Przyczepno  do betonu klasy B25 
[MPa] 1,5 1,5 1,5 1,5 

8 Odporno c na cieranie udarowe [ilo  
obrotów urz dzenia RS-1] 
a) dla lekkiego transportu 
b) dla redniego transportu 
c) dla ci kiego transportu 

 

-* 
-* 
-* 

800-1500 
1500-3000 
3000-5000 

100-1500 
1500-3500 
3500-5000 

 
 
1000 

1500-2500 
-* 

9 Współczynnik rozszerzalno ci cieplnej 
liniowej [1oC 10-5] w przedziale 
temperatur 0-40oC 

-* 9,0 9,0 9,0 

10 Współczynnik tarcia kinetycznego 
( lisko ) 
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a) na sucho 
b) po zawilgoceniu 
c) po zaoliwieniu 

0,24 
1,12 
0,08 

0,24 
1,12 
0,08 

0,24 
1,12 
0,08 

0,24 
1,12 
0,08 

11 Odporno  na uderzenie [mm2] -* 70,0 70,0 70,0 
12 Nasi kliwo  wody [%] 2,0 2,0 2,0 2,0 
13 Odporno  chemiczne [%] zamiany 

masy po 28 dniach zanurzenia w 
roztworze agresywnym 
a) całkowicie odporne 
b) cz ciowo odporne 
c) nieodporne 

-* 

  
 
 
1,0-2,0 
2,0-5,0 
>5,0 

 

14 Klasyfikacja ogniowa Warunki techniczne, jakimi powinny odpowiada  budynki 
15 Wła ciwo ci sanitarno-higieniczne Składniki nieszkodliwe dla zdrowia o st eniach substancji dopuszczalnych 

przez CIOP. Posadzka nieszkodliwa dla zdrowia po 3 tygodniach 
utwardzania – st enie substancji szkodliwych nie powinny przekracza  
wymaga  MZiO . 

* Nie okre la si  wymaga
 

2.8.4 Posadzki antyelektrostatyczne 

Mog  by  antystatyczne i przewodz ce. Oporno  elektryczna posadzek antystatycznych 
powinna by  tak mała, aby umo liwi  odprowadzenie elektryczno ci statycznej, jednak e na tyle du a, 
eby zapobiec upływowi pr du z urz dze  pod napi ciem, np. le cych na podłodze kabli elektrycznych. 

Dla posadzek przewodz cych nie wymaga si  dolnego ograniczenia oporno ci  s  one przeznaczone tylko 
do pomieszcze  zagro onych wybuchem, w których podj to równie  inne rodki dla zapewnienia 
"nieiskrzenia". 
Obni enie oporu elektrycznego posadzki ywicznej uzyskuje si  przez wprowadzenie do mieszanki 
ywicznej przewodz cych wypełniaczy, na przykład grafitu b d  proszków metalicznych. Niezale nie od 

tego wprowadza si  układ zło ony z siatki miedzianej w celu odprowadzenia ładunków. 
 

2.8.5 Posadzki z PVC 
 

Mog  by  wykonane z płytek lub wykładzin rulonowych.  
 Posadzki z płytek PVC układane s  przede wszystkim na monolitycznych podkładach 

cementowych lub gipsowych na gładk  powierzchni  (z warstw  wygładzaj c ), a tak e  
na podło u metalowym. Płytki mocuje si  za pomoc  kleju dyspersyjnego lub kontaktowego 
(do metalu lub płyt wiórowych). Temperatura układania pokojowa, powy ej 15°C. Posadzka 
mo e by  u ytkowana po 24 godzinach od uło enia. Z płytek PVC mo na wykonywa  
posadzki antypo lizgowe, antyelektrostatyczne z izolacj  akustyczn . Szczegóły wykonania 
posadzek wg instrukcji producentów wyrobów. 

 Posadzki z wykładzin rulonowych z PVC stosowane s  jako jednorodne i z warstw  
izolacyjn  spienion  lub z filcu. Wykładziny mog  by  układane na podło u betonowym z 
masy samopoziomuj cej, metalu, płyt wiórowych itp. Wykładzin  mocuje si  za pomoc  
klejów dyspersyjnych (wykładziny o powierzchni do 20m2 mo na układa  za pomoc  ta m 
dwustronnie klej cych). U ytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku zapachu. 

2.8.6 Posadzki gumowe i kauczukowe. 

Temperatura układania - pokojowa. Mocowanie wykładzin gumowych  
i kauczukowych za pomoc  kleju dyspersyjnego (kauczukowe równie  za pomoc  kleju poliuretanowego). 
U ytkowani  wykonanej posadzki po 24 godzinach dla obu rodzajów. 

2.8.7 Wykładziny dywanowe 

Układa si  w temperaturze 15°C, u ytkowanie po 24 godz. od wykonania. Mocowanie za pomoc
klejów dyspersyjnych lub układanie lu ne. Ze wzgl du na zró nicowanie wyrobów i producentów wykładzin 
z tworzyw sztucznych wykonanie posadzek powinno odbywa  si  zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami 
producentów. 
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2.9 Wykonywanie podłóg zewn trznych
 

Podłogi zewn trzne wykonuje si  na tarasach spoczywaj cych na gruncie, na dziedzi cach zewn trznych 
itp., a tak e na tarasach nad pomieszczeniami, czyli na stropodachach. Konstrukcja takiej podłogi obejmuje 
wszystkie warstwy izolacyjne, takie jak: paroizolacja, izolacja cieplna, warstwa ochronna. warstwa wyrównawcza  
ze spadkiem i izolacja wodoszczelna. W celu zabezpieczenia izolacji wodoszczelnej przed zniszczeniem wskutek 
ruchów termicznych warstw podłogi układa si  j  na warstwie po lizgowej. 

Konstrukcj  podłogi zewn trznej tarasu 

 Do izolacji termicznej tarasów stosuje si  m.in.: płyty styropianowe o g sto ci min. 30 kg/m3, szkło 
piankowe czarne, płyty z wełny mineralnej hydrofobizowane, płyty z pianki poliuretanowej, płyty 
twarde z wełny mineralnej, płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym b d  z pianki poliuretanowej z 
okładzinami z materiałów rolowych. 

 Do hydroizolacji tarasów stosuje si : preparaty asfaltowe do gruntowania podło a, materiały rolowe, 
papy asfaltowe termozgrzewalne, nie zgrzewalne i samoprzylepne: z masami powłokowymi 
niemodyfikowanymi lub modyfikowanymi zarówno elastomerami termoplastycznymi, jak równie
plastomerami z ró nymi typami osnów, folie budowlane z tworzy sztucznych, lepiki asfaltowe (na 
zimno i na gor co). 

 Materiały uszczelniaj ce: kity, ta my uszczelniaj ce. 
 Na nawierzchniow  warstw  na tarasach stosuje si : płytki kamionkowe, płytki klinkierowe, płytki 

lastrykowe, płyty betonowe i kamienne, betony cementowe lub asfalt lany. 
 Materiały stosowane do: 

 izolacji wodochronnej powinny by  odporne na korozj  biologiczn  i powinny cechowa  si  du  
elastyczno ci , 

 izolacji termicznej powinny by  nienasi kliwe, odporne na działanie czynników biologicznych i 
odpowiednio sztywne. Niedopuszczalne jest przyklejanie izolacji termicznej ze styropianu lepikami i 
klejami zawieraj cymi rozpuszczalniki organiczne. 

 Nawierzchnia tarasu powinna by  wykonana z materiałów spełniaj cych nast puj ce warunki: 
nasi kliwo  maks. 4%, mała cieralno  i antystatyczno  powierzchni, odpowiednia szorstko , 
odporno  na czynniki eksploatacyjne, takie jak: długo- i krótkotrwałe działanie temperatury, zmienne 
warunki wilgotno ciowe, opady deszczu lub niegu, w rejonach uprzemysłowionych - na czynniki 
agresywne oraz obci enia eksploatacyjne statyczne i dynamiczne. 

 Nale y unika  ł czenia ze sob  materiałów, które mog  szkodliwie na siebie oddziaływa  i obni a  
jako  izolacji; układ izolacyjny, w którym blacha ołowiana lub cynkowa ma kontakt z zapraw  
cementow , jest niedopuszczalny, materiały te powinny by  oddzielone np. za pomoc  przekładki z 
papy lub folii; podobnie rozwi zania z uwzgl dnieniem kilku rodzajów metali, np. blachy stalowej 
ocynkowanej lub miedzianej, s  niedopuszczalne. 

 Wykonanie warstw. konstrukcji podłogi tarasu, tzn. podło a pod warstw  izolacyjn , izolacji 
wodochronnej, warstwy po lizgowej, warstwy nawierzchniowej oraz ew. izolacji parochronnej i 
termicznej powinno by  zgodne z instrukcj  ITB. 

 
3. ODBIÓR ROBÓT

3.1 Prawidłowo  wykonania robót oraz ich zgodno  z projektem 
 

Sprawdza si  podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego cz ci. Podstaw  odbioru robót s  
dokumenty: 

 projekt techniczny zawieraj cy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezb dne do wykonania 
robót; na rysunkach- wykonawczych powinny by  uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie 
wykonywania robót,  
a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór 
techniczny, 

 dziennik budowy, 
 certyfikaty lub wiadectwa zgodno ci materiałów, 
 Polskie Normy i aprobaty techniczne okre laj ce wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

poszczególnych rodzajów podłóg. 

W dzienniku budowy dokonuje si  zapisów dotycz cych mi dzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych 
robót zanikaj cych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od których jako ci zale y ostateczna 
warto  techniczna podłóg. 
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Badania wykonanych podłóg składaj  si  z bada  po rednich, które obejmuj  badania materiałów, podkładów, 
warstw izolacyjnych itp., oraz bada  bezpo rednich obejmuj cych sprawdzenie prawidłowo ci wykonania 
posadzki. 
 
3.2 Odbiór jako ciowy materiałów 

 
Dokonuje si  po dostarczeniu ich na budow . Nale y sprawdzi  zgodno  wła ciwo ci technicznych z 

wymaganiami odpowiedniej norm lub innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalaj cych na. stosowanie 
ich w budownictwie. 
Przy odbiorze zako czonych robót nale y dokona  sprawdzenia materiałów na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i zał czonych za wiadcze  (certyfikaty, wiadectwa zgodno ci) z kontroli, stwierdzaj cych zgodno  
u ytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami 
technicznymi. Materiały u yte do wykonania posadzki, nie maj ce dokumentów stwierdzaj cych ich jako  i 
nasuwaj ce z tego wzgl du w tpliwo ci, powinny by  poddane badaniom przez upowa nione laboratoria. 

 
3.3 Odbiór poszczególnych etapów robót 

 
 Odbiór podło a powinien obejmowa : sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymało ci, równo ci, 

czysto ci i stanu wilgotno ci podło a lub podkładu, sprawdzenie spadków podło a lub podkładu i 
rozmieszczenia wpustów podłogowych. 

 Odbiór warstw. izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza si  w nast puj cych etapach robót: po 
wykonaniu podło a, po uło eniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub 
uło eniem podkładu. Przy odbiorze wykonuje si : sprawdzenie materiałów, sprawdzenie równo ci, 
czysto ci, wilgotno ci podło a, sprawdzenie grubo ci i ci gło ci warstwy izolacyjnej. 

 Odbiór podkładu powinien by  przeprowadzony na nast puj cych etapach robót: po wykonaniu 
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po całkowitym 
stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymało ci na ciskanie na próbkach kontrolnych. 

 W ramach odbioru powinno si  wykona  sprawdzenie: 
 materiałów, 
 prawidłowo ci uło enia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
 grubo ci podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, 
 wytrzymało ci podkładu na ciskanie i zginanie na podstawie wyników bada  laboratoryjnych, 

badania nale y przeprowadza  dla podkładów cementowych i anhydrytowych; powinny by  one 
wykonywane nie rzadziej ni  1 raz na 1000m2 podkładu, 

 równo ci podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty 
kontrolnej, odchylenia stanowi ce prze wity mi dzy łat  i podkładem nale y mierzy  z 
dokładno ci  do 1mm, 

 odchyle  od płaszczyzny poziomej lub okre lonej wyznaczonym spadkiem za pomoc
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nale y mierzy  z dokładno ci  do 1mm, 

 prawidłowo ci osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, 
płaskowników itp.), badanie nale y wykonywa  przez ogl dziny, 

 prawidłowo ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 

3.4 Odbiór ko cowy robót podłogowych 
 

Polega na stwierdzeniu zgodno ci wykonanej podłogi z dokumentacj  projektowo-kosztow . Oceny 
zgodno ci dokonuje si  przez ogl dziny i pomiary posadzki, a całej konstrukcji podłogi na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów mi dzyfazowych. 
W ramach odbioru ko cowego nale y sprawi : jako  u ytych materiałów, warunki wykonania robót (warunki 
wilgotno ciowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy, prawidłowo  wykonania warstw 
konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub 
protokołów odbiorów mi dzyfazowych. 
Ocen  prawidłowo ci wykonania posadzki przeprowadza si , gdy posadzka osi gnie pełne wła ciwo ci 
techniczne. 
Odbiór posadzki powinien obejmowa  sprawdzenie: 

 wygl du zewn trznego na podstawie ogl dzin i oceny wizualnej, 
 równo ci za pomoc  łaty kontrolnej, 
 odchyle  od płaszczyzny poziomej lub okre lonego spadku za pomoc  łaty kontrolnej i poziomnicy, 
 poł czenia posadzki z podkładem na podstawie ogl dzin, 
 grubo ci posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie wykonywania 

posadzki, 
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 wytrzymało ci na ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza si  na próbkach kontrolnych 
pobranych w czasie wykonywania posadzki), 

 prawidłowo ci (przez ogl dziny) osadzenia w posadzce kratek ciekowych, 
 prawidłowo ci (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych tj. pomiar odchyle  od 

prostoliniowo  pomiar szeroko ci spoin 
 wyko czenia posadzki (przez ogl dziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych, 

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na cieranie, nale y przeprowadzi
badanie cieralno ci na próbkach materiału pobranego podczas wykonywania posadzki 

 
NORMY

PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych lastry. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze 



 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Cz  7 

Stolarka budowlana 

CPV 45200000-9 
CPV 45420000-1 
CPV  45420000-7 
CPV 45421134-2 
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1. WST P

1.1 Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
stolarki drzwiowej i okiennej. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj tych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie 
monta u bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
B.13.01.00. Drzwi i bramy 
B.13.02.00. Okna i na wietla. 
 
1.4 Okre lenia podstawowe. 
 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno   
z doku mentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera. 

2. MATERIAŁY 

Wbudowa  nale y stolark kompletnie wyko czon  wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 
2.1 Drewno 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by  stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadaj ce 
normom pa stwowym. 
Wilgotno  bezwzgl dna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera  si  w granicach 10-16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by  wi ksze ni  podano 
poni ej. 
 

Ró nice wymiarów w mm okien drzwi 
 

wymiary zewn. o cie nicy    do 1m    5 5 
powy ej 1m                                                                   5 5 

ró nica długo ci przeciwległych elementów  do 1m    1 1 
o cie nicy mierzona w wietle   powy ej 1m   2 2 
skrzydło we wr bie     szeroko  do 1m  1 

powy ej 1m                                                                   2 
wysoko  powy ej 1m                                                                           2 
ró nica długo ci przek tnych   do 1m    2 
przek tnych skrzydeł we wr bie    1 do 2m   3 3 

powy ej 2m                                                                   3 3 
przekroje szeroko     do 50mm   1 

powy ej 50mm                                                                  2 
elementów grubo      do 40mm   1 

powy ej 40mm                           2 
grubo  skrzydła         1 
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2.2 Okucia budowlane. 

2.2.1 Ka dy wyrób stolarki budowlanej powinien by  wyposa ony w okucia zamykaj ce, ł cz ce, 
zabezpieczaj ce i uchwytowo-osłonowe. 

 
2.2.2 Okucia powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych, a w przypadku braku takich 

norm wymaganiom okre lonym w wiadectwie ITB dopuszczaj cym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposa one w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3 Okucia stalowe powinny by  zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone nale y, przed ich zamocowaniem, pokry  mini  ołowian  lub farb
ftalow , chromianow  przeciwrdzewn . 

2.3 rodki do impregnowania wyrobów stolarskich. 

2.3.1 Elementy stolarki budowlanej powinny by  zabezpieczone przed korozj  biologiczn . 
 

Nale y impregnowa : 
 elementy drzwi, 
 powierzchnie stykaj ce si  ze cianami o cie nic. 

 
2.3.2 Doboru rodków impregnacyjnych nale y dokona  zgodnie z wytycznymi stosowania rodków 

ochrony drewna podanymi w wiadectwach ITB wymienionych w SST  

2.3.3 rodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mog  zawiera  składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie  pozytywn  opini  Pa stwowego Zakładu Higieny. 

 
2.3.4 rodków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewn trznych 

elementów stolarki budowlanej nara onych na bezpo redni  działanie czynników 
atmosferycznych - nie nale y stosowa  do zabezpieczania powierzchni elementów od strony 
pomieszczenia. 

 
2.4 rodki do gruntowania wyrobów stolarskich. 
 
2.4.1 Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej nale y stosowa  pokost naturalny lub 

syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 
 
2.4.2 Je eli na budow  dostarczona jest stolarka gruntowana, nale y poda  rodzaj rodka u ytego 

do gruntowania. 
 
2.5 Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej. 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej nale y stosowa : 
 do elementów konfekcjonowanych nale y stosowa  zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschn cych 

wg. BN-71/61l3-46 
 do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901l2002, oraz farby ftalowe ogólnego 

stosowania wg. BN-79/6115A4 lub emalie olejno- ywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg. BN-76/6115-
38. 

 
2.6 Szkło 
 
Do szklenia nale y stosowa  szkło płaskie walcowane wg. PN  78/B-l3050. 
 
2.7 Kity 
 
Do uszczelniania szyb stosowa  kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997 
 
2.8 Składowanie elementów 
 
Wszystkie wyroby nale y przechowywa  w magazynach zamkni tych, suchych i przewiewnych zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by  utwardzone, poziome i równe. Wyroby nale y układa  w 
jednej lub kilku warstwach w odległo ci nie mniejszej ni  1m od czynnych urz dze  grzejnych i zabezpieczy  
przed uszkodzeniem. 
 
 
 



 61  

2.9 Stolarka okienna i drzwiowa z PGV wg instrukcji producenta 

 
3. SPRZ T 
 
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez In yniera. 
 
 
4. TRANSPORT 

 
Ka da partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawiera  wszystkie elementy przewidziane norm  lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa  i transportowa  w odr bnych 
opakowaniach. 
Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi  w miar  mo liwo ci przy u yciu. palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez In yniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami; przesuni ciem lub utrat  stateczno ci. . 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 
 
 
5. WYKONIANIE ROBÓT 
 
5.1 Przygotowanie o cie v. 
 
5.1.1 Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dokładno  wykonania o cie a, do którego ma 

przylega  o cie nica. W przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia 
powierzchni o cie a, o cie e nale y naprawi  i oczy ci . 

5.1.2 Stolark  okienn  nale y zamocowa  w punktach rozmieszczonych w o cie u zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poni ej. 

Wymiary zewn trzne (cm) 
Rozmieszczenie 
Punktów zamocowa  

wysoko  Szeroko  

Liczba punktów 
zamocowa  

w nadpro u i progu na stojaka 

do 150 4 nie mocuje si  po f 

150  200 6 po2 po2 Do 150 

powy ej 200 8 po 3 po 2 

do 150 6 me mocuje si  po 3 

150  200 8 po 1 po 3 Powy ej 150 

powy ej 200 100 po 2 po3 

 
5.1.3 Skrzydła okienne i drzwiowe, o cie nice powinny mie  usuni te wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np p kni cia, wyrwy. 
 
Wymienione ubytki nale y wypełni  kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.2 Osadzanie- i uszczelnianie stolarki 

 
5.2.1 Osadzanie stolarki okiennej 
 
W sprawdzone i przygotowane o cie e nale y wstawi  stolark  na podkładkach lub listwach. Elementy kotwi ce 
osadzi  w o cie ach. 
Uszczelnienie o cie y nale y wykona  kitem trwale plastycznym, a szczelin  przykry  listw . 
Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by  mniejsze od 1mm na 1m wysoko ci okna, nie wi cej ni  3mm. 
 
Ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by  wi ksze od: 
 2mm przy długo ci przek tnej do 1m, 
 3mm przy długo ci przek tnej do 2m, 
 4mm przy długo ci przek tnej powy ej 2m. 
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Zamocowane okno nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym przez wypełnienie szczeliny mi dzy o cie em a 
o cie nic  materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu wiadectwem ITB. Zabrania si
u ywa  do tego celu materiałów wydzielaj cych zwi zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu nale y dokładnie zamkn . 
Osadzenie parapetów wykonywa  po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
5.2.3 Osadzanie stolarki drzwiowej. 
 
Dokładno  wykonania o cie y powinna odpowiada  wymogom dla robót murowych wg SST  
O cie nic  mocowa  za pomoc  kotew lub haków osadzonych w o cie u. O cie nice nale y zabezpieczy  przed 
korozj  biologiczn  od strony muru. 
Szczeliny mi dzy o cie nic  a murem wypełni  materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
wiadectwem ITB. 

Wrota i bramy powinny by  wbudowane zgodnie z dokumentacj  projektow ,. 
Przed trwałym zamocowaniem nale y sprawdzi  ustawienie o cie nic w pionie  
i poziomie; w wypadku bram bezo cie nicowych sprawdzi  ustawienie zawiasów kotwionych w o cie u. 
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamkn  i sprawdzi  luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 

Warto  luzu i odchyłek 

Miejsca luzów 
okien drzwi 

Luzy mi dzy skrzydłami +2 +2 

Mi dzy skrzydłami a o cie nic  -1 -1 

 
5.3 Powłoki malarskie 
 
Powierzchnia powłok nie powinna mie  uszkodze . 
Barwa powłoki powinna by  jednolita, bez widocznych poprawek, ladów p dzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydziela  nieprzyjemnego zapachu i zawiera  substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 
 
6. KONTROLA JAKO CI 
 
6.1 Zasady kontroli jako ci 
 
Powinny by  zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót 
szklarskich. 

 
6.2 Ocena jako ci powinna obejmowa : 
 
 sprawdzenie zgodno ci wymiarów, 
 sprawdzenie zgodno ci elementów odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do 

B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
 sprawdzenie jako ci materiałów z których została wykonana stolarka, 
 sprawdzenie prawidłowo ci wykonania z uwzgl dnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, oku  oraz ich funkcjonowania, 
 sprawdzenie prawidłowo ci zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegaj  odbiorowi. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostk  obmiarow  robót jest: 
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w wietle o cie nic. 
 

8. OBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynno ci wyszczególnione w punkcie 5. 
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9. PODSTAWA PŁATNO CI 

Płaci si  za ustalon  ilo  wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
 dostarczenie gotowej stolarki, , 
 osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
 dopasowanie i wyregulowanie 
 ewentualn  napraw  powstałych uszkodze . 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane 
PN-7S/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
BN-71/6113A6 Farby chemoutwardzalne na stolark  budowlan  
PN-C-81607:1998 Emalie olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 

styrenowane. 
 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana. 

Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
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1. WST P 

1.1 Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
malarskich. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj tych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie 
robót malarskich obiektu wg poni szego. 
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych 
B.15.02.00 Malowanie tynków 
 
1.4 Okre lenia podstawowe. 
 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót. . 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , 
SST i poleceniami In yniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosowa  mo na ka d  wod  zdatn  do picia. Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2 Mleko wapienne 
 
Mleko wapienne powinno mie  posta  cieczy o g sto ci mietany, uzyskanej przez rozcie czenie 1 cz ci ciasta 
wapiennego z 3 cz ciami wody, tworz c  jednolit  mas  bez grudek i zanieczyszcze . 
 

2.3 Spoiwa bezwodne. 

2.3.1 Pokost lniany powinien by  ciecz  oleist  o zabarwieniu od ółtego do ciemnobr zowego i 
odpowiadaj c  wymaganiom normy pa stwowej. 

 
2.3.2 Pokost syntetyczny powinien by  u ywany w postaci cieczy, barwy od jasno ółtej do 

brunatnej, b d cej roztworem ywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z 
ewentualnym dodatkiem modyfikuj cym, o wła ciwo ciach technicznych zbli onych do 
pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schni cia. Powinien on odpowiada  wymaganiom 
normy pa stwowej lub wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
2.4 Rozcie czalniki 
 
W zale no ci od rodzaju farby nale y stosowa : - wod  - do farb wapiennych, 
 terpentyn  i benzyn
 do farb i emalii olejnych, 
 inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiada  

normom pa stwowym lub mie  cechy techniczne zgodne z za wiadczeniem o jako ci wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 
2.5 Farby budowlane gotowe. 

2.5.1 Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych lub 
wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 



 66  

2.5.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach mo na stosowa  farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i 
innych zgodnie, z zasadami podanymi w normach i wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
 
2.5.3 Wyroby chlorokauczukowe 
 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

wydajno  - 6-10 m2/dm3, 
max. czas schni cia - 24h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
wydajno  -15-16 m2/dm3, 
max. czas schni cia - 8h 
 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały 
 do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
 Rozcie czalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania - biały do 

rozcie czania wyrobów chlorokauczukowych, 
 
2.5.4 Wyroby epoksydowe 
 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

wydajno  - 6-10 m2/dm3, 
max. czas schni cia - 24h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskłacinikowa wg PN-C-81911/97 
wydajno  - 4,5-5 m2/dm3 

czas schni cia - 24h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

wydajno  - 5-6 m2/dm3 
max: czas schni cia - 24h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
wydajno  - 6-8 m2/dm3 

czas schni cia - 24h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 

wydajno  - 1,2-1,5 m2/dm3 

czas schni cia - 12h 
 
2.5.5 Farby olejne i ftalowe   

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
wydajno  - 6-8 m2/dm3 

czas schni cia - 12h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

wydajno  - 6-10 m2/dm3 

 
2.5.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. 

Wymagania dla farb: 
 lepko  umowna: min. 60 
 g sto : max. 1,6 g/cm3 
  zawarto  substancji lotnych w masy max. 45% 
 roztarcie pigmentów: max. 90m 
 czas schni cia powłoki w temp. 20°C i wilgotno ci wzgl dnej powietrza 65% do osi gni cia 5 stopnia 

wyschni cia - max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
 wygl d zewn trzny - gładka, matowa, bez pomarszcze  i zacieków, 
 grubo  - 100-120 m 
 przyczepno  do podło a - 1 stopie , 
 elastyczno  - zgi ta powłoka na sworzniu o rednicy 3mm nie wykazuje p kni  lub odstawania od 

podło a, 
 twardo  wzgl dna - min. 0,1, 
 odporno  na uderzenia - masa 0,5kg spadaj ca z wysoko ci 1,0 m nie powinna powodowa  uszkodzenia 

powłoki 
 odporno  na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mo e wyst powa  sp cherzenie 

powłoki. 
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Farby powinny by  pakowane zgodnie z PN-Q-79601-2:1996 w b bny lekkie lub wiaderka sto kowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
 
 
2.6 rodki gruntuj ce. 
 
2.6.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca si  gruntowania, o ile wiadectwo dopuszczenia 

nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej 
 na chłonnych podło ach nale y stosowa  do gruntowania farb  emulsyjn  rozcie czon  wod  w stosunku 

1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si  wykonanie powłoki malarskiej, 
 
2.6.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale y zagruntowa  

rozcie czonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
2.6.3 Mydło szare, stosowane do gruntowania podło a w celu zmniejszenia jego wsi kliwo ci 

powinno by  stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

3. SPRZ T 

Roboty mo na wykona  przy u yciu p dzli lub aparatów natryskowych. 

4. TRANSPORT 
 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nale y transportowa  zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowi zuj cymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Przy malowaniu powierzchni wewn trznych temperatura nie powinna by  ni sza +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia nale y ogrzewa . 
W ci gu 2 dni pomieszczenia powinny by  ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Pu zako czeniu malowania 
mo na dopu ci  do stopniowego obni ania temperatury, jednak przez 3 dni nie mo e spa  poni ej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urz dze  ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie- cian i sufitów mo na wykona  po: 
 całkowitym uko czeniu robót instalacyjnych (z wyj tkiem monta u armatury i urz dze  sanitarnych), . 
 całkowitym uko czeniu robót elektrycznych, 
 całkowitym uło eniu posadzek, 
 usuni ciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1 Przygotowanie podło y 

5.1.1 Podło e posiadaj ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by , naprawione przez 
wypełnienie ubytków zapraw  cementowo-wapienn . Powierzchnie powinny by  oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystaj cych drutów, nacieków zaprawy itp. Odstaj ce tynki nale y odbi , a rysy 
poszerzy  i ponownie wypełni  zapraw  cementowo-wapienn . 

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny by  oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2 Gruntowanie. 

5.2.1 Przy malowaniu farb  wapienn  wymalowania mo na wykonywa  bez gruntowania 
powierzchni. 

 
5.2.2 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa  farb  emulsyjn  tego samego 

rodzaju z jakiej ma by  wykonana powłoka lecz rozcie czon  wod  w stosunku 1:3-5. 
 
5.2.3 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa  pokostem. 
 
5.2.4 Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje si  odpowiednie 

farby podkładowe. 
 
5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si  gruntoszpachlówk  

epoksydow . 
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5.3 Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1 Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywa  podło e, bez prze witów, plam i 
odprysków. 

 
5.3.2 Powłoki z farb emulsyjnych powinny by  niezmywalne, przy stosowaniu rodków myj cych i 

dezynfekuj cych. 
 
Powłoki powinny dawa  aksamitno-matowy wygl d powierzchni. 
Barwa powłok powinna by  jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodze , smug, plam i ladów p dzla. 
 
5.3.3 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mie  barw  jednolit  zgodn  ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodze , zmarszcze , p cherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mie  jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym nale y na poszczególne warstwy stosowa  farby w ró nych odcieniach. 
 
6. KONTROLA JAKO CI 
 
6.1 Powierzchnia do malowania. 
 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa : 
 sprawdzenie wygl du powierzchni, 
 sprawdzenie wsi kliwo ci, 
 sprawdzenie wyschni cia podło a, 
 sprawdzenie czysto ci, 

 
Sprawdzenie wygl du powierzchni pod malowanie nale y wykona  przez ogl dziny zewn trzne. Sprawdzenie 
wsi kliwo ci nale y wykona  przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwil onej powierzchni powinna nast pi  nie wcze niej ni  po 3s. 
 
6.2 Roboty malarskie. 
 
6.2.1 Badania powłok przy ich odbiorach nale y przeprowadzi  po zako czeniu ich wykonania: 
 
 dla farb emulsyjnych nie wcze niej ni  po 7 dniach, 
 dla pozostałych nie wcze niej ni  po 14 dniach. 

 
6.2.2 Badania przeprowadza si  przy temperaturze powietrza nie ni szej od +5°C przy wilgotno ci 

powietrza mniejszej od 65%. 
 
6.2.3 Badania powinny obejmowa : 
 
 sprawdzenie wygl du zewn trznego 
 sprawdzenie zgodno ci barwy ze wzorcem 
 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczno ci i twardo ci oraz przyczepno ci zgodnie z odpowiednimi normami pa stwowymi. 
 
Je li badania dadz  wynik pozytywny, to roboty malarskie nale y uzna  za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z bada  dało wynik ujemny, nale y usun  wykonane powłoki cz ciowo lub całkowicie i wykona  
powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostk  obmiarow  robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podło a, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa  lub drabin malarskich oraz uporz dkowaniem 
stanowiska pracy. Ilo  robót okre la si  na pod stawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez 
In yniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty podlegaj  warunkom odbioru według zasad podanych poni ej. 
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8.1 Odbiór podło a 

8.1.1 Zastosowane do przygotowania podło a materiały powinny odpowiada  wymaganiom 
zawartym w normach pa stwowych lub wiadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

 
Podło e, posiadaj ce drobne uszkodzenia powinno by  naprawione przez wypełnienie ubytków zapraw  
cementowo-wapienn  do robót tynkowych lub odpowiedni  szpachlówk . Podło e powinno by  przygotowane 
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je eli odbiór podło a odbywa si  po dłu szym czasie od jego wykonania, 
nale y podło e przed gruntowaniem oczy ci . 

8.2 Odbiór robót malarskich 

8.2.1 Sprawdzenie wygl du zewn trznego powłok malarskich 

Polega na stwierdzeniu równomiernego rozło enia farby, jednolitego nat enia barwy  
i zgodno ci ze wzorcem producenta, braku prze witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, p cherzy odstaj cych płatów powłoki, widocznych okiem ladów 
p dzla itp., w stopniu kwalifikuj cym powierzchni  malowan  do powłok o dobrej jako ci wykonania. 
 
8.2.2 Sprawdzenie odporno ci powłoki na wycieranie polegaj ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni mi kk , wełnian  lub bawełnian  szmatk  kontrastowego koloru. 
 
8.2.3 Sprawdzenie odporno ci powłoki na zarysowanie. 
 
8.2.4 Sprawdzenie przyczepno ci powłoki do podło a polegaj ce na próbie poderwania ostrym 

narz dziem powłoki od podło a. 
 
8.2.5 Sprawdzenie odporno ci powłoki na zmywanie wod  polegaj ce na zwil aniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokr  mi kk  szczotk  lub szmatk . 
 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO CI 
 
Płaci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podło a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa  lub drabin malarskich oraz 
uporz dkowaniem stanowiska pracy. Ilo  robót okre la, si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian 
zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-701B-10100 Roboty tynkowe. 1Ynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada . 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn trz 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne mi czynniki chemiczne 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej specyfikami technicznej s  warunki wykonanie i odbioru robót 
przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i parochronnych 

2. ROBOTY HYDROIZLACYJNE - WYMAGANIA OGÓLNE 

2.1 Wymagania ogólne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru hydroizolacji dotycz  zabezpieczenia budowli przed wod , 
wilgoci  gruntow  i par  wodn . Izolacje te powinny by  wykonywane według zatwierdzonego projektu 
technicznego. 

2.1.1 Hydroizolacje powinny: 

> Stanowi  ci gły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielaj cy budowl  lub 
jej cz ci od wody lub pary wodnej; 

> ci le przylega  do izolowanego podkładu. Nie powinny p ka , a ich powierzchnia 
powinna by  gładka bez lokalnych wgł bie  lub wybrzusze ; 

> By  wykonywane w warunkach umo liwiaj cych prawidłow  realizacj , a mianowicie: 
 po uko czeniu robót poprzedzaj cych roboty izolacyjne, 
 po nale ytym obni eniu poziomu wody gruntowej, je li zachodzi taka potrzeba, 
 w temperaturze otoczenia nie ni szej ni : 

 +5ºC - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na 
gor co; 

 +10ºC - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na 
zimno; 

 +15ºC - dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych;  
 +18ºC - dla izolacji z ywic syntetycznych. 

 

2.1.2 Nie dopuszcza si  

Ł czenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odr bnych materiałów oraz ró nej klasy 
odporno ci, np. zaprawy wodoszczelnej z materiałów rojowych, jako równorz dnych zabezpiecze . 

2.1.3 Miejsca przechodzenia przez warstwy Izolacyjne wszelkich przewodów Instalacyjnych i 
Cementów konstrukcyjnych 
(np. słupów) 

Powinny by  uszczelniane w sposób wykluczaj cy przeciekanie wody mi dzy tymi przewodami lub 
elementami z izolacj . 

2.1.4 Podczas robót izolacyjnych nale y chroni  

Układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz mo liwo ci  zawilgocenia i 
zalania wod . 

2.2 Przygotowanie podło a 

2.2.1 Podło e powinno by  

Trwałe, nieodkształcalne i przenosi  wszystkie działaj ce nart obci enia. W celu zapewnienia 
prawidłowej współpracy izolacji z podło em nale y stosowa  odpowiednie klasy betonu podło a, a mianowicie 
dla izolacji; 

> z materiałów bitumicznych - B15, 
> z folii z tworzyw sztucznych - B15, 
> Z laminatów z tworzyw sztucznych - B20. 

2.2.2 Powierzchnia podło a pod Izolacje 

Powierzchnia podło a pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 
powinna by  gładka (bez wgł bie , wypukło ci oraz p kni ), czysta, odtłuszczona i odpylona. Na 
naro ach powierzchni izolowanych nale y wykona  zaokr glenia o promieniu nie mniejszym ni  
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5cm lub sta owa  pod k tem 450 na szeroko ci i wysoko ci co najmniej 
5cm od Kraw dzi. 

                2.2.3 Spadki podło a izolacji odwadniaj cej (w pomieszczeniach mokrych) 

W kierunku kratki ciekowej lub kanału powinny by  zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
lecz nie mniejsze ni  1%. 

2.2.4 Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj  z pap asfaltowych (lub Innych 
materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym) 

Nale y zagruntowa  roztworem asfaltowym lub emulsj  asfaltow . 
 -Gruntowany podkład powinien by  suchy (jego wilgotno  nie powinna przekracza  5%). 

-Powłoki gruntuj ce nanosi si  dwiema warstwami, przy czym warstw  drug  wykonuje 
si  dopiero po całkowitym wyschni ciu pierwszej. 
-Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna by  nie ni sza ni . W 
przypadkach technicznie uzasadnionych np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si  
gruntowanie podło a roztworami asfaltowymi przy temperaturze poni ej +5ºC, jednak 
nie ni szej ni  0ºC, je eli temperatura w ci gu doby nie była ni sza ni  0ºC. 

3 SPR T 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako  wykonywanych robót Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i 
powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako ci 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno  sprz tu b dzie 
gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umow . 
Sprz t b d cy własno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowo ci do pracy. B dzie spełniał normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 
u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej 
zmieniany bez jego zgody 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn  
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych materiałów, Liczba rodków 
transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami okre lonymi w dokumentami projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

4.2 Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d  spełnia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na osie i innych parametrów technicznych. rodki 
transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci e  na osie mog  by  dopuszczone przez 
wła ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONYWANIE IZOLACJI PRZCIWWILGOCJOWEJ 

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si  w celu zabezpieczenia; 

-fundamentów budynków, poło onych powy ej zwierciadła wody gruntowej, przed podci ganiem 
wody kapilarnej z gruntu i przed wod  opadow  wsi kaj c  w grunt, 
-fragmentów budowli lub budynków podziemnych lub ich cz ci znajduj cych si  nad 
zwierciadłem wody gruntowej przed wod  kapilarn  lub wsi kaj c  w grunt, 
- cian i stropów pomieszcze  mokrych (ła nie, pralnie itp.) przed okresowym zraszaniem ich 
powierzchni, 

       -balkonów, loggii, tarasów itp. przed wod  opadow  

5.2 W zale no ci od sposobu wykonania i u ytego materiału rozró nia si  

 - izolacje powłokowe z mas asfaltowych oraz ywic syntetycznych (bez wkładek), 
 - izolacje warstwowe z materiałów rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych), 
 - izolacje- z zapraw wodoszczelnych i płytek okładzinowych 

5.3 Izolacje powłokowa z mas asfaltowych bez wkładek wzmacniaj cych 

Mog  by  stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewn trznej fundamentów, cian piwnicznych itp. 
      -Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych powinna by  zgodna 

z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza ni  
dwie, a ł czna grubo  tych warstw nie mniejsza ni  2mm. 
-W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gor co powinny by  one 
podgrzewano do temperatury 160ºC -180ºC. 
-Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna by  
ni sza ni  140°C . 

      -Izolacje powłokowe z ywic syntetycznych bez wkładek wzmacniaj cych 
z włókien szklanych mog  by  stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na 
powierzchniach do 20m². Grubo  izolacji powłokowych z ywic syntetycznych nie mo e by  
mniejsza ni  0,5 

5.4 Izolacje warstwowa 

Poznaczone do ochrony podziemnych cz ci obiektów budowlanych przed wilgoci  gruntow  
powinny składa  si  z dwóch warstw papy asfaltowej, przyklejonych do podło a i sklejonych lepikiem 
mi dzy sob  w sposób ci gły na całej powierzchni. 

-Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplaj cych [np. 
podpodłogowych) przed wod  zarobow  z zaprawy na niej układanej mog  by  wykonane z 
jednej warstwy papy asfaltowej uło one na sucho i sklejonej wył cznie na zakładach, 
-Do klejenia pap asfaltowych nale y stosowa  wył cznie lepik asfaltowy. Grubo  warstwy 
lepiku mi dzy podkładem i pierwsz  warstw  izolacji oraz mi dzy poszczególnymi 
warstwami izolacji powinna wynosi  od 1,0 do 1.5mm. 
-Szeroko  zakładów papy zarówno podłu nych jak i poprzecznych w ka dej warstwie powinna 
by  nie mniejsza ni  10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by  przesuni te 
wzgl dem siebie 

5.5 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC 

Mog  by  wykonywane jako jednowarstwowe grubo ci nie mniejszej ni  1mrn. Folia z PVC 
mo e by  przyklejana do podło a lub układana luzem. Po przyklejania folii nale y stosowa  klej 
poliuretanowy. Folie powinny by  ł czone na zakłady szeroko ci od 3 do 5cm. Zakłady nale y mocno 
skleja , spawa  lub zgrzewa . Sklejanie zakładów folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone 
zakłady nale y dodatkowo uszczelni  nad kraw dzi  upłynnion  foli  otrzyman  w wyniku 
rozpuszczenia PVC w cykloheksanonie (rozpuszczalniku), 

5.6  Warstwowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentów budynków 

Wykonywa  nale y z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii 
polietylenowej na równym i gładkim podło u z zaprawy cementowej. Powinna ona wystawa  co najmniej 
1cm z ka dej strony ciany (po otynkowaniu). 
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-Izolacja pozioma- fundamentów budynków niepodpiwniczonych powinna by  uło ona poni ej 
poziomu posadzki na wysoko ci minimum 15cm (lepiej wi cej 25-30 cm) nad terenem lub 
chodnikiem przy budynku. 
-Izolacja pozioma w budynkach podpiwniczonych powinna by  uło ona; dolna - w cianach na 
wysoko ci wierzchu ławy fundamentowej, a izolacja pozioma górna - pod stropem. W 
przypadku budynków posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza 
si  układanie górnej izolacji poziomej cian na wysoko ci wierzchu cokołu (około 30cm nad 
poziomem terenu). 
-izolacja pionowa powinna by  wykonana na zewn trznej powierzchni cian i przebiega  od 
wierzchu ławy fundamentowej do wysoko ci min, 30cm nad teren lub chodnik przylegaj cy do 
budynku oraz by  S czona z warstwami poziomych izolacji i cian. 
-Pionowa Izolacja bitumiczna z materiałów rolowych powinna by  chroniona przed uszkodzeniami 
mechanicznymi; w gruncie - ciankami z cegły, a nad terenem - cokołem wykonanym z zaprawy 
cementowej 1:2 albo z betonu wodoszczelnego lub w postaci okładziny z klinkieru lub kamienia. 

5.7 Izolacje podziemi budynków posadowionych poni ej zwierciadła wody gruntowej 

-izolacj  nale y układa  z zasady od strony parcia wody na przegrod  (płyt  fundamentow  lub 
cian ). Podkład pod izolatk - powinien spełnia  warunki opisane przy omawianiu 

przeciwwilgociowych. 
 -W okresie trwania robót izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by  obni ony co najmniej o 
30cm poni ej poziomu wykonywanej izolacji, do czas u zabezpieczenia jej warstw  dociskow  i 
uzyskania przez t  warstw  dostatecznej wytrzymało ci na parcie wody 

 -Stosuje si  dwa podstawowe sposoby izolowania podziemnej cz ci budynku posadowionego 
poni ) zwierciadła wody gruntowej; 

 wykonanie izolacji w postaci wanny zewn trznej, 
 wykonanie wanny wewn trznej. 

W obu przypadkach konieczne jest wykonanie oblicze  statycznych z uwzgl dnieniem pionowych sit 
wody, wypieraj cych pod tog  piwnicy i parcia poziomego wody na ciany podziemnej cz ci 
budynku. 

5.8 Sposoby wykonania wanny zewn trznej 

Mo na tu wyró ni  dwa podstawowe przypadki; 
1)  gdy parcie i wypór wody s  niewielkie, tzn. gdy najwy szy poziom wody gruntowej podnosi si  
ponad górny poziom fundamentu nie wi cej ni  o 30-40cm, 
2)  gdy parcie i wypór s  znaczne (wysoki poziom wody gruntowej). 

> W pierwszym przypadku - parcie poziome mo e przenie  konstrukcja odpowiednio grubej ciany 
z cegły lub betonu, a sił  wyporu wody mo na zrównowa y  odpowiednio ci k  płyt  podłogi 
piwnic, przy czym ci ar płyty posadzki powinien przekracza  o min. 10% t  wyporu wody. W tym 
przypadku wykonu si  najpierw izolacj  poziom  i pionow  na zewn trznych. Po wykonaniu całego 
budynku stanie surowym (a wi c po pierwszej fazie osiadania fundamentów) wykonuje si  betonow  
płyt  podło a pod izolacj  poziom  podłogi piwnic i kładzie si  dwie lub trzy warstwy izolacji 
poziomej. Przebieg robót jest nast puj cy: 

-wykonanie wykopu do poziom u wody gruntowej, 
-obni enie poziomu wody gruntowej co najmniej do poziomu spodu ławy fundamentowej, 
-betonowanie ławy fundamentowej, 
-uło enie izolacji poziomej na ławie; pasma wkładek izolacji powinny wystawa  o min. 15-20cm 
poza szeroko  ciany, aby mo na je było pó niej poł czy  z izolacj  pionow  ciany i 
poziom  izolacj  podłogi [wystaj ce odcinki izolacji nale y zabezpieczy  prze( uszkodzeniami). 
-wykonania cian piwnic, poziomej izolacji górnej cian (min. 30cm nad poziom terem i 
równocze nie pod stropem nad piwnic ) a nast pnie 2- lub 3-warstwowej izolacji pionowej 
cian, ł cz c je z wystaj cymi pasma ml izolacji poziomej, 

-obmurowanie izolacji pionowej ciank  ochronn  (np. z cegły grubo ci 12crn na za prawie 
cementowej) wystaj c  30cm ponad najwy szy poziom wody gruntowe i zdylatowanej. 
-wykonanie całego budynku w stanie surowym, 
-wyrównanie powierzchni gruntu pod podłog  piwnic, uło enie warstwy wiru lub piasku (ok. 
15cm) oraz betonowej warstwy podło a grubo ci min. 10cm pod izolacj , a nast pnie po 
stwardnieniu betonu zagruntowanie tego podło a, 
-uło enie 2 lub 3 warstw izolacji podpodłogowej i staranne poł czenie jej z wystaj cymi 
pasmami izolacji poziomej ciany; szczególnie dokładnie nale y uszczelni  dylatacj  pomi dzy 
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ław  fundamentow  i płyt  podłogi (najlepiej za pomoc  specjalnych profilowanych ta m 
izolacyjnych z tworzyw sztucznych), 
 -wykonanie warstwy chroni cej izolacj  przed uszkodzeniami mechanicznymi w 
czasie betonowania płyty dociskowej (np. z cegły na płask na zaprawie cementowej), 
 -betonowanie płyty dociskowej (zwykle zbrojonej siatk  stalow ) o grubo ci wynikaj cej z 
oblicze  statycznych, 

 -uło enie nawierzchni podłogowej. 

Ten sposób wykonania izolacji wodoszczelnej nadaje si  zwłaszcza przy posadowieniu budynków na 
gruntach piaszczystych, w których proces osiadania nast puje szybko po ich obci eniu. 

> W drugim przypadku, tzn. przy wysokim poziomie wody gruntowej, najlepszym rozwi zaniem jest 
wykonanie pod całym budynkiem fundamentu płytowego lub płytowo- ebrowego i pokrycie od 
zewn trz cian zewn trznych i fundamentu ci gł  warstw  3-warstwowej przeciwwodnej izolacji 
typu ci kiego. W tym przypadku mog  wyst pi  dwie podstawowe sytuacje:  

 
       1)  gdy poziom wody gruntowej został obni ony za pomoc  studni lub w inny sposób tak, e jest 

zapewniony swobodny dost p w wykopie od zewn trz do cian zewn trznych 

2) gdy wykop jest chroniony przed wod  gruntow  ciankami szczelnymi (woda z wykopu została 
wypompowana) znajduj cymi si  w pobli u cian zewn trznych budynku i nie ma do nich 
swobodnego dost pu od zewn trz. 

Pierwsza sytuacja umo liwia wykonanie robót w sposób analogiczny do wy ej opisanego jednak z t  ró nic  e: 
-izolacja pozioma zostaje uło ona na podło u pod elbetow  płyt  fundamentow , 
która w tym przypadku pracuje jak odwrócony strop płytowy oparty na no nych 
cianach zewn trznych i wewn trznych i obci ony od dołu wyporem wody 

gruntowej, 
-nale y zapewni  odpowiednie powi zani konstrukcji płyty ze cianami 
zewn trznymi oraz ci gło  izolacji poziomej pod płyt  fundamentow  i izolacje 
pionowe cian 

W drugiej sytuacji, tzn. gdy nie mo na wykona  pionowej izolacji cian od zewn trz, kolejno  robót jest 
odmienna, a mianowicie; 

- po wykonaniu podło a pod elbetow  płyt  fundamentow  na odsadce tego 
podło a (wystaj cej ok. 15-20cm poza lico przyszłej ciany zewn trznej) 
układa si  dwie warstwy papy, a na nich muruje si  ciank  pomocnicz  z 
cegły wodoodpornej (klinkierowej) na zaprawie cementowej, 
- tynkuje si  i wygładza powierzchni  tej cianki od strony budynku oraz 
wyokr gl  jej naro a w miejscu styku cian z betonem podło a, a nast pnie 
wykonuje izolacj  poziom  na całej powierzchni podło a I Izolacj  pionow  
na powierzchni cianki pomocniczej; przy czym pasmo pierwsze; warstwy 
izolacji poziomej wyprowadza si  na cian  pomocnicz  na mo liwie du  
wysoko ; nast pne warstwy (drug  i trzeci ) wyprowadza si  na mniejsz  
wysoko (o ok. 15cm), aby zapewni  odpowiednie przesuni cie (mijanie si ) 
poł cze  na zakład poszczególnych warstw izolacji, 
- wykonuje si  warstwy ochronne na izolacji poziomej (np. cegła na plask) i 
pionowej (warstwa zaprawy cementowej) i betonuje kolejno elbetow  płyt  
fundamentow , a nast pnie elbetow  cian  zewn trzn  budynku, 
zapewniaj c im odpowiednie konstrukcyjne powi zanie (przy odpowiednim 
zamocowaniu zbrojenia płyty fundamentowej w cianie, płyt  mo na oblicza  
jako cz ciowo utwierdzon  w tej cianie); po obsypaniu cianki pomocniczej 
gruntem b dzie ona dociskała izolacj  do ciany budynku (zakłada si , e 
przesunie si  ona po uło onej wcze niej warstwie papy). T  pomocnicz  
ciank  dylatuje si . 

Wykonanie wanny zewn trznej w opisany sposób, tzn. cianki pomocniczej, mo na zastosowa , gdy istnieje 
swobodny dost p od zewn trz z wykopu, ale wówczas przed rozpocz ciem betonowania ciany pionowej 
piwnicy nale y ciank  pomocnicz  podeprze  konstrukcj  rozporow . 
W obu przypadkach konieczne jest wykonanie oblicze  statycznych z uwzgl dnieniem wyporu pionowego i 
parcia poziomego wody oraz bardzo dokładnej dokumentacji I szczegółowej instrukcji wykonawczej. Betonowy 
podkład pod izolacj  powinien mie  grubo  co najmniej 10cm i z ka dej strony wysuni ty poza lico cian 
podziemia na odległo  umo liwiaj c  ustawienie cianki dociskowej. 

cianki dociskowe (np. cianki murowane z cegły grubo ci nie mniejszej ni  12cm) powinny by  ustawione na 
dwóch warstwach papy asfaltowej powlekanej. cianki takie powinny by  zdylatowane. Wysoko  cianek 
dociskowych powinna si ga  do poziomu o 30cm wy szego ni  najwy szy sprawdzony poziom wyst powania 
wody gruntowej. 
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5.9 Sposoby wykonania wanny wewn trznej 

W rozwi zaniu pionowa przepona izolacyjna powinna by  przyklejona do cianki dystansowej 
oddylatowanej od konstrukcji. Takie rozwi zanie zapobiega odrywaniu izolacji przy skurczach wanny 
elbetu wiej, co mogłoby mie  miejsce w przypadku wykonania jej na cianie konstrukcyjnej. Wewn trzna 
cianka dociskowa w omawianym rozwi zaniu powinna by  poł czona z konstrukcj  wanny za pomoc  

kotew talerzowych 
-przy przej ciu słupa przez wann  nale y zastosowa  rozwi zanie zapewniaj ce swobod  odkształce  słupa 
przy zachowaniu szczelno ci poł czenia 
-przej cie rur przez przepony izolacyjne mo na wykona  za pomoc  urz dze  dławicowych 

W miejscach dylatacji konstrukcyjnych izolacja powinna by  trwale wzmocniona. Do togo celu nale y 
stosowa  odpowiednio wyprofilowany wkładki dylatacyjne w postaci ta m z blachy stalowej ocynkowanej, 
blachy miedzianej lub folii PVC, 

5.10 Hydroizolacje z mas polimerowo-cementowych i polimerowo-bitumicznych 

Ostatnio coraz szerzej rozpowszechniaj  si  izolacje przeciwwodne wykonywane na zimno przy 
u yciu mas polimerowo-cementowych, tzn. szlamów uszczelniaj cych (na bazie cementuj, mas 
polimerowe- bitumicznych (na bazie bitumy), specjalnych folii, tzw. p czkowatych, oraz betonu 
wodoszczelnego. Stosowane s  one równie  do izolowania podziemnych cz ci budynków [tak e przy 
wyst powaniu parcia i wyporu wody gruntowej, a wi c przy posadowieniu poni ej zwierciadła wody 
gruntowej). Mog  one spełnia  funkcj  wanny zewn trznej. 

6. WYKONYWANIE IZOLACJI PAROCHRONNYCH 

6.1 Izolacje parochrann  stosuje si  

Jako zabezpieczeni stropodachów, tarasów, stropów, cian i podobnych przegród budowlanych 
przed przenikaniem pary wodnej w te przegrody z pomieszcze . Dotyczy to zwłaszcza pomieszcze  z 
podwy szon  wilgotno ci  powietrza (pralnie, ła nie, suszarnie: pływalnie kryte itp.). 

6.2 W zale no ci od sposobu wykonania i u ytych materiałów mo na rozró ni  nast puj ce rodzaje 
Izolacji parochrannych: 

-powłokowe z farb, lakierów lub emalii, 
  -powłokowe z mas asfaltowych, 
  -warstwowe z pap, folii z tworzyw sztucznych oraz folii metalowych 

-Izolacje parochnonne umieszcza si  od strony oddziaływania ci nienia pary wodnej. 
Powinny by  one wykonane z materiałów o du ym oporze dyfuzyjnym. 
-Rodzaj izolacji i materiałów, układ warstw (w przypadku izolacji warstwowych) oraz grubo  
izolacji (w przypadku izolacji powłokowych) powinny by  okre lone w projekcie. 

 -Izolacja z papy asfaltowej powinna by  przyklejona do podkładu 
i sklejana na zakładach papy w sposób ci gły za pomoc  lepiku asfaltowego- 
Szeroko  zakładów powinna by  nie mniejsza ni  5om. 
 -Arkusze folii PVC powinny by  przyklejane do podkładu odpowiednim klejem, a szeroko  
sklejonych zakładów powinna by  nie mniejsza ni  3cm, 

 -Arkusze folii polietylenowej powinny by  zgrzewana na zakładach 
i przyklejone do podkładu emulsyjn  past  asfaltow  lub układane luzem bez przyklejania. 
-Arkusze folii aluminiowej, a tak e pap asfaltowych z foli  aluminiow , powinny by  bez 
uszkodze  i przyklejone do podkładu lepikiem asfaltowym na gor co przy zachowaniu 
zakładów szeroko ci nie mniejszej ni  3cm. 
 -Powłoki z fart i lakierów nakładane na powierzchnie przegród powinny mie  grubo  
gwarantuj c  wymagan  szczelno , 

7.0  ODBIÓR HYDROIZOLACJII 

Odbiór hydroizolacji odbywa si  w dwóch etapach: 
1)    odbiory mi dzy fazowe (cz ciowe), 
2) odbiór ostateczny [ko cowy). 
7.1 Odbiory mi dzyfazowe polegaj  na kontroli; 

 -jako ci materiałów, 
 -podkładu pod izolacj ,

           -ka dej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych), 
             -uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wra liwych na przecieki. 
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7.2 Odbiór materiałów 

Polega na ocenie ich jako ci i zgodno ci z dokumentacj  techniczn  

7.3 Odbiór podkładu pod Izolacj  powinien obejmowa  sprawdzenie: 

 
            -wytrzymało ci, równo ci, czysto ci i dopuszczalnej wilgotno ci podkładu. 

-poprawno ci spadków podło a oraz prawidłowo ci rozmieszczenia i spadków kanalików 
ciekowych, 

     -poprawno ci zagruntowania podkładu (je li podlega on gruntowaniu), 
      -oraz rejestracj  wszelkich usterek (nierówno ci, p kni  i ubytków 

w podkładzie, braku zaokr gle  lub sfazowa  w naro ach, braku prawidłowego osadzania wpustów 
itp-), 

7.4 Odbiór wykonania ka dej warstwy Izolacji wielowarstwowej powinien obejmowa  sprawdzenie: 

     -ci gło ci warstwy izolacyjnej. 
 -poprawno ci i dokładno ci obrabiania: naro y, miejsc przenikania przewodów i innych elementów 
przez izolacj  oraz wszelkich innych miejsc wra liwych na przecieki, 
-oraz rejestracj  wszelkich usterek (uszkodze  mechanicznych izolacji, p cherzy, sfałdowa , 
odspoje , nie doklejenia zakładów itp ). 

7.5 Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji 

Nale y zwróci  uwag , aby wkładki dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym 
profilu na całej długo ci szczeliny, a w dylatacjach krzy uj cych si  - aby były dokładnie ze sob  poł czone 
(bez mo liwo ci rozerwania lub ci cia, ale z mo liwo ci  wydłu e  lub skurczów) 

7.6 Odbiór ostateczny powinien polega  na sprawdzeniu: 

     -ci gło ci izolacji i jej zgodno ci z projektem. 
     -wyst powania ewentualnych uszkodze , 

-w przypadku gdy jest to niezb dne, nale y wykona  prób  wodn  lub inne badania pozwalaj ce na     
prawidłow  ocen  wykonanych robót izolacyjnych; 

 w zbiornikach i podobnych obiektach, po napełnieniu ich wod  
do projektowanego poziomu (na okres co najmniej 72 godz.), 

 przy parciu wody od zewn trz - prawidłowego wykonania l 
oparcia konstrukcji dociskowej lub grubo ci warstwy dociskowej 
oraz jej zgodno ci z projektem 

7.7 Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by  przedło ona nast puj ca 
    dokumentacj  techniczn  

-projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie robót, 
-dokumenty potwierdzaj ce jako  u ytych materiałów w postaci za wiadcze  o jako ci 
wystawionych przez producenta albo wyników bada  laboratoryjnych przeprowadzonych na 
polecenie kierownika robót. 

    -protokoły z odbiorów cz ciowymi, 
   -dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych) 

7.8 Z odbioru ostatecznego Izolacji nale y sporz dzi  protokół 

W którym powinna by  zawarta ocena jako ciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Je eli w trakcie 
odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwo  wykonania robót, powinno to by  wymienione w protokole 
wraz z okre leniem trybu post powania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiór ko cowy mo e 
by  dokonany dopiero po usuni ciu usterek. 
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1. WST P 

1.1 Przedmiot SST. . 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
lusarki drzwiowej i okiennej. 

 
1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj tych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce  
i maj ce na celu wykonanie monta u lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poni szego.  
B.14.01.00 lusarka okienna i drzwiowa stalowa. 
B.14.02.00 lusarka okienna i drzwiowa aluminiowa. 
B.14.03.00 Drobne elementy lusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry włazowe itp) 
 
1.4 Okre lenia podstawowe. 
 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno   
z doku mentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Stal 
 
Do konstrukcji stalowych stosuje si : 
 wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 (patrz 

SSTB.07.00.00) 
 
2.2 Powłoki malarskie 
 
Materiały na powłoki malarskie wg niniejszych SST. 
 
2.3 Okucia 

Wyroby lusarskie powinny by  wyposa one w okucia zamykaj ce, zabezpieczaj ce  
i uchwytowe zgodnie z dokumentacj . . 
 
 
2.4 Składowanie materiałów i konstrukcji 

Składowanie wyrobów lusarki stalowej wg  niniejszych SST. 
 
2.5 Badania na budowie' 
 
2.5.1 Ka da partia materiału dostarczona na budow  przed jej wbudowaniem musi uzyska

akceptacje In yniera. . 

2.5.2 Ka dy element dostarczony na budow -podlega odbiorowi pod wzgl dem: 
 
 jako ci materiałów, spoin, otworów na ruby, 
 zgodno ci z projektem, 
 zgodno ci z atestem wytwórni 
 jako ci wykonania z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji 
 jako ci powłok antykorozyjnych. 

 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodze  w czasie transportu 
potwierdza In ynier wpisem do dziennika budowy. 
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2.6 lusarka aluminiowa 

Wbudowa  nale y lusark  kompletnie wyko czon  wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi. 
 
2.6.1 Na elementy lusarki stosowa  kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, 

PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004 
 
Poł czenia elementów wykonywa  jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skr cane na ruby. 
Dopuszczalne bł dy wykonania elementów powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
 
2.6.2 Okucia wg punktu 2.3 
 
2.6.3 Uszczelki i przekładki powinny odpowiada  nast puj cym wymaganiom: 
 
 twardo  Shor'a min. 35-40 
 wytrzymało  na rozci ganie ok. 8,5 MPa 
 odporno  na temperatur  od -30 do +80°C 
 palno  - nie powinny rozprzestrzenia  ognia 
 nasi kliwo  - nie nasi kliwe 
 trwało  min. 20 lat 

 
2.6.4 Powierzchnie elementów nale y pokry  anodow  powłok  tlenkow  typu AVAn15u wg PN-

801H-97023. 
 
 
2.7 lusarka stalowa 
 
Wbudowa  nale y lusark  kompletnie wyko czon  wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi. 
 
2.7.1 Na elementy lusarki stosowa  kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002 
 
Poł czenia elementów wykonywa  jako spawane, nitowane lub skr cane na ruby. Dopuszczalne bł dy 
wykonania elementów powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
 
2.7.2 Uszczelki i. przekładki powinny odpowiada  nast puj cym wymaganiom podanym w punkcie 

2.6.3. 
 
2.7.3 Powierzchnie elementów nale y pokry  farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 
 
3. SPRZ T 

Do wykonania i monta u lusarki mo e by  u yty dowolny sprz t. 

4. TRANSPORT 
 
Ka da partia wyrobów powinna zawiera  wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiedni  norm .. 
Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem. 
Elementy mog  by  przewo one dowolnym rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesuni ciem oraz utrat  stateczno ci. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Przed rozpocz ciem monta u nale y sprawdzi : 

 prawidłowo  wykonania o cie y, 
 mo liwo  mocowania elementów do cian, 
 jako  dostarczonych elementów do wbudowania. 

 
 
5.2 Elementy powinny by  osadzone zgodnie z dokumentacj  techniczn  lub instrukcj  zaakceptowan  

przez In yniera. 
 
5.3 Elementy powinny by  trwale zakotwione w cianach budynku. 
 
Zamiast kotwienia dopuszcza si  osadzanie elementów za pomoc  kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
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5.4 Osadzone elementy powinny by  uszczelnione 
 
Mi dzy o cie em a o cie nic  lub cian  tak aby nie nast powało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki 
wody opadowej. Uszczelnienia wykonywa  z elastycznej masy uszczelniaj cej. 
 

5.5 Powłoki malarskie powinny by  jednolite 

bez widocznych poprawek, ladów p dzla, rys i odprysków i spełnia  wymagania podane dla robót malarskich wg 
SST B.15.00.00. 
 

6. KOTROLA JAKO CI 
 
6.1 Badanie materiałów 
 
u ytych na konstrukcj  nale y przeprowadzi  na podstawie zał czonych za wiadcze  o jako ci wystawionych 
przez producenta stwierdzaj cych zgodno  z wymaganiami dokumentacji i normami pa stwowymi. 
 
6.2 Badanie gotowych elementów powinno obejmowa  
 
Sprawdzenie wymiarów, wyko czenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, poł cze  konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania cz ci ruchomych. Z przeprowadzonych bada  nale y sporz dzi  protokół odbioru. 
 
6.3 Badanie jako ci wbudowania powinno obejmowa  
 
 sprawdzenie stanu i wygl du elementów pod wzgl dem równo ci, pionowo ci  

i spoziomowania, 
 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
 sprawdzenie uszczelnienia pomi dzy elementami a o cie ami, 
 sprawdzenie działania cz ci ruchomych, 
 stan i wygl d wbudowanych elementów oraz ich zgodno  z dokumentacj . 

Roboty podlegaj  odbiorowi. ' 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostk  obmiarow  robót dla jest ilo  m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i 
sprawdzonych w naturze. 

8. ODBÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynno ci podane w punktach 5 i 6. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

Płaci si  w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce monta u, zamontowanie, 
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

PN -80/M -02138 Tolerancje kształtu i poło enia. Warto ci. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gor co z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zł czy spawanych. Nazwy i okre lenia. 

Pozostałe przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00. 


