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1   WSTĘP 

1.1Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania są prace związane z realizacją inwestycji polegającej na budowie kolumbarium na cmentarzu 
komunalnym w Mławie. 

1.2  Zakres stosowania  

Niniejszy dokument ma zastosowanie przy procedurze przetargowej oraz realizacji robót, stanowi załącznik dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej. 

1.3Słownik używanych określeń podstawowych  

Kontrakt 
Oznacza Akt Umowy, List Zatwierdzający wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi w Akcie Umowy lub Liście 
zatwierdzającym  
Akt Umowy 
Dokument formalno-prawny, w którym strony zawarły swoje wzajemne oczekiwania i zobowiązania dotyczące realizowanego 
zadania 
List zatwierdzający 
Oznacza dokument, w którym Zamawiający/Inwestor formalnie zatwierdza Ofertę. W przypadku, kiedy takiego listu nie ma 
wszystkie postanowienia odnoszące się do niego odnoszą się do Aktu Umowy  
Zamawiający / Inwestor  
Miasto Mława , występujące w procedurze, jako strona zlecająca prace. 
Wykonawca 
Podmiot gospodarczy wyłoniony do realizacji prac w wyniku procedury przyjętej przez Zamawiającego 
Inwestor Zastępczy /Inżynier Nadzoru 
Powołany przez Zamawiającego/Inwestora podmiot, który działając w ramach określonych przez Zamawiającego/Inwestora 
odpowiada za zorganizowanie procesu budowy, sprawuje nadzór techniczny nad jej realizacją , prowadzi rozliczenia budowy oraz 
wykonuje odbiory robót w imieniu Zamawiającego / Inwestora.   
Inspektor Nadzoru  
Powołany przez Zamawiającego/Inwestora lub Inwestora Zastępczego/Inżyniera Nadzoru  inżynier posiadający odpowiednie 
kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Uprawnienia i obowiązki Inspektora Nadzoru określają przepisy Prawa 
Budowlanego ( obligatoryjnie) i umowa o pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru ( prawa i obowiązki fakultatywne).       
Polecenie Inspektora Nadzoru 
Przekazane Wykonawcy w formie pisemnej ( odrębnego pisma lub wpisu do Dziennika Budowy) polecenia dotyczące realizacji 
zamówienia.  
Oferta 
Dokument sporządzony przez Wykonawcę na etapie postępowania prowadzonego przez Zamawiającego/Inwestora, w którym 
zawarł on cenę, jaką chce uzyskać w wyniku realizacji zamówienia.  Oferta sporządzana jest na podstawie udostępnionej 
oferentom w procedurze przetargowej dokumentacji technicznej, przedmiarów, projektów oraz Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Dokument opisujący oczekiwany przez Zamawiającego/Inwestora sposób wykonania zamówienia, zawierający podstawowe 
informacje na temat organizacji procesu budowlanego, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, istotnych parametrów 
technicznych urządzeń lub właściwości stosowanych materiałów oraz sposoby badania, pomiaru i warunki odbioru oraz płatności 
za zrealizowane prace. 
Księga standardów  
Opis minimalnych standardów dla przewidzianych w projekcie rozwiązań projektowych  
Projekt budowlany  
Dokumentacja techniczna zamierzenia będącego przedmiotem postępowania przetargowego sporządzona przez Projektanta.   
Norma 
Dokument normatywny, który podaje do powszechnego i stałego użytku sposoby postępowania lub cechy charakterystyczne 
wyrobów, procesów lub usług. 
Kierownik Budowy  
Wyznaczona przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego/Inwestora lub też działającego w jego imieniu Inwestora 
Zastępczego osoba, upoważniona przez niego do kierowania robotami budowlanymi, posiadająca wymagane przepisami prawa 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach odpowiadających charakterowi 
prac.   
Plac budowy 
Obszar lub miejsce gdzie prowadzone są roboty budowlane razem z zapleczem, magazynami i składowiskami. Plac budowy 
powinien być w sposób wyraźny wyznaczony o oznakowany oraz zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.  
Dziennik budowy 
Rejestr przebiegu procesu budowlanego, w którym Inspektorzy Nadzoru oraz Kierownik Budowy oraz inne osoby upoważnione 
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego dokonują wpisów na temat wykonywanych prac.  
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Dokument przygotowany przez Wykonawcę określający zasady i ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót 
objętych zamówieniem.  
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Plan Robót 
Sporządzony przez Wykonawcę jednolity dokument zawierający harmonogram prac, projekt organizacji Placu Budowy, plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami polskiego prawa. 
Plan jakości 
Opis procesów i procedur pozwalających wykonać przedmiot zamówienia z należytą i oczekiwaną przez Zamawiającego, 
jakością. Plan jakości powinien wskazywać osoby odpowiedzialne za poszczególne elementy zlecenia.   
Dokumentacja budowy 
Wszystkie dokumenty związane z realizacją Zamówienia takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty, protokoły obmiarów, protokoły 
badań i pomiarów itp.  
Odbiór częściowy 
Odbiór części zamawianych robót przeprowadzany w takich odstępach, aby umożliwić bieżącą kontrolę, jakości wykonywanych 
prac. 
Odbiór robót zanikających 
Odbiór robót, które w następstwie dalszych prac zostaną zakryte lub nie będzie możliwe dokonanie ich oceny lub sprawdzenia 
bez demontaży, wyburzeń itp.  
Odbiór końcowy 
Odbiór robót przeprowadzany po zakończeniu realizacji całości prac. 
Odbiór pogwarancyjny 
Ostateczny odbiór robót przeprowadzany po zakończeniu okresu gwarancyjnego 

1.4 Warunki organizacyjne      

Miejsce wykonywania robót  znajduje sie na terenie cmentarza komunalnego w Mławie. Zakres robót jest tożsamy z typowymi 
pracami budowlanymi realizowanymi na terenach cmentarnych jednakże z uwagi na miejsce i charakter robót  wymagane jest 
takie zorganizowanie prac aby nie kolidowały one / nie zakłócały ceremonii jakie mogą się tam odbywać w czasie wykonywania 
prac.  

1.5 Przekazanie Placu Budowy 

Zamawiający/Inwestor w terminie określonym w umowie/ kontrakcie przekaże Wykonawcy Plac   Budowy. Przekazanie powinno 
być potwierdzone protokołem, w którym należy wskazać granice Placu  Budowy, miejsca poboru wody i energii elektrycznej na 
cele budowy. Przekazanie Placu Budowy powinno wiązać się także z przekazaniem dokumentacji, Dziennika Budowy 
oraz wszystkich innych informacji i dokumentów wymaganych po stronie Zamawiającego/Inwestora dla właściwej realizacji 
zamówienia przez Wykonawcę. W protokole przekazania placu budowy należy opisać inne istotne z punktu widzenia 
Zamawiającego/Inwestora i Wykonawcy elementy związane z prowadzeniem prac. 

1.6   Zasilanie placu budowy 

    W przypadku, jeśli teren budowy jest wyposażony w instalację elektryczną, wodę kanalizację sanitarną, kanalizacje deszczową, 
instalację gazową itd. bądź też zapewniony zostanie do nich przez Zamawiającego/Inwestora dostęp we wskazanych miejscach 
poboru strony w Akcie umowy lub Protokole przekazania terenu budowy określą zasady wzajemnych rozliczeń za zużycie 
mediów.   

1.7 Ogólne warunki zaplecza budowy 

   Wykonawca zapewnić powinien takie zaplecze budowy, aby realizacja zamówienia mogła się odbywać w sposób prawidłowy,  
   zgodny z wymogami technicznymi, sanitarnymi, pożarowymi, ochrony środowiska. Po zakończeniu budowy Wykonawca na 
   własny koszt zlikwiduje zaplecze budowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
   powyżej nie podlegają odrębnej  zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.8   Dokumentacja budowy 

   Wykonawca uzupełni Dokumentację Budowy o : 
- Plan Robót 
- Plan Jakości 
- Harmonogram rzeczowo-terminowy 

   Wymienione powyżej dokumenty są obligatoryjne  jeśli zostały wymienione w Akcie umowy. W przeciwnym przypadku  
   ich sporządzenie jest uzależnione od decyzji  Zamawiającego.  

1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót 

   Wykonawca odpowiada za sposób i jakość wykonania robót zgodnie z umową o roboty budowlane ( aktem umowy), 
 kontraktem, projektem  i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wymagane jest utrzymanie placu budowy w czystości i porządku. 
 Pracownicy Wykonawcy powinni w czasie pracy być ubrani w jednolite ubrania robocze, które powinny być czyste i estetyczne.  
 Zaleca się, aby Kierownik Budowy w porozumieniu z Inwestorem Zastępczym i Inspektorami Nadzoru wprowadził zasadę  
 standaryzacji kamizelek i kasków ochronnych pozwalająca na szybkie i łatwe odróżnienie pracowników nadzoru budowy  
 od robotników.  
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1.10 Zgodność robót z Projektem, Specyfikacją i Normami  

 Wykonawca wykona prace zgodnie z Projektem, Specyfikacją i Normami przedmiotowymi. W przypadku rozbieżności w 
 ustaleniach treści poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:  
   -  Akt Umowy  
   -  Projekt  
   -  Specyfikacja techniczna 
   -  Oferta i inne.  
 Parametry określone w Projekcie i w Specyfikacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
 ramach określonego w Specyfikacji i Normach przedziału tolerancji. Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w przypadku 
 spraw spornych i nieuregulowanych aktem umowy lub niedookreślonych w sposób wystarczający w specyfikacji, projekcie lub 
 innych dokumentach kontraktowych.   

1.11 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 W stosunku do powołanych w Akcie Umowy i specyfikacjach technicznych Norm i przepisów mogą być stosowane inne  
uregulowania pod warunkiem, że zapewnią one nie niższy poziom wykonania niż powołane Normy lub przepisy. Ich zastosowanie 
 powinno być jednak wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego/Inwestora i Inspektora Nadzoru. 

1.12 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego, a w szczególności zwrócić uwagę na następujące uregulowania: 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o odpadach. ( z późniejszymi zmianami)  
Zasady ochrony środowiska Wykonawca umieści w projekcie zagospodarowania Placu Budowy. Ze względu na teren gdzie 
wykonywane będą prace Wykonawca w sposób szczególny zobowiązany jest przygotować i prowadzić prace w takiej technologii, 
aby ingerencja w środowisko była możliwie jak najmniej inwazyjna. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.13 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Na terenie budowy Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy rozmieszczony w ilościach niezbędnych dla zapewnienia ochrony 
przeciwpożarowej na placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 
realizacji robót albo przez jego personel.  Szczegółowe wytyczne ochrony przeciwpożarowej Wykonawca zawrze w projekcie 
zagospodarowania Placu Budowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.14 Ograniczenia techniczno- organizacyjne 

Wykonawca zabezpieczy na swój koszt wykonane roboty przed wpływami atmosferycznymi do czasu ich zakończenia lub 
uzyskania przez nie takich parametrów, na które nie będą miały wpływu niesprzyjające warunki atmosferyczne. Wykonawca 
zabezpieczy także plac budowy przed nadmiernym zapyleniem i hałasem mogącym powstawać w trakcie prac i stanowić 
uciążliwość dla sąsiednich obiektów. W  sytuacjach kiedy wykonanie prac jest niemożliwe bez powodowania utrudnień 
funkcjonowania obiektu wykonawca będzie  zobowiązany zadbać o aby prace te były wykonane jak najszybciej  i w czasie 
najmniej kolidującym z bieżąca pracą. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.15 Eksploatacja sprzętu budowlanego i rusztowań 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkie niezbędne narzędzia, wyposażenie, instrumenty i materiały, które są niezbędne w 
procesie budowy. Wszelki sprzęt zmechanizowany wykorzystywany na budowie przez Wykonawcę musi posiadać niezbędne 
świadectwa legalizacji, dopuszczenia do ruchu itp., a jego operatorzy będą posiadali odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie. 
Zamawiający ma prawo w każdym  momencie wstrzymać prace i zażądać od Wykonawcy okazania tych dokumentów. 
Rusztowania i konstrukcje wsporcze używane na placu budowy muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej 

1.16 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Szczegółowe wytyczne BHP Wykonawca zamieści w Planie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Wykonawca jest zobowiązany w czasie całej inwestycji zapewnić stały nadzór nad pracownikami odpowiednio 
przygotowanemu i wykwalifikowanemu personelowi technicznemu rozumianemu jako  Kierownika Budowy i Kierowników Robót 
posiadających uprawnienia budowlane. Stały nadzór polega na ciągłej obecności na placu budowy wymienionych wcześniej osób 
w czasie kiedy prowadzone są prace. Brak takiego nadzoru może stanowić dla Inwestora/zamawiającego podstawę do 
wstrzymania robót.  
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1.17 Materiały 

1.17.1 Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonywania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie na potwierdzenie, czego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, na jego żądanie odpowiednie aktualne 
atesty, aprobaty, certyfikaty i dopuszczenia celem uzgodnienia i uzyskania zgody dla zastosowania na budowie. Opis wymagań 
projektowych, co do poszczególnych rozwiązań zawarty jest w księdze standardów ( jeżeli taka została opracowana dla projektu )  
, projekcie oraz  specyfikacjach technicznych wykonywania i odbioru robót.  

1.17.2 Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca samodzielnie na własny koszt i ryzyko dokonuje wyboru źródeł zaopatrzenia w niezbędne materiały budowlane. Na 
żądanie Inspektora Nadzoru jest on zobowiązany wskazać źródło zaopatrzenia dla wskazanego konkretnie materiału lub jego 
partii przedkładając stosowne dowody.  

1.17.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą stosowane. Materiały, szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie wykonywania robót, których szkodliwość zanika (np.: materiały pyliste, chemia budowlana ) będą stosowane warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowywania.  

1.17.4 Dostawa materiału na budowę 

Wykonawca dba, aby dostawa  materiałów odpowiadała postępowi robót. Inspektor Nadzoru kontroluje zgodność materiałów z 
wymogami specyfikacji przed ich wbudowaniem. Materiał odrzucony w momencie dostawy nie powinien być rozładowany i 
przechowywany na Placu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty związane zamianą wadliwych materiałów. 

1.17.5 Składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie materiału do czasu, gdy będą one potrzebne do robót. Powinny one być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem taki sposób by zachowały swoją, jakość i właściwości. Sposób zabezpieczenia musi być 
zgodny z wytycznymi producenta. Składowane tymczasowo materiały i urządzenia Wykonawca zabezpieczy przed kradzieżą na 
własny koszt.  

1.18 Wykonanie robót 

Szczegółowe zasady wykonywania robót zamieszczone są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych zwanych dalej SST. 

1.19 Kontrola jakości 

1.19.1 Program Jakości 

Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Program Jakości. Przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie umową. Kontrolą, 
jakości będą objęte wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców i podwykonawców na Placu Budowy. 

1.19.2 Wykonywanie badań i pomiarów 

Badania będą wykonywane zgodnie z Programem Jakości oraz dodatkowo z inicjatywy Inspektora Nadzoru, który uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek, badania materiałów i robót na Placu Budowy. Koszty badań wykonywanych przez 
Inspektora nadzoru ponosi Zamawiający. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi wg obowiązujących 
norm, a w szczególności: 

 
PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 

dokładności wymiarów  
PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 

kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna  

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.  
PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji 
PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych  
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy 
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1.19.3 Wyposażenie kontrolno-pomiarowe na potrzeby Inżyniera 

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru stały dostęp na Placu Budowy do podstawowych urządzeń kontrolno-pomiarowych 
- Miarka stalowa zwijana długości 10 m  
- Taśma stalowa długości 30 m, 
- Poziomica stalowa długości 2m 
- Wilgotnościomierz  
- Młotek Schmidta  
- Suwmiarka  

1.19.4 Jednostki miar 

Jednostki miar będą określane jedynie w Międzynarodowym Układzie Miar (SI) i muszą być zgodne z jednostkami użytymi w 
dokumentacji budowlanej oraz dokumentacji kosztorysowej. 

1.20 Praca w warunkach nocnych  

Wykonawca może prowadzić prace w warunkach nocnych pod warunkiem zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa oraz 
maksymalnego ograniczenia uciążliwości robót dla okolicznych sąsiednich mieszkańców lub instytucji mieszczących się w pobliży 
placu budowy. O planowanym zamiarze prowadzenia prac w porze nocnej należy powiadomić Inspektora Nadzoru. Praca w porze 
nocnej może być wykonywana tylko po uzyskaniu zgody Inwestora/Zamawiającego.  

1.21 Odbiór robót 

1.21.1 Założenia podstawowe 

Dla poszczególnych typów robót, prace budowlane będą podlegały następującym etapom odbioru: 
- Odbiorowi Częściowemu, 
- Odbiorowi Robót Zanikających, 
- Odbiorowi Końcowemu, 
- Odbiorowi Pogwarancyjnemu 

Opłaty związane z odbiorami przez odpowiednie służby lub instytucje oraz inne opłaty urzędowe związane z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie poniesie Wykonawca chyba, że strony umowy/kontraktu ustalą to inaczej. 

1.21.2 Odbiór Częściowy i Odbiór Robót Zanikających  

Odbiór Częściowy i Odbiór Robót Zanikających będą dokonywane w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu prac. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Kierownika 
Budowy. Gotowość robót do odbioru zgłasza Kierownik Budowy  wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien zostać  przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni ( z 
zastrzeżeniem , że jeżeli warunki umowy określą te terminy inaczej będą one obowiązujące wg umowy) od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ocenia jakość robót na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, próby w konfrontacji z Projektem, 
Specyfikacją i ustaleniami z Kierownikiem Budowy podjętymi w trakcie prowadzenia prac. Inspektor Nadzoru potwierdza 
dokonanie odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Z odbioru częściowego i Odbioru Robót Zanikających sporządza się dodatkowo 
oddzielny protokół. 

1.21.3 Badania i pomiary końcowe 

Badania i pomiary końcowe będą wykonane przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru, w sposób określony w 
Programie Jakości.   

1.21.4 Odbiór końcowy i przekazanie Użytkownikowi 

Wykonawca po zakończeniu wszystkich prac zgłosi Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru końcowego.  Przed dokonaniem 
odbioru końcowego Wykonawca skompletuje następujące dokumenty: 
- Dokumentację Budowy z dodatkową dokumentacją, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu; 
- Dokumentację powykonawczą: Specyfikacje i Projekt ze wszystkimi zmianami i ustaleniami   uzgodnionymi w trakcie realizacji 
       Kontraktu z Inspektorem Nadzoru;  
-      Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w nie mniej jak 3-ch jednobrzmiących  kompletach  
- Protokoły badań i pomiarów na przestrzeni całego przedsięwzięcia; 
- Pozytywne protokoły odbiorów przez Instytucje powołane zgodnie z Prawem Budowlanym  
- wszelkie dokumenty dopuszczeń dla materiałów,  
Dokumentem Odbioru Końcowego robót będzie protokół Odbioru robót sporządzony przez Komisję Odbiorową, której skład ustali 
Zamawiający/Inwestor. Podpisanie przez Komisję Odbiorową protokołu Odbioru Końcowego bez uwag jest podstawą do przejęcia 
obiektu przez Użytkownika. 

1.21.5 Gwarancja i Odbiór Powykonawczy  

Podpisanie protokołu Odbioru Końcowego rozpoczyna okres gwarancyjny za wykonane roboty. W okresie gwarancyjnym 
Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na żądanie Zamawiającego/Inwestora , użytkownika lub Inspektora Nadzoru usterek  
powstałych na skutek wad materiałów lub wadliwego wykonawstwa. Kontrola jakości wykonywanych prac podlega pomiarom, 
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badaniom i odbiorom zgodnie z ustaleniami specyfikacji dla okresu budowy; 
Po upływie okresu gwarancji Wykonawca przedstawia Zamawiającemu/Inwestorowi protokół Odbioru Pogwarancyjnego, 
załączając następujące dokumenty: 
- protokoły badań i odbiorów prac związanych z usuwaniem usterek na przestrzeni całego okresu  gwarancyjnego, 
-    protokoły przeglądów. 
 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z usuwaniem usterek oraz organizowaniem przeglądów w całym okresie 
gwarancyjnym. Podpisanie przez Zamawiającego/Inwestora protokołu Odbioru Pogwarancyjnego kończy bieg okresu 
gwarancyjnego. Odbiór końcowy przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich robót i jego przedmiotem  będzie 
sprawdzenie całościowe zakresu, czyli ocena czy wszystkie wykonane w sposób  prawidłowy.         

1.22 Warunki płatności  

Płatności za wykonane prace dokonywane będą zgodnie z warunkami Aktu Umowy zawartego pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym/Inwestorem. Podstawą do dokonywania rozliczeń będzie oferta Wykonawcy oraz protokoły odbioru robót:  
- częściowe protokoły odbioru robót / przejściowe świadectwa płatności 
- końcowy protokół odbioru robót / końcowe świadectwo płatności  
podpisane przez Inspektorów Nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego/Inwestora  i Wykonawcę  
Zapłacie podlegają tylko elementy skończone , które daje się wyodrębnić jako jedną całość. Poziom agregacji elementów 
powinien wynikać z kosztorysu ofertowego , harmonogramu lub innych dokumentów kontraktowych.   
 

1.23 Dokumenty odniesienia  

Dokumentami odniesienia dla realizowanego zadania są w kolejności : 
 
projekt budowlany  
projekt wykonawczy 
specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót 
normy  
 

 

 

2  STA- 00  Roboty rozbiórkowe  

2.1      Zakres robót 

Nowa inwestycja wymaga wykonania niewielkich rozbiórek w zakresie istniejących ścieżek.  

2.2      Materiały i sprzęt 

Do prac można używać dowolny sprzęt odpowiadający charakterowi wykonywanych robót. Sprzęt musi być sprawny technicznie i 
posiadać aktualne badania przydatności do użytkowania, jeżeli przepisy tego wymagają.  Materiały stosowane przy demontażach 
i rozbiórkach występują, jako materiały pomocnicze.  

2.3      Sposób wykonywania prac 

Do Prace należy wykonywać w taki sposób, aby nie dopuścić zniszczenie lub uszkodzenia elementów, które mają pozostać. 
Należy wykonywać rozbiórki i demontaże w taki sposób, aby nie powodować zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników bądź 
osób przebywających w pobliżu. Należy je także w sposób widoczny oznaczyć na czas prowadzenia prac rozbiórkowych.  
Przed przystąpieniem do demontaży i rozbiórek należy sprawdzić czy w ich obszarze nie znajdują się instalacje elektryczne, 
sanitarne, gazowe itp., które mogłyby zostać uszkodzone.W przypadku wykrycia instalacji elektrycznych należy je odłączyć od 
napięcia. W przypadku instalacji sanitarnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i odciąć dopływ wody lub gazu na czas 
prowadzenia demontaży i rozbiórek. Instalacje kanalizacyjne, wodociągowe oraz gazowe , które ulegają częściowemu 
demontażowy lub rozbiórce należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed  zanieczyszczeniem odpadami pochodzącymi 
z rozbiórki  

2.4        Uprzątnięcie terenu 

Materiały wytworzone w procesie rozbiórki, które nie są zakwalifikowane do ponownego wykorzystania należy niezwłocznie po 
zakończeniu prac wywieźć poza teren i poddać utylizacji. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do dokumentacji 
powykonawczej karty przekazania odpadów.  W przypadku materiałów takich jak: 
- złom stalowy, miedziany, aluminiowy, kable elektryczne miedziane lub aluminiowe Kierownik Budowy jest zobowiązany 
przygotować protokół odzysku materiałów z określeniem odzyskanej ilości ( w kg lub tonach) i przedstawić go do akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru, który podejmie decyzję, co do dalszego trybu posterowania. Przychody ze sprzedaży złomu Wykonawca 
po potrąceniu kosztów jego transportu do punktu skupu przekazać na rachunek Zamawiającego/Inwestora. 
-urządzenia elektryczne, sanitarne, wentylacyjne i inne zdemontowane - Kierownik Budowy jest zobowiązany przygotować 
protokół odzysku materiałów z określeniem odzyskanej i przedstawić go do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, który podejmie 
decyzję, co do dalszego trybu postępowania. 
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2.5     Kontrola jakości  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót z weryfikacją w stosunku do dokumentacji 
projektowej oraz sprawdzeniu czy w trakcie prac nie doszło do zniszczenia innych elementów. Kontrola jakości obejmuje także 
sposób usunięcia z terenu budowy odpadów i materiałów pochodzących z rozbiórki.  

2.6     Odbiory robót  

Odbiory robót prowadzone będą systematycznie w miarę postępu prac w okresach ustalonych w umowie /kontrakcie zawartym z 

Zamawiającym. Przedmiotem odbioru będzie: 
- kompletność wykonanych prac   
- jakość prac   
- kompletność dokumentacji potwierdzającej zgodną z prawem utylizację odpadów pochodzących z rozbiórki  
 

2.7    Przedmiar i obmiar robót  

Przedmiar i obmiar  robót rozbiórkowych i demontażowych należy wykonać dla każdego rodzaju robót  odnoszącego się do roboty 
podstawowej. Należy stosować jednostki miar pozwalające jednoznacznie określić zakres prac :  
 m2 -  dla powierzchni 
 m3 -  dla elementów objętościowych 
 m   -  dla elementów liniowych 
 szt - dla elementów jednostkowych , powtarzalnych 
 kpl - dla elementów złożonych lub kompletów stanowiących jedną dającą się wyodrębnić całość  

 

2.8      Rozliczenie  robót  

Rozliczenie robót zostanie wykonane na zasadach określonych w umowie. Podstawą do rozliczenia może być : 
- kosztorys powykonawczy 
- harmonogram rzeczowo-finansowy  
- inny dokument 
Rozliczeniu podlegają tylko elementy skończone  czyli takie części robót , które można wyodrębnić jako jedną całość i uznać , że 
zostały kompletnie wykonane. W przypadku płatności częściowych zaleca się grupowanie elementów w takie pakiety , które będą 
łatwe do oceny  i weryfikacji np. : demontaże stolarki w pomieszczeniu nr ... ; rozbiórka ściany wschodniej ; zachodniej itp.). 

 

2.9     Dokumenty odniesienia  

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych podstawowym dokumentem odniesienia jest projekt budowlany.   
 
 

3  STA- 01  Roboty izolacyjne   

3.1      Słownik podstawowych pojęć  

 
Gruntowanie - powlekanie podłoża lub podkładu preparatem poprawiającym przyczepność kolejnych warstw   
 
Szczeliny dylatacyjne - wykonane między dwiema częściami budynku lub między polami podkładu, pozwalające na akomodację  
                        ich odkształceń lub wzajemnych ruchów. Szczeliny dylatacyjne są stosowane w miejscach dylatacji konstrukcji  
                        oraz dodatkowo w miejscach wymagających wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i  
                        pęcznienia wyrobów. 
 
Szczeliny izolacyjne - stosowane w celu oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji obiektu, albo oddzielenia  
                       konstrukcji od podkładu. Szczeliny izolacyjne są stosowane także w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w  
                       miejscach styku różnych konstrukcji. 
 
Szczeliny przeciwskurczowe - wykonane na części grubości podkładu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia rys  
                      skurczowych lub przeniesienia odkształceń spowodowanych skurczem.  
 
Wkładka (taśma) dylatacyjna - wkładka umieszczona między podkładem i przyległymi częściami konstrukcji.  
 

3.2   Zakres robót 

Roboty izolacyjne obejmują izolacje przeciwwilgociowe  według opisów na rzutach i przekrojach  
: 
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3.3      Materiały i sprzęt 

3.3.1   Materiały 

 
Dyspozycja ogólna  
Należy w miarę możliwości stosować  jednorodne rozwiązania systemowe pochodzące od jednego producenta lub stosować 
zestawienia materiałowe przez niego rekomendowane. W przypadku wyboru konkretnego systemu parametry jego 
poszczególnych składników mogą się różnić od podanych poniżej. Wybór rozwiązania systemowego musi zostać zaakceptowany 
przez Projektanta i Inspektora Nadzoru   

izolacje powłokowe  fundamentów  

masy bitumiczne/asfaltowe  lub inne podobne rozwiązania przeznaczone do wykonywania izolacji pionowych i poziomych powłok 
przeciwwilgociowych podziemnych części budynków i budowli 
 

Materiały gruntujące, łączniki i akcesoria 

Wykonawca zastosuje w każdym przypadku preparaty gruntujące, łączniki i akcesoria bądź konstrukcje wsporcze 
rekomendowane przez dostawcę materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podłoża.  
 

3.3.2 Sprzęt  

 Do prac można używać dowolny sprzęt odpowiadający charakterowi wykonywanych robót. Sprzęt musi być sprawny technicznie i 
posiadać aktualne badania przydatności do użytkowania, jeżeli przepisy tego wymagają.   

 

3.4Sposób wykonywania prac 

Wszystkie powierzchnie podkładu pod wykonywane izolacje musza być równe, czyste i odpylone. Prace związane z 
wykonywaniem izolacji należy prowadzić w sposób rekomendowany przez dostawcę materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich 
przeznaczeniem i rodzajem podłoża. W szczególności  dotyczy to gruntowania podłoża i sposobu  
łączenia materiałów. Wilgotność  powierzchni betonowych w czasie układania izolacji nie powinna  przekraczać 5%  chyba , że 
producent materiału dopuszcza inny parametr. Wilgotność należy potwierdzić pomiarem kontrolnym wilgotnościomierzem  i 
odnotować w Dzienniku Budowy. Temperatura otoczenia oraz podłoża podczas nanoszenia środków gruntujących oraz warstw 

izolacji nie może być niższa niż 5C oraz nie niższa od  wymaganej przez producenta materiału. Jeżeli szczegółowe wytyczne nie 
przewidują inaczej, materiały rolowe będą układane z zakładem co najmniej 100 mm dla materiałów łączonych i 200 mm dla 

materiałów układanych na zakład. Naroża wklęsłe będą wykładane materiałami rolowymi na klinach wysokości minimum  3050 
mm. Wykonawca każdorazowo uzyska zgodę Inspektora Nadzoru na przystąpienie do układania materiałów izolacyjnych.    

3.5 Kontrola jakości  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót z weryfikacją w stosunku do dokumentacji 
projektowej oraz sprawdzeniu poprawności ich wykonania w stosunku do zaleceń producentów stosowanych materiałów.  
Kontrola jakości obejmuje także dokonanie oceny jakości oraz poprawności zastosowanych materiałów. 
W ramach kontroli należy sprawdzić : 
- ciągłość warstwy izolacyjnej  
- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia naroży , miejsc przenikania przewodów i innych elementów 
  przez izolację oraz wszystkich innych miejsc wrażliwych na przecieki 
- rejestracje wszystkich usterek ( uszkodzeń mechanicznych izolacji , pęcherzy, sfałdowań, odspojeń , niedoklejeń   zakładów itp.)  

3.6. Odbiory robót  

Odbiory robót prowadzone będą systematycznie w miarę postępu prac w okresach ustalonych w umowie /kontrakcie zawartym z 
Zamawiającym. Przedmiotem odbioru będzie: - kompletność wykonanych prac i  jakość prac   

3.7  Przedmiar i obmiar robót  

Przedmiar i obmiar  robót izolacyjnych należy prowadzić dla każdego rodzaju robót odnoszącego się do roboty podstawowej. 
Należy stosować jednostki miar pozwalające jednoznacznie określić zakres prac :  
 m2 -  dla powierzchni 
 m3 -  dla elementów objętościowych 
 m   -  dla elementów liniowych 
 szt - dla elementów jednostkowych , powtarzalnych 
 kpl - dla elementów złożonych lub kompletów stanowiących jedną dającą się wyodrębnić całość  
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3.8 Rozliczenie  robót  

Rozliczenie robót zostanie wykonane na zasadach określonych w umowie. Podstawą do rozliczenia może być : 
- kosztorys powykonawczy 
- harmonogram rzeczowo-finansowy  
- inny dokument 
Rozliczeniu podlegają tylko elementy skończone  czyli takie części robót , które można wyodrębnić jako jedną całość i uznać , że 
zostały kompletnie wykonane. W przypadku płatności częściowych zaleca się grupowanie elementów w takie pakiety , które będą 
łatwe do oceny  i weryfikacji np. : demontaże stolarki w pomieszczeniu nr ... ; rozbiórka ściany wschodniej ; zachodniej itp.). 

3.9Dokumenty odniesienia  

Przy wykonywaniu robót izolacyjnych podstawowym dokumentem odniesienia jest projekt budowlany oraz Normy i instrukcje 
techniczne producentów stosowanych materiałów.   

 
 
 

4.  STA- 02  Roboty okładzinowe z lastrica 

4.1 Słownik podstawowych pojęć 

Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę. 
Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego. 
Wyprawa – stwardniała warstwa masy  nałożona na podłożu. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie tynkarskiej. 

 

4.2   Zakres robót 

Roboty okładzinowe odnosza sie do wykonywania wszystkich powierzchni wskazanych w projekcie jako lastrico lub terrazo  
 

4.3.   Materiały i sprzęt 

4.3.1 Materiały 

 
Dyspozycja ogólna  
Należy w miarę możliwości stosować  jednorodne rozwiązania systemowe pochodzące od jednego producenta lub stosować 
zestawienia materiałowe przez niego rekomendowane. W przypadku wyboru konkretnego systemu parametry jego 
poszczególnych składników mogą się różnić od podanych poniżej. Wybór rozwiązania systemowego musi zostać zaakceptowany 
przez Projektanta i Inspektora Nadzoru   
 
Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w 
szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 
 
Cement 
Portlandzki  wg PN   PN-EN 197-1:2012 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku” 
 
Grys do lastryka 
grys marmurowy o uziarnieniu 2-16 mm ( dobór optymalnej frakcji na podstawie wykonanych próbek ), czysty bez domieszek. 
 
Pigmenty 
Naturalne pigmenty ziemne , ochry , wykazujące intensywną zdolnośc barwienia i trwałośc oraz odpornośc na działanie wapna  
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4.3.2  Sprzęt  

 Do prac można używać dowolny sprzęt odpowiadający charakterowi wykonywanych robót. Sprzęt musi być sprawny technicznie i 
posiadać aktualne badania przydatności do użytkowania, jeżeli przepisy tego wymagają.   
 

4.4 Sposób wykonywania prac 

Przed przystąpieniem  do wykonywania prac należy przygotować próbkę o wielkości 25x25 cm w celu ustalenia optymalnej  frakcji 
oraz rodzaju  grysu.  

Stosunek wagowy cementu do grysiku powinien wynosić 1:3 natomiast pigmentu do cementu nie więcej jak 1:10. Przygotowanie 

masy lastrykowej powinno sie odbywać w sposób mechaniczny. Podłoże podkuć na ostro, oczyścić i zmyć wodą. Podzielić 

powierzchnię na oddylatowane pola o bokach 1 do 1,5 m. Dylatować na całej grubości warstwy, oddylatować także od ściany. 

Dylatacje zrobić ze szkła o grubości 2 do 3 mm lub twardego PCV grubości 1 do 2 mm. Mieszankę układać jedną warstwą o 

grubości 2,5 cm. Zwilżać do 7 dni po ułożeniu. Po 6 dniach trzykrotnie oszlifować, wyszpachlować zaczynem cementowym i zmyć 

ciepłą wodą. Na końcu nasączyć pokostem.Grubośc warstwy podkładowej  

4.5. Kontrola jakości  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót z weryfikacją w stosunku do dokumentacji 
projektowej oraz sprawdzeniu poprawności ich wykonania w stosunku do zaleceń producentów stosowanych materiałów.  
Kontrola jakości obejmuje także dokonanie oceny jakości oraz poprawności zastosowanych materiałów. 

4.6  Odbiory robót  

Odbiory robót prowadzone będą systematycznie w miarę postępu prac w okresach ustalonych w umowie /kontrakcie zawartym z 
Zamawiającym. Przedmiotem odbioru będzie: 
- kompletność wykonanych prac   
- jakość prac 
  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm, 
poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ścianami, belkami itp.).  
Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji dopuszcza się nie większe niż 3 mm na 
długości 1m. 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchniprzenikających z podłoża,  
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze  lub ubytki  

4.7   Przedmiar i obmiar robót  

Przedmiar i obmiar  robót tynkowych  należy prowadzić dla każdego rodzaju robót odnoszącego się do roboty podstawowej. 
Należy stosować jednostki miar pozwalające jednoznacznie określić zakres prac :  
 m2 -  dla powierzchni 
 m   -  dla elementów liniowych 

4.8 Rozliczenie  robót  

Rozliczenie robót zostanie wykonane na zasadach określonych w umowie. Podstawą do rozliczenia może być : 
- kosztorys powykonawczy 
- harmonogram rzeczowo-finansowy  
- inny dokument 

Rozliczeniu podlegają tylko elementy skończone  czyli takie części robót , które można wyodrębnić jako jedną całość i uznać , że 
zostały kompletnie wykonane. W przypadku płatności częściowych zaleca się grupowanie elementów w takie pakiety , które będą 
łatwe do oceny  i weryfikacji np. : demontaże stolarki w pomieszczeniu nr ... ; rozbiórka ściany wschodniej ; zachodniej itp.). 

4.9. Dokumenty odniesienia  

Przy wykonywaniu robót izolacyjnych podstawowym dokumentem odniesienia jest projekt budowlany oraz Normy i instrukcje 
techniczne producentów stosowanych materiałów.   
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5 STS- 01  Roboty ziemne  

5.1   2.1. Słownik podstawowych pojęć  

Budowla ziemna - budowla wykonana gruncie spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego wysokość Jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
Wykop głęboki - wykop, którego wysokość przekracza 3 m 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenie gruntu, określana wg wzoru: 

ds

d

s
P

P
I   

gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m

3
), 

Pds.- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora 
(Mg/m

3
), zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodne z normą BN-

77/8931-12, (Mg/m
3
), 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U   

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm)  
d10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

5.2. Zakres robót 

Roboty ziemne  stanowią roboty towarzyszące dla wykonywania robót fundamentowych  

5.3. Materiały i sprzęt 

5.3.1 Materiały 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do 
zasypania wykopów. Grunty przydatne do wbudowania mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią 
nadmiar objętości robót ziemnych. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały bez zgody Inspektora Nadzoru, wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem 
innym niż wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objętych kontraktem,  wówczas Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych. Można nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 

Podkłady 

 Materiał stosowany do wykonania podkładów musi być wolny od zanieczyszczeń, domieszek organicznych i części roślin. Należy 
stosować pospółkę o nie gorszej od podanej charakterystyce uziarnienia: 

                         40 mm max. 5 % 

                        240 mm 1525 % 

                      0.252 mm 2040 %  

                      0.050.25 mm 2050 % 

                    0.05 mm max. 10 % 

          Wskaźnik różnoziarnistości U10 

Zasypki 

Zasypki należy wykonywać gruntem z odkładu lub gruntem przywiezionym. Materiał na zasypki z odkładu lub dowieziony nie 
może zawierać gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia organicznego i powinien spełniać, co najmniej następujące wymagania: 

- wskaźnik różnoziarnistości >5  
- wskaźnik piaskowy >35  
- wodoprzepuszczalność k>10

-2
 m/s 

- zawartość frakcji pyłowej i iłowej 10 %  
 
Dopuszczalne jest doziarnienie gruntu z odkładu w celu uzyskania wymaganych parametrów fizycznych. W uzasadnionych 
przypadkach, jeżeli powstaje wątpliwość, co do stosowanego materiału na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca zleci na 
własny koszt  wykonanie opinii Geologa na temat przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek  
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5.3.2 Sprzęt  

Do prac można używać dowolny sprzęt odpowiadający charakterowi wykonywanych robót. Sprzęt musi być sprawny technicznie i 
posiadać aktualne badania przydatności do użytkowania, jeżeli przepisy tego wymagają.  Z uwagi na nieznaczną ilość uzbrojenia 
podziemnego przewiduje się, że 70% wykopów wykonanych zostanie mechanicznie, natomiast 30 % ręcznie [ w sąsiedztwie 
kolizji ] . Na całej długości budowanych przewodów przewiduje się całkowity odkład urobku w miejsce wskazane przez Inwestora. 
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonywać ręcznie. 
 

5.3.3 . Sposób wykonywania prac 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy nie ma w miejscach wykopów przewodów sieci 
wodnej, kanalizacyjnej, kabli elektrycznych i teletechnicznych i innych. W wypadku ich istnienia należy przedsięwziąć 
odpowiednie środki ich zabezpieczenia: zaniechać pracy koparkami, łomami, kilofami itp., zwiększyć nadzór i ostrożność pracy. W 
miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczyć barierami. Dla przejść wykonać mostki o szerokości 0,7m z poręczami. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety tak, aby był umożliwiony odpływ wody od miejsca 
wykonywania robót, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót. 
Ziemię należy odspajać w sposób ciągły i w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki składować wzdłuż wykopu w sposób i w 
odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a także nie powodujący obciążenia i uszkodzenia ścian wykopu oraz 
zakłóceń ruchu. 
Wykopy głębsze (powyżej 1,0 m) oraz mokre należy obudować. Rozbieranie umocnień ścian wykopów powinno być 
przeprowadzone stopniowo w miarę zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu. Do wysokości ok. 0,40 m ponad górną 
krawędź rurociągu należy go zasypywać ręcznie z tym, że grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie może być większa niż 20 
cm, Zasypywanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu. Dalsze zasypywanie wykopu, 
jeśli ściany są umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a przy braku umocnienia można stosować sprzęt mechaniczny. 
Ziemię należy dowozić z miejsca chwilowego składowania środkami transportu kołowego, bądź pobierać z miejsca składowania 
przy wykopie i układać warstwami o grubości zależnej od użytego sprzętu i zagęszczać do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Wskaźnik ten powyżej 30 cm od wierzchu rury powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego, 
natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie rur powinien wynosić 0.95 w przypadku gruntów niespoistych i 0.92 w przypadku gruntów 
spoistych (metoda badawcza 1 i 3 według normy PN-88/B-04481). Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia powinna być 
zbliżona do optymalnej Jeżeli wilgotność wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej grunt należy polewać wodą, natomiast gdy 
przekracza 120% grunt należy przesuszyć naturalnie lub sztucznie Wilgotność należy określić laboratoryjnie zgodnie z normą PN-
B-88-B-04481. Robót nie należy prowadzić, jeżeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po opadach. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera przewidywany sposób odwodnienia wykopów oraz sprzęt do tego przewidziany. 
Wykonawca będzie własnym staraniem utrzymywał system odwodnienia przez cały niezbędny czas. Sposób wykonywania robót 
nie powinien powodować zmian właściwości gruntu i górotworu, w tym jego zanieczyszczenia, zawilgocenia, rozsegregowania lub 
zmiany uziarnienia czy składu chemicznego. Wykonawca na własny koszt wymieni grunt, który zostanie zdegradowany. 

 

5.3.4 Kontrola jakości  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót z weryfikacją w stosunku do dokumentacji 
projektowej oraz sprawdzeniu poprawności ich wykonania . 
Przy wykonywaniu wykopów kontroli podlegają: 
 
a) usytuowanie początku i końca wykopu dopuszczalne odchyłki wynoszą ± 5 cm w planie       ± 1 cm w profilu, 
b) długość ciągu - pomiaru należy dokonać taśmą mierniczą, a dopuszczalne odchyłki do ± 50 cm,równość dna wykopu -  
    sprawdzenie dokonuje się łatą długości 4 m co 20 m dopuszczalne odchyłki wynoszą ± 3 cm, 
c) głębokość wykopu - pomiaru należy dokonać niwelatorem co 20 m i dla każdej studni, a dopuszczalne odchyłki wynoszą  
    + 8 cm i - 5 cm, 
d) grubość podbudowy - dopuszczalna odchyłka mierzona co 20 m wynosi 15 %, 
e) rodzaj i jakość wykonanego zabezpieczenia ścian wykopów. 
 
Przy wykonywaniu zasypki kontrola robót polega na wizualnym sprawdzeniu czy usunięto umocowanie ścian oraz czy grunt 
używany do zasypki wolny jest od kamieni 

 

5.3.5 . Odbiory robót  

Odbiory robót prowadzone będą systematycznie w miarę postępu prac w okresach ustalonych w umowie /kontrakcie zawartym z 
Zamawiającym. Przedmiotem odbioru będzie: 
- kompletność wykonanych prac   
- jakość prac   

 

5.3.6    Przedmiar i obmiar robót  

Przedmiar i obmiar  robót izolacyjnych należy prowadzić dla każdego rodzaju robót odnoszącego się do roboty podstawowej. 
Należy stosować jednostki miar pozwalające jednoznacznie określić zakres prac :  
 m2 -  dla powierzchni 
 m3 -  dla elementów objętościowych 
 m   -  dla elementów liniowych 
  



 

 17 

5.3.7  Rozliczenie  robót  

Rozliczenie robót zostanie wykonane na zasadach określonych w umowie. Podstawą do rozliczenia może być : 
- kosztorys powykonawczy 
- harmonogram rzeczowo-finansowy  
- inny dokument 
Rozliczeniu podlegają tylko elementy skończone  czyli takie części robót , które można wyodrębnić jako jedną całość i uznać , że 
zostały kompletnie wykonane. W przypadku płatności częściowych zaleca się grupowanie elementów w takie pakiety , które będą 
łatwe do oceny  i weryfikacji np. : demontaże stolarki w pomieszczeniu nr ... ; rozbiórka ściany wschodniej ; zachodniej itp.). 
 

5.3.8 Dokumenty odniesienia  

Przy wykonywaniu robót izolacyjnych podstawowym dokumentem odniesienia jest projekt budowlany oraz Normy. 
PN-B-88/04481      Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN-68/B-06050      Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i  badania przy odbiorze 
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. 
PN-B-02480      Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
BN-77/8931-12      Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 
BN-77/8931-03      Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
PN-68/B-06050      Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 

 

6 Roboty betonowe i żelbetowe  SST-02 

6.1 Słownik podstawowych pojęć  

Beton - sztuczny kamień otrzymywany w wyniku stwardnienia mieszanki składającej się z kruszywa, cementu i wody oraz innych 
dodatków w zależności od jego przeznaczenia  np. uplastyczniających, podwyższających jego szczelność ,  podnoszących 
właściwości odpornościowe na korozję itp.  
 
Klasa betonu - parametr charakteryzujący jakość i typ  betonu symbolem Cxx/yy, gdzie: 
xx – wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm, określonej po 
28 dniach 
yy – wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach boków 15×15×15 cm, określonej po 
28 dniach 
Wszędzie tam gdzie w projekcie podano oznaczenia wg. starej normy oznaczając klasę tylko literą B należy przyjmować 
następujące analogie : 

C8/10,      = B10 
C12/15,    = B15 
C16/20,    = B20 
C20/25,    = B25 
C25/30,    = B30  
C30/37,    = B37  
 

Zbrojenie  - pręty lub kształtowniki wykonane ze stali o odpowiedniej jakości  , łączone w określony projektem  układ 
geometryczny , przeznaczone do zalania  betonem  , podwyższając jego właściwości wytrzymałościowe  
 
Konsystencja betonu - parametr charakteryzujący stopień ciekłości betonu ( wilgotna K-1; gęstoplastyczna K-2 ; plastyczna K-3, 
półciekła K-4, ciekła K-5)  
 
Deskowania ( szalunki) - określenie formy, pozwalającej nadać mieszance betonowej określony w projekcie kształt  

6.2  Zakres robót  

Zakres robót dotyczy wszystkich konstrukcji z betonu, żelbetu, i podkładów betonowych na gruncie w elementach konstrukcyjnych 
objętych projektem  : Przedmiotem niniejszego działu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
formowaniem szalunków konstrukcji betonowych, układaniem zbrojenia, układaniem betonu i zapraw, naprawczych powierzchni 
betonu oraz ich  pielęgnacją. Odnosza sie także do wykonywania prefabrykatów 

6.3 Materiały  

Beton konstrukcyjny  o parametrach okreslonych w projekcie konstrukcyjnym  
 
Konsystencje mieszanek betonowych  
Wilgotna K1 dla podkładów betonowych z ubijaniem zagęszczarkami płytowymi, 
Plastyczna K3 lub Półciekła K4 dla betonu konstrukcyjnego 
 
Elementy prefabrykowane 
Wykonawca dostarczy i zamontuje zgodnie z Projektem żelbetowe elementy prefabrykowane jeżeli takie są przewidziane w 
projekcie. Wykonawca zapewni zgodność zamontowanych elementów prefabrykowanych z normą PN-71/B-06280.  
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Zaprawy  
Zaprawy cementowe stosowane przy betonowaniu powinny być  zgodnie z normą PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
Zaprawy dostarczane będą na budowę jako produkt gotowy przeznaczony do natychmiastowego ułożenia. Dopuszcza się 
wyprodukowanie zapraw na Placu Budowy, pod warunkiem korzystania z gotowych suchych mieszanek zapraw. Rodzaj  
stosowanej gotowej suchej mieszanki musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maksymalny czas przechowywania na 
Placu Budowy worków z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, 
zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. Wykonawca użyje do wyrobu zapraw na Placu 
Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody.  
 
Cement 
Stosować wyłącznie cement niskokurczliwy Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego wg normy 
EN 197-1 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności:  
CEM I 32.5 dla podkładów betonowych B10, 
CEM I 32.5 R dla betonów klas B25, 
 
Kruszywo 
Do produkcji betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712. Marka kruszywa 
nie może być  niższa niż klasa betonu. Wykonawca odpowiada za zapewnienie  wytwórni betonu spełniającej wszystkie wymogi 
ustanowione normą PN-EN 206.1 Beton. Część I: Wymagania, wykonanie, produkcja i zgodność wraz z normami przypisanymi, 
dotyczącymi w szczególności granicznych krzywych uziarnienia kruszywa, wielkości maksymalnej ziaren oraz zawartości 
zanieczyszczeń. 
 
Stal zbrojeniowa 
 
Na pręty zbrojenia głównego stal zbrojeniowa AIIIN zgodnie z PN-82/H-93215, -ISO 6935:1998, PN EN 10080:2005, PN-B-
03264:2002, PN-H-93220:2006. Dopuszcza się do stosowania wyłącznie pręty odmiany C według PN EN 1992-1-1; nie 
dopuszcza się stosowania stali odmiany A. 
 
Woda do betonu 
Woda do betonu zgodna z normą PN-88/B-32250. Jedynym miejscem stosowania wody do betonu będzie wytwórnia betonu lub 
podawanie wody z zasobnika betoniarki. 
 
Dodatki i domieszki do betonów 
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowę beton towarowy z dodatkami i domieszkami, po uprzednim 
uzyskaniu zgody Inżyniera. Inżynier zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby następujące rodzaje dodatków i domieszek: 
pył krzemionkowy, 
plastyfikatory i upłynniacze, 
dodatki przyśpieszające wiązanie betonu i zwiększające jego mrozoodporność we wczesnym stadium wiązania, 
dodatki zmniejszające wodoprzepuszczalność. I w celu uzyskania wodoszczelności. 
 
Deskowania  
Deskowania i rusztowania należy wykonywać w systemie przedstawionym w Planie Robót na podstawie przygotowanych 
projektów. Wykonane deskowania muszą spełniać warunki techniczne określone w aktualnych normach, wytycznych dla 
przyjętego systemu oraz  wymagań dostawcy/producenta. Wszystkie deskowania  podlegają odbiorowi przez uprawniony 
personel i Inspektora Nadzoru. 
 
Wymagania  szczegółowe dotyczące powierzchni betonowych/ szalunków: 
 
-  powierzchne betonowe , które nie są tynkowane lub nie będą  wykańczane okładzinami powinny  po  rozdeskowaniu posiadać  
   powierzchnie gładką  i jednolitego koloru. 
-  należy stosować konstrukcje szalunku o odpowiedniej wytrzymałości, elementy powinny być w bardzo dobrym stanie  
   technicznym , a deskowanie szalunku musi być w takim stanie by zapewnić spełnienie zarówno tolerancji gabarytowych jak i  
   jakościowych co do faktury powierzchni , zaleca się aby płyty szalunkowe dla elementów ,których powierzchnie będą widoczne  
  ( nie tynkowane, nie wykańczane okładzinami ) stosować nowe  elementy (szalunek nie może mieć żadnych uszkodzeń). 

6.4Sprzęt  

Do wykonywania prac należy używać sprzętu odpowiedniego do miejsca wykonywania robót. Dobór rodzaju, wielkości oraz ilości 
sprzętu zmechanizowanego należy do wykonawcy.  

6.5Wykonywanie robót  

Roboty betoniarskie będą wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1. Recepturę betonu, krzywe uziarnienia 
kruszywa oraz plan i technologię betonowania i pielęgnacji zatwierdza Inspektor Nadzoru , po otrzymaniu planu betonowania od 
Wykonawcy, nie później niż 7 dni przed planowanym betonowaniem. Informacje te powinny zawierać w szczególności 
harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilości użytych dodatków i domieszek, wytyczne wykonania przerw w betonowaniu, sposób 
pielęgnacji i rozformowania oraz opis działań zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadów 
atmosferycznych, a także jednoznacznie określony zakres planowanych prac betonowych. Bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania Inspektor Nadzoru winien zatwierdzić, zgodnie zasadami Odbioru Częściowego i Odbioru Robót Zanikających, 
jakość deskowań i ułożonego zbrojenia. Betonowanie można rozpocząć dopiero po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru  
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.  
 
Wymagania dla  otuliny zbrojenia: 
Zbrojenie we wszystkich elementach żelbetowych należy instalować przy użyciu właściwej ilości wkładek dystansowych 
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zapewniających uzyskanie otuliny zgodnej z założeniami projektu. Na żądanie Inspektora Nadzoru wykonawca powinien 
udowodnić ,że otulina prętów jest właściwa i  zgodna z projektem. 
 
Wymagania dla  jakości betonu: 
Jakość betonu musi być zgodna z przyjętą w projekcie klasą betonu. Wykonawca dla każdej dostawy i od każdego producenta 
ma obowiązek dostarczyć atesty jakości  betonu  wraz z informację do jakiego elementu materiał z danej dostawy został użyty. 
 
Wymagania dla tolerancji: 
- wszystkie podane w projekcie lub innym dokumencie kontraktowym  tolerancje (pionowe, poziome, kątowe) muszą być 
zachowane. W przypadku gdyby jakaś tolerancja została niedostatecznie  określona obowiązuje tolerancja z  odpowiednich 
normach i warunkach technicznych. 
 
Wykonywanie zbrojenia 
Wbudowanie zbrojenia zanieczyszczonego, zardzewiałego, w złym stanie technicznym  traktowane będzie przez Inspektora 
nadzoru jako wada wykonawcza , której usunięcie w całości obarcza Wykonawcę.  Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek 
zbrojeniowych powinny być proste. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy realizować  wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264, Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy 
PN-B-03264, zachowując odpowiednie zakłady . Skrzyżowania prętów wiązać drutem miękkim lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
W przypadku łączenia zaciskami  muszą być one przed zastosowaniem zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Zabronione jest podwieszanie i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów musi być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu .Spawanie zbrojenia 
lub jego zgrzewanie na Placu Budowy jest zabronione. 
 
Wykonywanie betonowań 
Wszystkie dodatki i składniki mieszanki betonowej będą dozowane w wytwórni betonu lub bezpośrednio przed betonowaniem z 
automatycznych dozowników umieszczonych na betoniarkach. Podawanie składników mieszanki w inny sposób może mieć 
miejsce  tylko po uzyskaniu zgody  Inspektora Nadzoru. 
  
Chemiczne domieszki do betonów winny spełniać wymagania normy PN-EN 934-2:2002 a ich stosowanie winno być zgodne z 
wymogami określonymi w normie PN-EN 206-1:2003. 
Domieszki Wykonawca można zastosować w celu: 
1.zwiększenia urabialności betonu bez zwiększania stosunku wody do cementu, 
2.uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opóźnienia tężenia betonu, 
3.zwiększenia trwałości betonu, ograniczenia odsączania wody i związanego z tym osiadania i pękania betonu. 
 
Na potrzeby związane z zatwierdzeniem Wykonawca winien przekazać Inspektorowi Nadzoru  następujące informacje: 
- wielkość dozowania, 
- charakterystyczne szkodliwe efekty dodania zbyt małej dawki lub przedawkowania, jeżeli takie  istnieją, 
- nazwę (nazwy) chemiczne głównych składników aktywnych domieszki, 
- potwierdzenie, że domieszka jest wolna od chlorków, 
- deklarowaną przez producenta zawartość alkaliów rozpuszczalnych w kwasie, wyrażoną jako równoważny tlenek sodu do masy, 
- stwierdzenie, czy domieszka powoduje napowietrzanie betonu przy zastosowaniu jej w ilości zalecanej przez producenta, 
- termin ważności i warunki, w jakich Wykonawca winien przechowywać domieszki. 
 
Ponadto właściwość i skuteczność domieszki Wykonawca winien sprawdzić, przygotowując zaroby kontrolne z cementami, 
kruszywami i innymi materiałami stosowanymi w pracach budowlanych. 
Jeżeli zachodzi konieczność równoczesnego użycia dwóch lub większej ilości domieszek w tej samej mieszance betonowej, 
Wykonawca winien wówczas dostarczyć danych do oceny ich wzajemnego oddziaływania i zapewnienia ich zgodności. 
Przydatność tę Wykonawca winien sprawdzić w badaniach wstępnych. 
Zabronione jest w produkcji betonu towarowego stosowanie równoczesne domieszek do betonu różnych producentów. 
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy 
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy powinna odbywać się tylko zgodnie z planem betonowania i harmonogramem 
dostaw. O terminach dostaw mieszanki musi być powiadomiony  Inspektor nadzoru. Każdy ładunek mieszanki betonowej musi 
posiadać  atest dostawy zawierający: 
numer kolejny dostawy danego dnia, 
nazwę wytwórni betonu, 
numer seryjny atestu, 
datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody, 
numer rejestracyjny samochodu, 
nazwę i lokalizację miejsca dostawy, 
numer receptury i numer zamówienia, 
rodzaj i ilość dodatków i domieszek, 
ilość mieszanki betonowej, 
deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1, 
godzinę dostawy betonu na miejsce, 
godzinę rozpoczęcia rozładunku, 
godzinę zakończenia rozładunku. 
Wykonawca ma obowiązek przekazywać Inspektorowi Nadzoru komplet atestów z betonowania do zatwierdzenia. Atesty należy 
opatrywać adnotacją o miejscu ( wskazanie konkretnego elementu ) zastosowania  mieszanki.  
 
Wykonanie podbetonów 
Przed przystąpieniem do układania podbetonów Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w Projekcie. Przed rozpoczęciem prac podłoże należy wyrównać , oczyścić oraz w razie potrzeby odwodnić . Beton  
rozkładać  w konsystencji wilgotnej w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg Projektu. Wykonawca jest 
zobowiązany  każdorazowo uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru  na wykonywanie podbetonu. 



 

 20 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Układanie mieszanki betonowej powinno odbywać się  zgodnie z planem betonowania, bezpośrednio z pojemników zsypowych 
lub za pomocą pompy. Zagęszczanie mieszanki może odbywać się tylko w sposób mechaniczny przy użyciu wibratorów 
wgłębnych.  
Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu wykonywać w miejscach przewidzianych w projekcie wykonawczym. W przypadku zaistnienia potrzeby 
wykonania przerw w innym aniżeli przewiduje to projekt miejscu należy uzyskać pozytywna opinie Projektanta i Inspektora 
Nadzoru.. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania musi być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez co najmniej :  
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałych, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej M20 lub narzucenie cienkiej warstwy zaczynu    
  cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed  rozpoczęciem betonowania. 
 
Przerwy robocze w betonowaniu konstruować wszędzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa dłużej niż 3 godziny. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
 
Badania betonu 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206.1 i 
Programem Zapewnienia Jakości, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru  wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Wykonawca dba o gromadzenie wystarczającej ilości próbek, 
wymaganą jakość ich formowania, przechowywanie próbek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana 
konstrukcja oraz należyte opracowanie statystyczne wyników. Wszystkie gromadzone próbki powinny być w sposób czytelny i 
trwały oznaczone  i opisane pozwalając na  ich weryfikacje i przyporządkowanie do konkretnej dostawy lub elementu budowy, 
Wykonawca dba także o gromadzenie próbek na potrzeby badań wcześniejszych, związanych z decyzjami o obciążaniu 
konstrukcji przed upływem 28 dni od betonowania. 
 
Użycie zapraw cementowych 
Wykonawca użyje zapraw cementowych bezpośrednio po ich dostarczeniu lub przygotowaniu. Maksymalny czas wykorzystania 
dostarczonej lub przygotowanej na Placu Budowy zaprawy wynosi 1 godzina.  
 
Warunki pogodowe betonowania  
Niezależnie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem Nadzoru  ponownie planowane 

działania w dniu betonowania, jeżeli temperatura otoczenia osiągnie wartość poniżej +5C lub powyżej 30°C oraz jeśli występują 
opady atmosferyczne. Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest także przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu oraz mat . 
Betonowania nie wolno wykonywać na zamarzniętym podłożu ani w zamarzniętym szalunku. 
Do czasu osiągnięcia przez beton wytrzymałości 5 N/m

2
 temperatura układanego betonu nie może być w żadnym punkcie niższa 

niż 5°C dla betonu opartego o cementy CEM I oraz 10 º C dla betonów opartych o cementy grupy CEM II i CEM III. Betonowanie 
w temperaturze powietrza niższej niż 2°C jest dozwolone wyłącznie, jeżeli: 
-  kruszywa i woda domieszkowa są wolne od śniegu, lodu i szronu, 
-  żadna z powierzchni, z którymi świeży beton będzie się stykał, łącznie z szalowaniem, zbrojeniem, stalą  sprężającą i betonem 
stwardniałym, nie zawierają śniegu, lodu i szronu, a ich temperatura jest zbliżona do temperatury świeżego betonu, 
-  temperatura świeżego betonu w momencie układania i wlewania do szalowania nie jest niższa niż   5°C lub 10 ºC  w zależności 
od stosowanego rodzaju cementu. Wykonawca winien utrzymywać wymaganą temperaturę betonu.  
 
Po uzyskaniu odpowiedniego zatwierdzenia można zastosować następujące metody: 
-   podgrzewanie wody zarobowej i kruszywa. Jeżeli woda jest podgrzewana powyżej 60°C, Wykonawca  winien ją zmieszać z 
kruszywem, zanim zetknie się z cementem, maksymalna temperatura wody zarobowej nie może przekraczać 85ºC, 
-  zwiększenie zawartości cementu w mieszance, 
-  stosowanie cementu wyższej marki lub domieszki przyspieszającej proces twardnienia betonu (domieszki  zimowe) nie 
zawierającego chlorków, nie zalecane są domieszki przyspieszające oparte o związki rodaninowe.  
 
Stosowanie domieszek przyspieszających twardnienie betonu winno być łączone ze stosowaniem plastyfikatorów  
lub superplastyfikatorów przy zagwarantowanej przez producenta zgodności stosowanych domieszek do betonu,  
domieszki winny pochodzić od jednego producenta, 
-   pokrywanie górnych powierzchni elementów materiałem izolacyjnym, 
-   osłanianie świeżo położonego betonu od wiatru, 
-   stosowanie ogrzewanej osłony szczelnie pokrywającej świeżo położony beton, ze szczególnym zwróceniem  uwagi na 
przeciwdziałanie nadmiernemu parowaniu wody oraz powierzchniowemu nasyceniu dwutlenkiem węgla  przez produkty procesu 
spalania, 
-  stosowanie podgrzewanych elementów szalowania, z zachowaniem środków ostrożności mających na celu  zapobieganie 
nadmiernemu parowaniu wody. 
 
Beton, który zostanie uszkodzony przez mróz w wyniku niedopełnienia niniejszych warunków, Wykonawca winien wymienić. 
Wykonawca winien podjąć odpowiednie kroki w celu zapobieżenia uszkodzeniu betonu w wyniku zamarznięcia wody 
zgromadzonej w wykonanych zagłębieniach i innych szczelinach. Jeżeli zagłębienie lub szczelina posiada odprowadzenie wody, 
nie można go blokować. Gdy nie ma odprowadzenia, Wykonawca winien poczynić przygotowania na wypadek wystąpienia 
mrozu. 
 
Betonowanie w wysokiej temperaturze zdefiniowano jako wykonywane w warunkach występujących jednocześnie: wysokiej 
temperatury powietrza, niskiej wilgotności względnej i niskiej prędkości wiatru, co może mieć ujemny wpływ na jakość świeżego 
lub stwardniałego betonu albo wpływać na zmianę jego właściwości. Wykonawca nie powinien wykonywać betonowania, gdy 
temperatura powietrza przekracza 35°C, a temperatura betonu jest wyższa niż 30 º C. Temperaturę betonu podzielonego na 
partie w czasie jego lania Wykonawca winien utrzymywać na możliwie najniższym poziomie. Nie może ona przekraczać wartości 
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30°C. Wykonawca winien stosować się do zaleceń zawartych w wydawnictwach normalizacyjnych dotyczących praktyki 
betonowania w wysokich temperaturach. Temperatura zbrojenia stalowego powinna być wystarczająco niska, aby 
zagwarantować, że beton nie będzie wysychał, stykając się z nim. Wykonawca winien podjąć odpowiednie środki mające na celu 
zapewnienie układania możliwie chłodnego betonu i odpowiednio niskiej temperatury betonowania w celu ograniczenia spadku 
urabialności, pękania plastycznego, przedwczesnego wysychania betonu oraz powstawania wysokich temperatur i gradientów 
temperatury w sporządzanym betonie. Proponowane środki, które Wykonawca winien opisać w instrukcjach postępowania, mogą 
obejmować: 
 
-  zacienianie szalowania przez kilka godzin poprzedzających układanie betonu, 
-  zacienianie betonu podczas i po zakończeniu jego wykonywania, 
-  izolowanie stalowych form i szalunku w celu zapobiegania nadmiernym wahaniom temperatury na powierzchni 
betonu, 
-  wykonywanie robót w nocy. 
 
W przypadku betonowania w wysokiej temperaturze Wykonawca winien stosować poniżej przedstawione procedury dotyczące 
dojrzewania betonu.  
 
Odsłonięte powierzchnie betonowe 
 
Wykonawca winien dokładnie przykryć arkuszami z polietylenu w ciągu 20 minut od położenia i zagęszczenia betonu, a po 
upływie kolejnych dwóch lub trzech godzin arkusze polietylenowe Wykonawca winien zastąpić grubą, mokrą tkaniną jutową 
pokrytą polietylenem. Gdy jest to wymagane, arkusze polietylenowe można tymczasowo usuwać w związku z wykończeniem 
powierzchni. Tkaninę jutową Wykonawca winien w sposób ciągły nawilżać wodą o jakości określonej dla betonowania, przez 
okres co najmniej siedmiu dni lub więcej, jeżeli takie będzie zalecenie Inżyniera. 
Gdy temperatury powietrza przekraczają 30°C w ciągu dnia albo, gdy niższe temperatury w połączeniu z dużą prędkością wiatru 
mogą z dużym prawdopodobieństwem prowadzić do przedwczesnego wysuszenia betonu, jego powierzchnię Wykonawca winien 
spryskać preparatem błonotwórczym po usunięciu tkaniny jutowej i polietylenu. Preparaty błonotwórcze na beton mogą być 
nakładane wcześniej jako uzupełnienie zastosowanej nawilżonej tkaniny jutowej i polietylenu zaraz po pierwszym zmatowieniu 
betonu. Preparaty błonotwórcze winny być nakładane urządzeniami określonymi przez producenta preparatu. Preparaty 
Wykonawca winien nanosić w sposób gwarantujący pokrycie całej powierzchni betonu. Preparat błonotwórczy ze stwardniałego 
betonu Wykonawca winien usunąć mechanicznie w przypadku nanoszenia na powierzchnię betonu innych warstw np. malarskich 
lub tynkarskich. Niezależnie od wyżej wymienionych środków, może zajść konieczność zapewnienia dodatkowej ochrony poprzez 
zastosowanie osłon przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego i wiatrem. 
Powierzchnie pokryte szalunkiem 
 
W ciągu pół godziny od zdjęcia szalowania odkryte powierzchnie Wykonawca winien dokładnie przykryć nawilżoną tkaniną jutową 
i polietylenem, a następnie poddać takiej samej procedurze, jakiej podlegają powierzchnie odsłonięte i jaka opisana jest powyżej. 
Szalowanie Wykonawca winien osłonić przed słońcem i/lub nawilżać w celu zapobieżenia działaniu wysokich temperatur 
przyspieszających tężenie betonu. 
W przypadku powierzchni pokrytych szalunkiem, które zostaną odkryte, Wykonawca winien podjąć skuteczne i zatwierdzone 
kroki, mające na celu zapobieżenie wysuszaniu betonowych powierzchni i zapewnienie właściwego dojrzewania betonu w czasie, 
gdy wykonywane jest wygładzanie i szlifowanie powierzchni oraz przed zastosowaniem membran utwardzających lub innych 
metod przyspieszających dojrzewanie betonu. 
Pielęgnacja betonu konstrukcyjnego  
 
Pielęgnacja betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Okres pielęgnacji należy rozpocząć odpowiednio 
wcześniej dla betonów z domieszkami przyśpieszającymi wiązanie. Wykonawca użyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie 
dostępnego przyłącza wody. W czasie dojrzewania betonu elementy będą chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Pielęgnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Pielęgnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia powinna zostać zawarta w planie betonowania Ułożony beton powinien 
być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15MPa. Potwierdzenie  
wytrzymałości 15MPa powinno się odbyć poprzez zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja. 
Zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem 
Pielęgnacja betonu  przy wysokich temperaturach powinna zostać zawarta w planie betonowania .Wykonawca winien tam 
przewidzieć działania  aby nie dopuścić do uchybień w procesie pielęgnacji betonu spowodowanych ekspozycją świeżo 
ułożonego betonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych podczas dużych upałów. 
 
Czas pielęgnacji i rozformowanie konstrukcji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczęcia pielęgnacji, przez polewanie 
betonu co najmniej 3 razy dziennie w równych odstępach czasu. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości 15 MPa. Wytrzymałość ta będzie odpowiednio zbadana metodą nieniszczącą. Zasady rozformowania 
stanowią  przedmiot planu betonowania. 
Montaż  szalunku 
Szalowanie definiuje się jako obudowę, do której wlewa się beton płynny, wraz z jej podparciem. Szalowanie Wykonawca winien 
zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby beton można było sprawnie układać i zagęszczać bez przemieszczania lub 
deformowania zbrojenia. Wykonawca winien je mocno podeprzeć, spiąć, wzmocnić odciągami lub połączyć w taki sposób, aby 
zachowało stabilność pod działaniem sił pionowych i poziomych. Wykonawca winien przewidzieć możliwość regulowania go, 
powinno ono również być wystarczająco mocne, aby nie ulegało znacznemu zniekształceniu pod wpływem ciśnienia betonu lub 
innych obciążeń i oddziaływań. Zaleca się, aby Wykonawca stosował takie wewnętrzne rozpórki i ściągi, które nie będą 
powodowały powstawania dziur w betonie, a części na stałe zalane w betonie nie mogą znajdować się bliżej wykończonej 
powierzchni niż pokrycie zbrojenia. Połączenia w szalunku powinny być ściśle dopasowane tak, aby zapobiegać przeciekaniu. 
Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca winien przewidzieć tymczasowe otwory na potrzeby czyszczenia i kontroli. Wykonany 
układ powinien umożliwiać usuwanie szalowania od boków poszczególnych elementów bez naruszania jego elementów 
wspierających płytę stropową.Nieobrobione szalowanie można stosować wyłącznie w przypadku powierzchni, które w zwykłych 



 

 22 

warunkach nigdy nie są na widoku. W sytuacji, gdy powierzchnie mają być pokryte farbą lub płytami, Wykonawca winien również 
przewidzieć możliwość odpowiedniego dla takiego pokrycia wykończenia szalowania.W przypadku powierzchni betonu, które 
będą odsłonięte lub wystawione na bezpośredni kontakt z cieczami, Wykonawca winien stosować obrobione szalowanie. Powinno 
ono być wykonane z materiału wystarczająco wysokiej jakości, aby uzyskać gładką powierzchnię betonu o jednolitej strukturze 
oraz wygląd bez widocznych odcisków ziaren, śladów lub krawędzi. W przypadku zastosowania okładziny musi ona być tego 
samego typu na całej konstrukcji.Szalowanie Wykonawca winien zaprojektować w taki sposób, aby skosy, zaokrąglenia, fazy i 
występy były odlewane w miarę postępu prac. Jeżeli warunek ten nie zostanie zmieniony dla poszczególnych przypadków, 
wszystkie zewnętrzne kąty widocznych elementów betonu powinny mieć fazy o wymiarach 25 mm × 25mm.Przed położeniem 
betonu wszystkie substancje i cząstki zanieczyszczające Wykonawca winien usunąć z wnętrza szalowania, a powierzchnie 
mające się stykać z betonem powinny zostać po oczyszczeniu pokryte środkiem antyadhezyjnym w celu przeciwdziałania 
przyleganiu betonu do powierzchni deskowania. Środki antyadhezyjne Wykonawca winien stosować w taki sposób, aby nie 
naruszać przyczepności pomiędzy zbrojeniem, a betonem. Wolno stosować tylko takie środki antyadhezyjne, które nie pozostają 
na powierzchni betonu, nie plamią go i nie stanowią utrudnienia przy nakładaniu na beton ewentualnych powłok ochronnych, 
tynku itp. materiałów. Warstwa nałożonego środka antyadhezyjnego winna być zgodna z zaleceniami producenta i ułożona w 
sposób przez niego zalecany ( np. natryskiem, malowaniem itp.).Wykonawca winien dostarczyć urządzenia potrzebne do 
zbadania szalowania po jego wykonaniu, a jeszcze przed położeniem betonu. Konieczne również jest przekazanie Inżynierowi z 
24-godzinnym wyprzedzeniem zawiadomienia, aby umożliwić mu przeprowadzenie badania szalunku, jeżeli uzna, że jest to 
konieczne. Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca winien uzyskać zatwierdzenie szalowania od Inspektora Nadzoru. 
Demontaż szalunku 
Szalowania nie wolno demontować do czasu, aż struktura betonu nabierze wystarczającej wytrzymałości do utrzymania bez 
nadmiernego odkształcenia się pod wpływem własnej masy oraz różnych obciążeń konstrukcyjnych i innego rodzaju, które będzie 
musiała utrzymać. Szalowanie można demontować wyłącznie po uzyskaniu stosownego pozwolenia od Inspektora Nadzoru . 
Operacje związane z demontażem lub usuwaniem form, szalowania lub deskowania Wykonawca winien wykonywać wyłącznie 
pod bezpośrednim nadzorem uprawnionego nadzoru budowy -  osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i 
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie konstrukcji budowlanych. Instrukcje 
postępowania zawarte w planie betonowania w odniesieniu do każdej konstrukcji powinny  zawierać propozycje dotyczące metod 
wykonania i czasu demontażu szalowania. Zamieszczona poniżej podaje wzorcowe minimalne okresy od układania betonu do 
zdejmowania szalowania.  W przypadku usuwania szalowania płyt stropowych przed zdjęciem stempli, instrukcja postępowania 
powinna w sposób jednoznaczny wskazywać kolejność i metodę demontażu szalowania płyt stropowych w taki sposób, aby 
pozostawić odpowiednie podparcie. 
 

Typ szalowania 

Temperatura powierzchni betonu 

16
o
C  

lub wyższa 
7

o
C t (temperatura pomiędzy 0

o
C a 25

o
C) 

Szalowanie pionowe do 
wykonania kolumn, murów i 
dużych dźwigarów 

12 godzin 18 godzin 
300 
t + 10 

godziny 

Szalowanie stropowe do 
wykonania płyt betonowych 

4 dni 6 dni 
100 
t + 10 

dni 

Szalowanie stropowe do 
wykonania płyt betonowych i 
stempli do płyt 

10 dni 15 dni 
250 
t + 10 

dni 

Stemple do belek 
i dźwigarów 

14 dni 21 dni 
360 
t + 10 

 
dni 

Uwaga dotycząca tabeli: 
Dane z powyższej tabeli mają odniesienie do cementów typu CEM I, CEM I MSR, CEM I HSR podlegających zwykłym warunkom 
dotyczącym dojrzewania betonu.  
Czas pielęgnacji i rozformowanie konstrukcji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczęcia pielęgnacji, przez polewanie 
betonu co najmniej 3 razy dziennie w równych odstępach czasu. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości 15 MPa. Wytrzymałość ta będzie odpowiednio zbadana metodą nieniszczącą. Zasady rozformowania 
stanowią  przedmiot planu betonowania. 
Ponowne użycie szalunku  
Przy ponownym używaniu szalowania Wykonawca winien zapewnić aby jego powierzchnia była gładka i czysta oraz wolna od 
wypaczeń, skręceń i innych deformacji. Elementy szalowania, których jakość w opinii Inspektora Nadzoru uległa pogorszeniu w 
takim stopniu, że nie nadają się do użycia, Wykonawca winien odrzucić i usunąć z placu budowy lub zniszczyć i bezzwłocznie 
zastąpić nowym szalunkiem. 

6.6 Wykończenie powierzchni betonu 

Równość powierzchni 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej stawiane są  następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie będą gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń 
ponad powierzchnię, 
płaszczyzny stropów – poziome bez odchyłek, 
krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać fazowanie szerokości  minimum 2 cm, 
pęknięcia są niedopuszczalne, 
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, 
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia na której występują 
nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany lub stropu. 
 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Dla elementów betonowych podlegających zakryciu lub otynkowaniu należy bezpośrednio po rozszalowaniu wszystkie wystające 
nierówności wyrównać mechanicznie,  
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Dla powierzchni betonowych nie podlegających zakryciu lub otynkowaniu faktura betonu o gładkiej i równej powierzchni na 
wszystkich widocznych płaszczyznach, 

 

6.7 Dostawa stali  

Inspektor Nadzoru powinien przez Wykonawcę zostać powiadomiony o momencie dostawy stali na plac budowy.  Każdy krąg lub 
wiązka stali dostarczona na budowę musi być zaopatrzona w atest  zawierający : 
znak wytwórcy, 
gatunek stali, 
numer wyrobu lub partii, 
znak obróbki cieplnej, 
cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy  
kręgu, 
średnicę nominalną. 
 
Odbiór materiału na budowie winien być dodatkowo dokonany poprzez ocenę wzrokową : 
na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych   zanieczyszczeń, 
odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić się w granicach określonych dla danej  
klasy stali w normach przedmiotowych, 
pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na 1 m długości  
pręta. 
 
Elementy stalowe montowane w konstrukcjach żelbetowych i betonowych  
Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z Projektem. Wszystkie elementy stalowe 
umieszczane w szalunku powinny zostać zweryfikowane pod nadzorem geodezyjnym - operat pomiarów musi być zatwierdzony 
przez Inspektora  Nadzoru. Tolerancje dla montowanych elementów stalowych  powinny być podane przez projektanta lub 
określone przez dostawcę/wykonawcę  urządzeń, elementów które zostaną zamontowane na   elementach. Niezabetonowane 
części kotew winny być zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej poprzez ocynkowanie ogniowe. 

6.8 Kontrola jakości  

System odniesienia. 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące 
przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-
02211.  Punkty pomiarowe na czas prowadzenia robót budowlanych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem lub też zmiana ich położenia. Punkty pomiarowe powinny być odpowiednio oznaczone i naniesione na  mapę , 
plany i rysunki robocze.  W przypadku kiedy dokumentacja nie określa w sposób jednoznaczny klasy tolerancji dla wymiarów 
przyjmować należy , że jest to klasa N 1. W planie jakości oraz planie betonowania należy ewentualnie przy udziale projektanta i 
Inspektora Nadzoru określić , które elementy będą wykonywane w klasie N 2.  
 
Fundamenty (ławy-stopy) 
 
Akceptowane odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2 ( zalecana w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z   punktu  
niezawodności  konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej  zniszczenia )  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być większe niż: 
± 20 mm przy klasie tolerancji N1 
± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Słupy i ściany 
 
Akceptowane odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno 
być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancjiN1 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2 
 
Akceptowane odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h nie powinny być 
większe niż: 
± h/300 przy klasie tolerancji N1, 
± h/400 przy klasie tolerancji N2. 
 
Akceptowane  wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być większe niż: 
± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1 
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 
 
Belki i płyty 
 
Akceptowane  odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
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Akceptowane  odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Akceptowane odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Akceptowane  odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Akceptowane  wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Akceptowane  odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Przekroje 
 
Akceptowane odchylenie wymiaru  przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 
±  10 mm przy klasie tolerancji N1, 
±  5 mm przy klasie tolerancji   N2. 
 
Akceptowane odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od 
pionu nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
±  5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Akceptowane odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Akceptowane odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Powierzchnie i krawędzie. 
 
Akceptowane  odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 
± 7 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Akceptowane  odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Akceptowane  lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe 
niż: 
± 5 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Akceptowane lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 
± 6 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 4 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Otwory i wkładki 
 
Akceptowane  odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Deskowanie 
 
Akceptowane odchylenia  wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 
odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2 mm, 
odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości - 1,5 mm, 
odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm, 
odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm, 
odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych belek - 2,5mm, 

 
odchyłki od rozpiętości projektowych: 
belki lub płyty bezżebrowej ± 15 mm, 
płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm. 
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Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich położenia , które mogą powstać  przy montażu deskowań dolnych kondygnacji 
należy usunąć na wyższych kondygnacjach. 

6.9 Odbiory robót   

Odbiór robót betonowych i żelbetowych podlega zasadom Odbioru Częściowego i Odbioru Robót Zanikających według zasad 
podanych w  ST „Wymagania ogólne”.  
Odbiór robót betonowych jest dwustopniowy i obejmuje:  
 
Odbiór deskowań i ułożonego zbrojenia: 
zgodności z dokumentacją wykonawczą deskowań  
geometrii, wymiarów, odchyłek od wymiarów teoretycznych,  
zgodność ułożenia zbrojenia z Projektem oraz stabilizacja zbrojenia, 
 
Odbiór  robót betonowych: 
sprawdzenie zgodności atestów dostaw mieszanki betonowej z Projektem i planem betonowania, 
sprawdzenie wytrzymałości próbek betonu,  
wykończenie powierzchni , 
sprawdzenie geometrii, wymiarów i odchyłek od wymiarów teoretycznych, 
sprawdzenie położenia elementów zabetonowanych. 

6.10 Przedmiar i obmiar robót  

Przedmiar i obmiar  robót żelbetowych należy wykonać dla każdego rodzaju robót  odnoszącego się do roboty podstawowej. 
Należy stosować jednostki miar pozwalające jednoznacznie określić zakres prac :  
m2 -  dla powierzchni 
m3 -  dla elementów objętościowych 
m   -  dla elementów liniowych 
szt - dla elementów jednostkowych , powtarzalnych 
kpl - dla elementów złożonych lub kompletów stanowiących jedną dającą się wyodrębnić całość  

6.11   Rozliczenie  robót 

Rozliczenie robót zostanie wykonane na zasadach określonych w umowie. Podstawą do rozliczenia może być : 
kosztorys powykonawczy 
harmonogram rzeczowo-finansowy  
inny dokument 
Rozliczeniu podlegają tylko elementy skończone  czyli takie części robót , które można wyodrębnić jako jedną całość i uznać , że 
zostały kompletnie wykonane. W przypadku płatności częściowych zaleca się grupowanie elementów w takie pakiety , które będą 
łatwe do oceny  i weryfikacji np. : ława fundamentowa w osi A-A na odcinku 1-2 , słup  S1 itp. itp 

6.11.1  Przepisy związane 

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni 
do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem 
postanowień poniższych dokumentów.  
 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe, wymagania techniczne. 
PN-H-84023/06:1989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002         Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03264:2002/Ap1 2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN 1992-1-1:2008  Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 
PN-EN 206-1:2003       Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-88/B-06250             Beton zwykły 
PN-EN 206-1:2003       Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1994-1-1:2008  Eurokod 4 – Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych - Cz. 1-1 Reguły ogólne dla 

budynków.).   

 

7   Konstrukcje stalowe   SST-03 

7.1  Słownik podstawowych pojęć  

Konstrukcja stalowa - połączone ze sobą płaskie lub przestrzenne elementy nośne( konstrukcyjne) obiektu budowlanego       
wykonane ze stali  
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7.2 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego działu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem , dostawą i 
montażem konstrukcji stalowych.  

7.3Zakres robót  

Zakres robót dotyczy wszystkich konstrukcji z wykonywanych ze stali objętych projektem. 

7.4Materiały  

Stal profilowa -profile zamknięte, kształtowniki gorącowalcowane i blachy ze stali St3SX. Wykonawca zastosuje stal  
konstrukcyjną o parametrach jakościowych i wytrzymałościowych zgodnych  z projektem.  
 
Zabezpieczenie antykorozyjne  - konstrukcji farbami ogólnego stosowania. Dostarczana stal konstrukcyjna musi być 
zabezpieczona antykorozyjnie w sposób podany w projekcie. Zmiana sposobu zabezpieczenia stali musi być zaakceptowana 
przez projektanta i Inspektora Nadzoru.   
 
Łączniki śrubowe i kołki wklejane 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-M-82101 
Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości PN-M-82105  
Podkładki wg PN-M-82002 
Podkładki okrągłe zgrubne wg PN-M-82005  
Nakrętki sześciokątne wg PN-M-82144 
Kołki montażowe wklejane zgodnie z aprobatą producenta. Wymagania dla kołków, śrub i podkładek wynoszą: 
-  stal trzpienia o wytrzymałości doraźnej minimum 500 MPa, 
-  wszystkie elementy ocynkowane ogniowo, 
-  ładunek kotwy na bazie żywicy winylowo-uretanowej. 
 
Należy zastosować przekładki przy łączeniu elementów z różnych rodzajów metali w celu uniknięcia korozji galwanicznej. 
 
Materiały spawalnicze 
Topniki do spawania i napawania łukiem krytym wg PN-M-69355 
Druty lite do spawania i napawania stali wg PN-M-69420 
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania wg PN-M-69430  
Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości wg PN-M-
69433  
Jedynym miejscem spawania będzie wytwórnia konstrukcji stalowej. 
 
Każdej dostawie konstrukcji stalowej na plac  budowy musi towarzyszyć przekazanie dokumentacji wysyłkowej zawierającej: 
nazwę wytwórni,  
numer identyfikacyjny zamówienia,  
nazwę i adres Placu Budowy,  
wyszczególnienie elementów wysyłkowych, 
deklaracje zgodności,  
atesty stali profilowej, 
atesty łączników, 
protokoły kontroli jakości przeprowadzonej w wytwórni. 

7.5 Sprzęt  

Do wykonywania prac należy używać sprzętu odpowiedniego do miejsca wykonywania oraz charakteru robót. Dobór rodzaju, 
wielkości oraz ilości sprzętu zmechanizowanego należy do wykonawcy.  

7.6Wykonanie robót  

Montaże konstrukcji na placu budowy powinny odbywać się zgodnie z projektem warsztatowym-montażowym, który powinien 
zostać opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.        Przed   rozpoczęciem 
montażu należy naprawić wszelkie uszkodzenia elementów jakie mogły powstać w trakcie transportu lub składowania. Do 
montażu konstrukcji stalowych można przystąpić  po uzyskaniu wymaganej nośności podpór i zakotwień. Wykonawca uzyska 
wcześniejszą zgodę Inspektora Nadzoru  na montaż konstrukcji po dokonaniu oględzin miejsca montażu. Tolerancje montażowe 
wg PN-B-06200. Połączenia wykonywać wg PN-B-06200 . Połączenia skręcane wykonać wg wskazań normy PN-B-06200  
W każdym stadium montażu  konstrukcja powinna mieć zdolność do przeniesienia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi  , 
obciążeniami montażowym, sprzętem i materiałami. W tym celu należy stosować tymczasowe stężenia, podpory kotwienia  oraz 
inne metody pozwalające zachować trwałość i geometrię całego ustroju.  

7.7  Kontrola jakości  

Zakres kontroli jakości robót obejmuje: 
 
na etapie wstępnym: 
- weryfikację jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni, kwalifikacji wytwórni i jej personelu, 
- pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów, 
- badanie wzrokowe połączeń spawanych, 
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- kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich, 
- jakość łączników. 
W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradźwiękowe spoin. 
po zakończeniu montażu i malowania: 
-  sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju, 
-  sprawdzenie połączeń montażowych, w szczególności połączeń sprężanych, 
-  sprawdzenie wykończenia zakotwień, 
-  końcowy pomiar powłok malarskich. 
powstać  przy montażu deskowań dolnych kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach. 
 
Dopuszczalne odchyłki elementów  zgodnie z PN-B-06200 .  
 

7.8 Odbiory robót   

Odbiór robót dla konstrukcji stalowych  podlega zasadom Odbioru Częściowego i Odbioru Robót Zanikających według zasad 
podanych w  ST „Wymagania ogólne”.  

7.9 Przedmiar i obmiar robót  

Przedmiar i obmiar  robót  konstrukcyjnych stalowych  należy wykonać dla każdego rodzaju robót  odnoszącego się do roboty 
podstawowej. Należy stosować jednostki miar pozwalające jednoznacznie określić zakres prac :  
m2 -  dla powierzchni 
m3 -  dla elementów objętościowych 
m   -  dla elementów liniowych 
szt - dla elementów jednostkowych , powtarzalnych 
kpl - dla elementów złożonych lub kompletów stanowiących jedną dającą się wyodrębnić całość  
t lub kg   -  dla masy konstrukcji  w zależności od przyjętego stopnia dokładności pomiaru  

7.10 Rozliczenie  robót  

Rozliczenie robót zostanie wykonane na zasadach określonych w umowie. Podstawą do rozliczenia może być : 
kosztorys powykonawczy 
harmonogram rzeczowo-finansowy  
inny dokument 
Rozliczeniu podlegają tylko elementy skończone  czyli takie części robót , które można wyodrębnić jako jedną całość i uznać , że 
zostały kompletnie wykonane. W przypadku płatności częściowych zaleca się grupowanie elementów w takie pakiety , które będą 
łatwe do oceny  i weryfikacji np. : belka  , słup, dźwigar, płatew  itp.). 

 

7.11Przepisy związane  

 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni 
do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem 
postanowień poniższych dokumentów.  
 
PN-84/H-9300      Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej jakości i niskostopowych o  
                              podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.  
PN-EN 10020:1996     Stal. Klasyfikacja  
PN-EN 10021 :1997    Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych  
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
PN-EN 10027-2:1994  Systemy oznaczania stali. System cyfrowy  
PN-EN 10079:1996     Stal. Wyroby. Terminologia 
PN-EN 10163-1:1999  Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz kształtowników walcowanych na gorąco.  
                                     Wymagania ogólne  
PN-73/H-92127          Blachy stalowe żeberkowe 
PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003  Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na zimno. Wymagania dla  
                                    walcówki ogólnego przeznaczenia  
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary  
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje wymiarów i  
                                  przekroju poprzecznego  
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno - Projektowanie i  
                              wykonanie  
PN-61/M-82331    Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym 
PN-EN 757:2000   Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali o wysokiej  
                               wytrzymałości. Oznaczenie  
PN-90/B-03200     Konstrukcje stalowe – obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe. 
PN-EN 45014      Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców 
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów  
                                      malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej przygotowania. 
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą  ochronnych systemów  
                    malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
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