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Przebudowa obiektów sportowych na terenie
MOSiR w Mławie - etap II.
Termin składania ofert
czw., 12/04/2018 - 15:05 - pon., 07/05/2018 - 13:30
Opis przedmiotu zamówienia

 

Aktualizacja z dnia 19.09.2018 r. - Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia
17.09.2018 r.

Aktualizacja z dnia 07.05.2018 r.- Informacja z otwarcia złożonych ofert

Aktualizacja z dnia 26.04.2018 r. - Zmiana terminu składania ofert, Pytania
Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego 

Aktualizacja z dnia 25.04.2018 r. - Pytania Wykonawców i odpowiedzi
Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie - etap II.

Zakres zamówienia obejmuje  realizację zgodnie z nowoopracowaną etapowaną
dokumentacją dla inwestycji z wyodrębnieniem I części (I etapu) robót,
w skład której wchodzi m.in.:



    Wybudowanie zakola 1, z dwiema jednościeżkowymi, dwustronnymi skoczniami
do skoku
    o tyczce. Skocznia nr 6 wraz z zakolem pokryta będzie nawierzchnią kauczukową
prefabrykowaną, druga nawierzchnią poliuretanową z pełnego poliuretanu.
    Odwodnienie zakola.
    Dodatkowe wyposażenie skoczni:

- dwa mobilne garaże najazdowe,

       - mobilny chodnik z nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej o wymiarach
6x9m.

    Wykonanie rzutni do pchnięcia kulą wraz z odwodnieniem koła do pchnięcia kulą
w zakolu
    nr 2.
    Montaż kabla zasilającego do szafki rozdzielczej zlokalizowanej na projektowanej
trybunie.

f)  Wyposażenia.

g) Zadanie obejmuje także poniesienie kosztów wynikających z:

- doprowadzenia terenu do stanu jak przed rozpoczęciem prac,

- kosztów wykopu i wywózki oraz utylizacji urobku,

- zagospodarowania we własnym zakresie i składowania nadmiaru ziemi w
przypadku
gdy Zarządca nie wskaże miejsca składowania (nadmiar piasku z wykopów należy
wykorzystać do ewentualnej nieprzewidzianej wymiany gruntu w przypadku takiej
konieczności, co należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania,

- wykonania badania zagęszczenia gruntu oraz innych badań, niezbędnych do
wykazania należytego wykonania robót,

- kosztów usług geodezyjnych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej,

- robót przygotowawczych  (np. zabezpieczenia placu budowy, ustawienia obiektów
i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenia
istniejących obiektów przed uszkodzeniami,  których nie zawierają przedmiary robót,



a które wykonawca wykonuje we własnym zakresie  bez dodatkowego
wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza  we
własnym zakresie dostawę energii (oraz inne ewentualne media).

- przygotowania wszelkich dokumentów  koniecznych do zakończenia inwestycji
celem zgłoszenia w PINB w terminie. W zakresie Wykonawcy jest przygotowanie
kompletnej dokumentacji odbiorowej i wniosku do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego natomiast Zamawiający podpisuje wniosek.

h) Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać i dostarczyć Zamawiającemu do dnia
odbioru końcowego Świadectwo (certyfikat) Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
(PZLA) dopuszczającego obiekt (w części wydzielonej jako  etap I dla dyscypliny
skoku o tyczce) do rozgrywania oficjalnych zawodów lekkoatletycznych.

Na podstawie art. 36a ust. 1 pkt 1) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia tj. wykonanie
nawierzchni kauczukowych
i poliuretanowych wraz z prawidłowością wykonania zweryfikowaną przez PZLA na
stadionie.

2) Zamówienie realizowane jest w formie ryczałtu. Wszelkie roboty towarzyszące,
niewystępujące w przedmiarach, należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo –
kosztorysowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót będące
załącznikiem do SIWZ.

UWAGA: odwołanie się w przedmiarze do pozycji z KNR ma tylko charakter
pomocniczy.

3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo -
kosztorysowa  zawierająca:

- Projekt techniczny budowlano - wykonawczy

- STWiORB

- Przedmiary robót.



UWAGA: odwołanie się w przedmiarze do pozycji z KNR ma tylko charakter
pomocniczy.

4) Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót

pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do
wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę
materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych.
Oferowane materiały
i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności
zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych).
W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów
Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień
dotyczących treści oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń
równoważnych
w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania
i odbioru robót, przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
źródła
lub szczególnego procesu, którym charakteryzują się produkty dostarczone przez
konkretnego wykonawcę, pod warunkiem:

a)         zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, materiałów i elementów
wyposażenia
o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane i
urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót,

b)         wykazania, że zastosowane wyroby budowlane i urządzenia spełniają
wymagania określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp).



Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez
Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w
niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań
równoważnych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5) Zamawiający określa następujące wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności
w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, których wykonanie polega na
wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2018 poz. 108) w następujący sposób:

a) Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca
(Podwykonawca
i dalszy podwykonawca) zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym
wymiarze czasu pracy wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne (robotnicy
budowlani) w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

b) Wykonawca, przed wprowadzeniem na teren budowy zgodnie z postanowieniami
Umowy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, przedstawi
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, oświadczenie, że wszystkie
wymagane przez Zamawiającego osoby są zatrudnione na podstawie umowy o
pracę. Oświadczenie takie będzie również załączone do każdej faktury.

c) Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy
realizacji zamówienia, trwało w całym okresie wykonywania zamówienia przedmiotu
umowy.

d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia
w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowodów zatrudnienia na umowę o pracę
osób wskazanych w wykazie.          

e) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę
osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1).



6) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy:

a)  Po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, a przed
przystąpieniem
do realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu pisemne pod rygorem nieważności oświadczenie
zawierające informacje dotyczące formy zatrudnienia wymaganych osób ze
wskazaniem imion
i nazwisk, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu i funkcji,  które będą
wykonywane w trakcie realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia (wykaz
osób).

b)  Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z wydaniem Wykonawcy terenu
budowy do momentu otrzymania oświadczenia i wykazu osób, o którym mowa
powyżej. Wynikłe z tego powodu opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia
będzie traktowane jako opóźnienie z winy Wykonawcy i nie będzie obciążało
Zamawiającego.

Aktualizacja z dnia 25.04.2018 r.  - Pytania Wykonawców i odpowiedzi
Zamawiającego

Aktualizacja z dnia  26.04.2018 r.  - Zmiana terminu składania ofert, Pytania
Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

Aktualizacja z dnia 07.05.2018 r. - Informacja z otwarcia złożonych ofert

Aktualizacja z dnia 19.09.2018 r. - Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia
17.09.2018 r.

Informacje o ogłoszeniu
Projekt elektryczny,wykonawczy.zip 11.21 MB
Projekt sanitrany,wykonawczy.zip 4.1 MB
Przedmiary.zip 2.1 MB
PT bud. cz. I.zip 13.71 MB
PT bud. pozostałe ele.zip 4.82 MB
Specyfikacja elektryka.zip 3.95 MB
Do Wykonawców.pdf 648.11 KB
SIWZ
SIWZ.doc 299 KB

https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/info/Projekt%20elektryczny%2Cwykonawczy.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/info/Projekt%20sanitrany%2Cwykonawczy.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/info/Przedmiary.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/info/PT%20bud.%20cz.%20I.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/info/PT%20bud.%20pozosta%C5%82e%20ele.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/info/Specyfikacja%20elektryka.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/info/Do%20Wykonawc%C3%B3w.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/siwz/SIWZ.doc


SIWZ aktualizacja z dn. 13.04.2018.doc 298 KB
Zmiana terminu składania ofert.pdf 403.75 KB
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Pytania z dnia 20.04.2018 odpowiedz nr 1.pdf 1.24 MB
Pytania z dnia 19.04.2018r. odpowiedź nr 2.pdf 2.36 MB
Otwarcie ofert
Informacja z otwarcia złozonych ofert.pdf 293.25 KB
Unieważnienie postępowania
Unieważnienie postępowania.pdf 579.67 KB
Uwagi

Aktualizacja z dnia 19.09.2018 r. - Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia
17.09.2018 r.

Aktualizacja z dnia 07.05.2018 r. - Informacja z otwarcia złożonych ofert

Aktualizacja z dnia 26.04.2018 r. - Zmiana terminu składania ofert, Pytania
Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

Aktualizacja z dnia 25.04.2018 r. -  Pytania Wykonawców i odpowiedzi
Zamawiającego

Podmiot udostępniający informację:   Urząd Miasta Mława 
Osoba odpowiedzialna za informację:   Andrzej Porzeziński 
Osoba wprowadzająca informację:   Andrzej Porzeziński 
Data wytworzenia informacji:   18.04.2018 15:13:41 
Data ostatniej modyfikacji:   14.12.2023 11:15:32 
Liczba odsłon:   0 

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:15:32 admin_vobacom edycja strony
19.09.2018 09:41:26 Andrzej Porzeziński edycja strony
03.07.2018 09:15:12 Andrzej Porzeziński edycja strony
08.05.2018 16:52:59 Andrzej Porzeziński edycja strony
07.05.2018 16:34:32 Andrzej Porzeziński edycja strony
27.04.2018 12:30:12 Andrzej Porzeziński edycja strony
27.04.2018 10:21:52 Andrzej Porzeziński edycja strony

https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/siwz/SIWZ%20aktualizacja%20z%20dn.%2013.04.2018.doc
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/siwz/Zmiana%20terminu%20sk%C5%82adania%20ofert.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/faq/Pytania%20z%20dnia%2020.04.2018%20odpowiedz%20nr%201.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/faq/Pytania%20z%20dnia%2019.04.2018r.%20odpowied%C5%BA%20nr%202.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/offer_open/Informacja%20z%20otwarcia%20z%C5%82ozonych%20ofert.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/cancel/Uniewa%C5%BCnienie%20post%C4%99powania_2.pdf


Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
27.04.2018 09:34:07 Andrzej Porzeziński edycja strony
26.04.2018 12:03:17 Cezary Lewandowski edycja strony
26.04.2018 09:22:11 Andrzej Porzeziński edycja strony
25.04.2018 14:28:20 Andrzej Porzeziński edycja strony
18.04.2018 15:13:41 Andrzej Porzeziński strona została dodana

Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/przebudowa-obiektow-
sportowych-na-terenie-mosir-w-mlawie-etap-ii


