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Budowa uktadu drogowego w rejonie ul.
Misjonarskiej w Mtawie - postepowanie 3

Termin sktadania ofert
wt., 07/08/2018 - 13:40 - wt., 14/08/2018 - 12:00
Opis przedmiotu zaméwienia

Aktualizacja z dnia 28.08.2018 r. - Powiadomienie o wyborze oferty
Aktualizacja z dnia 14.08.2018r.- zbiorcze zestawienie ofert.

1. Przedmiot zamdwienia:

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla budowy gminnej drogi publicznej w ul. Misjonarskiej (poczgwszy od dziatki nr 10-
4175/24 do dziatki 10-4174 - ksztatt litery U) w potkolu, obok garazy.

W przedmiotowg droge powinny by¢ wrysowane miejsca postojowe, plac zabaw dla
dzieci i sitownia plenerowa

dla dorostych, swobodny dojazd do garazy od strony podwérka, chodniki i
oswietlenie. Powinny by¢ zaprojektowane rdwniez nasadzenia roslinnosci z
uwzglednieniem krzewodw i drzew, oraz dodatkowe elementy matej architektury,

w celu optymalnego zagospodarowania terenu. Do obecnie istniejgcych garazy beda
dobudowane jeszcze 4 garaze

na dziatkach: 10-4175/33, 10-4175/32, 10-4175/30 i 10-4175/31.

Dokumentacja powinna zawierac rozwigzania techniczne w korelacji z istniejgcg
infrastrukturg.



Opracowanie obejmuje:

1) mape do celéw projektowych, wypisy i wyrysy dziatek oraz innych dokumentéw
niezbednych do prowadzenia prac projektowych,

2) dostarczenie materiatéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe
zgodnie z przepisami Ustawy

z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2017r. z p6zZniejszymi zmianami),
3) uzyskanie niezbednych uzgodnien do uzyskania decyzji ZRID wraz z
przygotowaniem wniosku o wydanie

ww. decyzji, wniosku o wydanie warunkow do projektowania do Zarzadcy sieci w
imieniu Inwestora, (np. decyzji Srodowiskowej, raportu oddziatywania na srodowisko
(w przypadku takiej koniecznosci)),

4) uzyskanie niezbednych uzgodnieh z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw do uzyskania pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych wraz z
przygotowaniem wniosku o wydanie ww. decyzji,

5) przeprowadzenie procedur majgcych na celu dokonanie podziatéw dziatek (w
przypadku takiej koniecznosci),

6) przygotowanie koncepcji przebiegu drogi oraz jej modyfikacja zgodnie z
uwagami Zamawiajgcego,

7) opracowanie dokumentacji technicznej zwigzanej z usunieciem kolizji istniejgcej
infrastruktury z projektowang drogg, wraz z niezbednymi uzgodnieniami,

8) opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologicznej - 3 egz.

9) projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej z wycinkg drzew i zielenig- 5
egz.

10) projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej oswietlenie LED - 5 egz.
11) projekty rozbidrek budowli kolidujgcych z przebiegiem drogi (jesli rozbidrki
bedg

konieczne),

12) uzgodnione projekty usuniecia kolizji - po 5 egz.

13) projekt statej i czasowej organizacji ruchu z zatwierdzeniami- 3 egz.

14) przedmiar robdt i kosztorys ofertowy z podziatem na branze - 2 egz.

15) ZZK i kosztorys inwestorski - 2 egz.

16) specyfikacje techniczne - 2 egz.

17) sporzadzong inwentaryzacje zieleni oraz dokumenty do wystgpienia o wycinke
kolidujgcych drzew i krzewow

- 2 egz.



18) dokumentacje projektowo-kosztorysowg (projekty budowlano-wykonawcze,
specyfikacje techniczne, przedmiar robét i kosztorys ofertowy) opisujgcg przedmiot
zamoéwienia oprocz formy tradycyjnej réwniez w formie cyfrowej z zapisem PDF i ath.
(dla przedmiaréw)-2szt.

19) wykonanie podziatéw geodezyjnych i opracowanie dokumentacji geodezyjne;j
niezbednej do pozyskania decyzji

0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (o ile takie bedg konieczne).

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien: 74232000-4 Ustugi inzynieryjne w
zakresie projektowania.

Dokumentacja powinna zawiera¢ sktadniki umozliwiajgce wystgpienie o zezwolenie
na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ harmonogram pracy nad dokumentacja
oraz comiesiecznie sktadac pisemne raporty z postepu prac.

Wykonawca w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu koncepcje zagospodarowania terenu, objetego
przedmiotem zaméwienia w graficznej formie wizualizacji.

2. Dokumentacja

Dokumentacja powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072) w/s szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

3. Termin wykonania zaméwienia

Do dnia 21.12.2018r. nalezy wykona¢ i przekaza¢ kompletne opracowanie wraz z
kompletem uzgodnien i dokumentéw umozliwiajgcych wykonanie robot
budowlanych.

Aktualizacja z dnia 14.08.2018r.- zbiorcze zestawienie ofert.

Informacje o ogtoszeniu

formularz ofertowy 140 KB

Dodatkowe informacje

mapa pogladowa 1.03 MB

Otwarcie ofert

zbiorcze zestawienie ofert Misjonarska 304.13 KB
Wybér najkorzystniejszej oferty

Powiadomienie o wyborze oferty.pdf 546.14 KB
Uwagi



https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/info/Formularz%20ofertowy_3.doc
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/offer_open/zbiorcze%20zestawienie%20ofert_Misjonarska.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/winner/Powiadomienie%20o%20wyborze%20oferty_12.pdf

Aktualizacja z dnia 28.08.2018 r. - Powiadomienie o wyborze oferty

Aktualizacja z dnia 14.08.2018r.- zbiorcze zestawienie ofert.

Podmiot udostepniajacy informacje: Urzad Miasta Mtawa
Osoba odpowiedzialna za informacje: Aneta Malinowska
Osoba wprowadzajgca informacje: Aneta Malinowska
Data wytworzenia informacji: 07.08.2018 13:42:13

Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:15:32

Liczba odston: 0

Data Osoba dokonujaca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:15:32 admin_vobacom edycja strony
28.08.2018 12:35:42 Andrzej Porzezihski edycja strony
28.08.2018 12:14:17 Andrzej Porzezinski edycja strony
14.08.2018 16:00:30 Aneta Malinowska edycja strony
14.08.2018 15:59:23 Aneta Malinowska edycja strony
07.08.2018 13:42:13 Aneta Malinowska strona zostata dodana

Adres zrédtowy: https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/budowa-ukladu-
drogowego-w-rejonie-ul-misjonarskiej-w-mlawie-postepowanie-3



