



Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława
(bip.mlawa.pl)

Autor: Aneta Malinowska

Adaptacja budynku przy ul. Lelewela Mławie w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława

Termin składania ofert

śr., 26/10/2022 - 16:10 - śr., 16/11/2022 - 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja z dnia 25.11.2022 r. - unieważnienie postępowania.

Aktualizacja z dnia 16.11.2022 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 10.11.2022 r. i pytania i odpowiedzi, przedmiar i rysunki zamienne - uzupełnienie. Załączniki zawarte są w zakładce: "Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami" opatrzone datą 10.11.2022 r. oraz informacją, iż Zamawiający przeznacza na wykonanie zamówienia **kwotę: 1 035 000,00 zł.**

Aktualizacja z dnia 8.11.2022 r. - pytania i odpowiedzi z załącznikami (rysunkami i przedmiarem), ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (**nowy termin składania ofert: 16.11.2022 r. g. 10:00**) i "nowy" załącznik nr 1 do SWZ - w zakładce: "Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami".

Identyfikator postępowania w miniPortalu: 719b3c03-a63f-4757-85f4-f93f67b9009e

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 2022/BZP 00411893/01 z dnia 26.10.2022 r. w zakładce "Informacja o ogłoszeniu".

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Lelewela Mławie w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława – poprawa warunków pracy pracowników administracji oraz usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej poprzez poprawę jakości obsługi interesantów.

Informacje o ogłoszeniu

[Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 2022/BZP 00411893/01 z dnia 26.10.2022 r.](#)
[47.07 KB](#)

Dodatkowe informacje

[ARCHITEKTURA.zip 8.67 MB](#)

[ELEKTRYKA.zip 9.16 MB](#)

[MEBLE WYPOSAŻENIE.zip 8.3 MB](#)

[PARKING.zip 6.6 MB](#)

[Przemiary.zip 745.83 KB](#)

[SANITARNKA.zip 1.43 MB](#)

[STWOIRB.zip 1.11 MB](#)

[WENTYLACJA HYBRYDOWA.zip 2.37 MB](#)

[ZAGOSPODAROWANIE.zip 4.81 MB](#)

SIWZ

[SWZ doc 203.26 KB](#)

[SWZ pdf 922.87 KB](#)

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

[Pytania i odpowiedzi 02-07.11.pdf 455.09 KB](#)

[Rys. uzupełnienie do pytań na stronę.zip 3.09 MB](#)

[Załącznik Nr 1 do SWZ zmieniony.docx 20.54 KB](#)

[Załącznik Nr 1 do SWZ zmieniony.pdf 264.68 KB](#)

[UZUPEŁNIAJACY PRZEDMIAR 07.11.pdf 114.02 KB](#)

[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 8.11.2022.pdf 335.96 KB](#)

[Odpowiedzi na pytania uzupełnienie 10.11.2022.pdf 254.15 KB](#)

[Przedmiar uzupełnienie 10.11.2022.pdf 112.04 KB](#)

[Rysunki zamienne zmiana pom 10.11.2022.zip 1 MB](#)

Otwarcie ofert

[Zbiorcze zestawienie ofert sgn_7.pdf 180.76 KB](#)

Unieważnienie postępowania

[unieważnienie postępowania 179.36 KB](#)

Uwagi

Aktualizacja z dnia 25.11.2022 r. - unieważnienie postępowania.

Aktualizacja z dnia 16.11.2022 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 10.11.2022 r. i pytania i odpowiedzi, przedmiar i rysunki zamienne - uzupełnienie. Załączniki zawarte są w zakładce: "Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami" opatrzone datą 10.11.2022 r. oraz informacja, iż Zamawiający przeznacza na wykonanie zamówienia **kwotę: 1 035 000,00 zł.**

Aktualizacja z dnia 8.11.2022 r. - pytania i odpowiedzi z załącznikami (rysunkami i przedmiarem), ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (**nowy termin składania ofert: 16.11.2022 r. g. 10:00**) i "nowy" załącznik nr 1 do SWZ - w zakładce: "Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami".

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława

Osoba odpowiedzialna za informację: Dariusz Nieznański

Osoba wprowadzająca informację: Aneta Malinowska

Data wytworzenia informacji: 26.10.2022 16:14:04

Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:08:18

Liczba odsłon: 0

Data	Osoba dokonująca zmian	Opis zmiany
14.12.2023 11:08:18	admin_vobacom	edycja strony
25.11.2022 16:00:27	Aneta Malinowska	edycja strony
16.11.2022 15:10:22	Aneta Malinowska	edycja strony
10.11.2022 15:39:13	Aneta Malinowska	edycja strony
08.11.2022 16:13:29	Aneta Malinowska	edycja strony
08.11.2022 16:11:16	Aneta Malinowska	edycja strony
26.10.2022 16:14:04	Aneta Malinowska	strona została dodana

Adres źródłowy: <https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/adaptacja-budynku-przy-ul-lelewela-mlawie-w-celu-dostosowania-do-funkcji>