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Budowa skateparku na terenie MOSiIiR w Mtawie

Termin sktadania ofert
pt., 12/05/2023 - 16:23 - pon., 29/05/2023 - 10:00
Opis przedmiotu zaméwienia

Aktualizacja z dnia 6.06.2023 r. - uniewaznienie postepowania.
Aktualizacja (2) z dnia 29.05.2023 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 29.05.2023 r.- kwota jakg Zamawiajgcy przeznacza na realizacje
zamoéwienia to: 2 090 000,00 zi.

Aktualizacja z dnia 25.05.2023 r. - odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania
Wykonawcow.

Aktualizacja z dnia 15 maja 2023 r. - zamieszczenie 2 plikow przedmiaréw
monitoringu - pdf i excel w zaktadce "dodatkowe informacje".

Ogtoszenie nr Ogtoszenie 2023/BZP 00214496/01 z dnia 12 maja 2023 r. w zaktadce
“Informacje o ogtoszeniu®.

Identyfikator postepowania w e-Zaméwieniach: ocds-148610-19ad488b-f0ca-11ed-
9355-06954b8c6cb9.

Strona prowadzonego postepowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-
client/tenders/ocds-148610-19ad488b-fOca-....



https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000214496%2F01
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-19ad488b-f0ca-11ed-9355-06954b8c6cb9
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-19ad488b-f0ca-11ed-9355-06954b8c6cb9

W ramach zakresu planowana jest budowa Il Etapu inwestycji obejmujgca budowe
skateparku wraz z oswietleniem, zielenig i infrastrukturg towarzyszaca.

Uwaga: Odwodnienie skateparku wskazane w projekcie sanitarnym zostato
wykonane w ramach odrebnego zadania budowy kortéow tenisowych, zakres robét
sanitarnych obejmuje regulacje wbudowanych studzienek z kratami odwadniajgcymi
do poziomu docelowej nawierzchni wskazanego w dokumentacji. Prace nalezy
uwzgledni¢ w kosztach

ogdéinych bez wprowadzania dodatkowych pozycji. Zakres czesci elektrycznej jest
wykonywany dla Etapu Il zgodnie z zatgczong dokumentacjg techniczna i
przedmiarem.

W zakresie monitoringu Zamawiajgcy oswiadcza, ze w ramach Il Etapu nalezy
wykonac okablowanie zasilajgce i swiattowdd

uktadany wraz z kablem uktadany wraz z oswietleniem Il Etapu oraz zainstalowac 5
kamer tj. kamery K3, K4, K11, K12 i K14.

Zakres zieleni ma zostac zrealizowany dla Etapu Il wskazanym na PZT zielong
przerywang linig oraz zgodnie z zatgczonymi przedmiarami robét. Za pielegnacje
gwarancyjng odpowiedzialny jest Zamawiajacy.

Zamawiajacy informuje, ze kanalizacja deszczowa odwadnia skatepark zostata
zrealizowania w ramach odrebnego zadania, ktére jest obecnie w trakcie realizacji i
nalezy przy wykonywaniu robét zachowac¢ ostroznosc¢ zabezpieczajgc przed
uszkodzeniem utozong pod placem pumptack siec.

Szczegotowy zakres rzeczowy zamoéwienia okreslony jest w dokumentacji
projektowej.

Informacje o ogtoszeniu

Ogtoszenie o zamodwieniu w BZP z 12.05.2023 r. 58.55 KB
Dodatkowe informacje

Projekt branza sanitarna 1.zip 6.89 MB

Projekt budowlany Etap Il skatepark PZT+PAB.zip 12.46 MB
Projekt elektryczny Etap Il skatepark 0.zip 5.5 MB
Przedmiary Etap Il skatepark bud. elektr. zieleh ATH i PDF 0.zip 67.16 KB
PT monitoring 0.zip 3.99 MB

PT zielen.zip 12.93 MB

Specyfikacja skatepark.zip 7 MB

Przedmiar mnitoring Etap.pdf 194.98 KB

przedmiar monitoring dla etap Il.xIs 10.5 KB



https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/info/Og%C5%82oszenie%20o%20zam%C3%B3wieniu.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/Projekt%20bran%C5%BCa%20sanitarna_1.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/Projekt%20budowlany%20Etap%20II%20skatepark%20PZT%2BPAB.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/Projekt%20elektryczny%20Etap%20II%20skatepark_0.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/Przedmiary%20Etap%20II%20skatepark%20bud.%20elektr.%20ziele%C5%84%20ATH%20i%20PDF_0.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/PT%20monitoring_0.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/PT%20ziele%C5%84.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/Specyfikacja%20skatepark.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/Przedmiar%20mnitoring%20Etap.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/przedmiar%20monitoring%20dla%20etap%20II.xls

SIWZ

SWZ skatepark sign.pdf 802.6 KB

SWZ skatepark.doc 680 KB

Tres¢ zapytah wraz z wyjasnieniami

Pytanie z 19.05.2023 r. i odpowiedZ Zamawijgcego 117.02 KB
Otwarcie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 168.23 KB

Uniewaznienie postepowania

Uniewaznienie postepowania 225.78 KB

Uwagi

Aktualizacja z dnia 6.06.2023 r. - uniewaznienie postepowania.
Aktualizacja (2) z dnia 29.05.2023 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 29.05.2023 r.- kwota jakg Zamawiajgcy przeznacza na realizacje
zaméwienia to: 2 090 000,00 zt.

Aktualizacja z dnia 25.05.2023 r. - odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania
Wykonawcow.

Aktualizacja z dnia 15 maja 2023 r. - zamieszczenie 2 plikow przedmiaréw
monitoringu - pdf i excel w zaktadce "dodatkowe informacje".

Podmiot udostepniajacy informacje: Urzad Miasta Mtawa
Osoba odpowiedzialna za informacje: Dariusz Nieznanski
Osoba wprowadzajgca informacje: Aneta Malinowska
Data wytworzenia informacji: 12.05.2023 16:25:44

Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:07:02

Liczba odston: 0

Data Osoba dokonujaca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:07:02 admin_vobacom edycja strony
06.06.2023 14:39:10 Aneta Malinowska edycja strony
29.05.2023 13:42:19 Aneta Malinowska edycja strony
29.05.2023 10:06:39 Aneta Malinowska edycja strony

25.05.2023 09:24:04 Aneta Malinowska edycja strony


https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/siwz/SWZ_skatepark%20sign.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/siwz/SWZ_skatepark.doc
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/faq/Pytanie%20z%2019.05.2023%20i%20odpowied%C5%BA.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/offer_open/Zbiorcze%20zestawienie%20ofert_49.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/cancel/Uniewa%C5%BCnienie%20post%C4%99powania_35.pdf

Data Osoba dokonujaca zmian Opis zmiany
15.05.2023 13:50:26 Aneta Malinowska edycja strony
12.05.2023 16:25:44 Aneta Malinowska strona zostata dodana

Adres zrodtowy: https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/budowa-skateparku-
na-terenie-mosir-w-mlawie



