



Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława
(bip.mlawa.pl)

Autor: Aneta Malinowska

Adaptacja pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach Programu „MALUCH +” 2022-2029

Termin składania ofert

czw., 01/06/2023 - 14:39 - wt., 20/06/2023 - 10:00

Opis przedmiotu zamówienia



Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Aktualizacja z dnia 27.06.2023 r. - wybór najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja (2) z dnia 20.06.2023 r.- zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 20.06.2023 r.- kwota jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia **to: 640 000,00 zł.**

Aktualizacja z dnia 13.06.2023 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (nowy termin składania ofert: 20.06.2023 r. g. 10:00) i trzy dodatkowe załączniki do SWZ tj. dokumentacja projektowa monitoringu razem z przedmiarem i specyfikacją techniczną w zakładce "dodatkowe informacje".

Zamawiający w dniu 13.06.2023 r. załączył trzy dodatkowe załączniki do SWZ tj. dokumentację projektową monitoringu razem z przedmiarem i specyfikacją techniczną i w związku z tym wydłuża termin składania ofert do dnia 20.06.2023 r. do godz. 10.00. Zamawiający tym samym zmienia, poprzez zmianę ogłoszenia, terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, wskazane w dokumentach zamówienia.

Aktualizacja z dnia 2.06.2023 r. - zmieniony został przedmiar robót budowlanych tj. uzupełniony o pomoce dydaktyczne - dołączony w zakładce "dodatkowe informacje".

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00243704/01 z dnia 1.06.2023 r. w zakładce "informacje o ogłoszeniu".

Identyfikator postępowania: ocds-148610-87cef56f-0068-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-87cef56f-0...>

Zadanie podzielono na 2 części: Część I, która jest przedmiotem niniejszego postępowania i obejmuje m.in. zakres robót wskazanych poniżej oraz UWAGA: Część II nie objętą niniejszym zamówieniem, która stanowi budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem i będzie przedmiotem odrębnego postępowania.

- a) dostosowanie i podział pomieszczeń z wydzieleniem ściankami działowymi,
- b) wykonanie wymianę oświetlenia i posadzek, gniazd i włączników,
- c) wykonanie łazienki z robotami instalacyjnymi i wyposażeniem,
- d) rozbiórka istniejącego zdegradowanego tarasu z dostosowaniem przebudową tarasu wg. dokumentacji,
- e) dostosowanie pomieszczenia wydawalni posiłków wkucie istniejących instalacji, skucie istniejących okładzin z płytek i lastryko, ułożenie nowej glazury i terrakoty po wymianie podejść pod instalacje wod-kan. oraz wymianę oświetlenia, gniazd i włączników,
- f) wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego,
- g) dostosowaniem instalacji C.O., wod-kan. w łazience i pom. wydawalni,
- h) obudowanie grzejników,
- i) dostawa i wbudowanie wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, wyposażenie kuchenne, zabawki),
- j) zakup i dostawa pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i

edukacyjnych,

k) dostawa i montaż rolet wewnętrznych na okna w pom. przeznaczonych dla obsługi żłobka,

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia na niniejszą Część I określony jest w dokumentacji projektowej.

Informacje o ogłoszeniu

[Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z 1.06.2023 r. 41.73 KB](#)

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 13.06.2023 r. 24.41 KB](#)

Dodatkowe informacje

[Dokumentacja projektowa branża sanitarna.zip 2.31 MB](#)

[Dokumentacja projektowa elektryka.zip 2.31 MB](#)

[Dokumentacja projektowa ogólnobudowlana.zip 13.97 MB](#)

[Przedmiary 4.zip 442.3 KB](#)

[Specyfikacje techniczne 4.zip 678.58 KB](#)

[Zmieniony przedmiar 02.06.2023 roboty budowlane uzupełniony o pomoce dydaktyczne 180.81 KB](#)

[Dokumentacja projektowa monitoringu 3.56 MB](#)

[Przedmiar monitoringu 193.75 KB](#)

[Specyfikacja techniczna monitoringu 378.08 KB](#)

SIWZ

[SWZ doc 254.32 KB](#)

[SWZ pdf 824.53 KB](#)

Otwarcie ofert

[Zbiornicze zestawienie ofert 214.67 KB](#)

Wybór najkorzystniejszej oferty

[wybór najkorzystniejszej oferty 197.22 KB](#)

Uwagi

Aktualizacja z dnia 27.06.2023 r. - wybór najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja (2) z dnia 20.06.2023 r.- zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 20.06.2023 r.- kwota jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia **to: 640 000,00 zł.**

Aktualizacja z dnia 13.06.2023 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (nowy termin składania ofert: 20.06.2023 r. g. 10:00) i trzy dodatkowe załączniki do

SWZ tj. dokumentacja projektowa monitoringu razem z przedmiarem i specyfikacją techniczną w zakładce "dodatkowe informacje".

Aktualizacja z dnia 2.06.2023 r. - zmieniony został przedmiar robót budowlanych tj. uzupełniony o pomoce dydaktyczne - dołączony w zakładce "dodatkowe informacje".

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława

Osoba odpowiedzialna za informację: Dariusz Nieznański

Osoba wprowadzająca informację: Aneta Malinowska

Data wytworzenia informacji: 01.06.2023 14:42:31

Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:07:02

Liczba odsłon: 0

Data	Osoba dokonująca zmian	Opis zmiany
14.12.2023 11:07:02	admin_vobacom	edycja strony
27.06.2023 15:02:38	Aneta Malinowska	edycja strony
20.06.2023 13:10:20	Aneta Malinowska	edycja strony
20.06.2023 10:19:43	Aneta Malinowska	edycja strony
13.06.2023 17:12:43	Aneta Malinowska	edycja strony
02.06.2023 08:29:10	Aneta Malinowska	edycja strony
01.06.2023 14:42:31	Aneta Malinowska	strona została dodana

Adres źródłowy: <https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/adaptacja-pomieszczen-miejskiego-przedszkola-samorzadowego-nr-4-w-mlawie-celem>