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Budowa skatepark na terenie MOSIR w Mftawie

Termin sktadania ofert
czw., 22/06/2023 - 13:52 - pt., 07/07/2023 - 10:00
Opis przedmiotu zaméwienia

Aktualizacja z dnia 12.07.2023 r. - uniewaznienie postepowania.
Aktualizacja (2) z dnia 7.07.2023 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 7.07.2023 r. - kwota jakg Zamawiajgcy przeznacza na realizacje
zamoéwienia to: 2 090 000,00 zi.

Aktualizacja z dnia 27.06.2023 r. - 2 dodatkowe pliki na monitoring w zaktadce
"dodatkowe informacje".

Zamawiajacy zamieszcza 2 pliki stanowigce przedmiar monitoringu w formacie pdf i
excel.

Zamawiajacy ogtasza kolejne postepowanie.

Ogtoszenie nr 2023/BZP 00271931/01 z dnia 22.06.2023 r. w zaktadce "informacje o
ogtoszeniu".

Identyfikator postepowania: ocds-148610-dcc6eb39-103c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dccb6eb39-1...

Informacje o ogtoszeniu


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dcc6eb39-103c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Ogtoszenie o zaméwieniu w BZP z 22.06.2023 r. 43.33 KB
Dodatkowe informacje

Projekt branza sanitarna 2.zip 6.89 MB

Projekt budowlany Etap Il skatepark PZT+PAB 0.zip 12.46 MB
Projekt elektryczny Etap Il skatepark 1.zip 5.5 MB
Przedmiary Etap |l skatepark bud. elektr. zieleh ATH i PDF 1.zip 67.16 KB
PT monitoring 1.zip 3.99 MB

PT zieleh 0.zip 12.93 MB

Specyfikacja skatepark 0.zip 7 MB

Przedmiar mnitoring Etap 0.pdf 194.98 KB

przedmiar monitoring dla etap Il 0.xls 10.5 KB

SIWZ

SWZ doc 660.5 KB

SWZ pdf 677.16 KB

Otwarcie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 367.17 KB

Uniewaznienie postepowania

Uniewaznienie postepowania 181.77 KB

Uwagi

Aktualizacja z dnia 12.07.2023 r. - uniewaznienie postepowania.
Aktualizacja (2) z dnia 7.07.2023 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 7.07.2023 r. - kwota jakg Zamawiajgcy przeznacza na realizacje
zaméwienia to: 2 090 000,00 zt.

Aktualizacja z dnia 27.06.2023 r. - 2 dodatkowe pliki na monitoring w zaktadce
"dodatkowe informacje"

Podmiot udostepniajacy informacje: Urzad Miasta Mtawa
Osoba odpowiedzialna za informacje: Dariusz Nieznanski
Osoba wprowadzajgca informacje: Aneta Malinowska
Data wytworzenia informacji: 22.06.2023 13:55:39

Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:07:02

Liczba odston: 0

Data Osoba dokonujaca zmian Opis zmiany


https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/info/Og%C5%82oszenie%20o%20zam%C3%B3wieniu_2.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/Projekt%20bran%C5%BCa%20sanitarna_2.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/Projekt%20budowlany%20Etap%20II%20skatepark%20PZT%2BPAB_0.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/Projekt%20elektryczny%20Etap%20II%20skatepark_1.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/Przedmiary%20Etap%20II%20skatepark%20bud.%20elektr.%20ziele%C5%84%20ATH%20i%20PDF_1.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/PT%20monitoring_1.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/PT%20ziele%C5%84_0.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/Specyfikacja%20skatepark_0.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/Przedmiar%20mnitoring%20Etap_0.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/extra/przedmiar%20monitoring%20dla%20etap%20II_0.xls
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/siwz/SWZ%20budowa%20skatepark.doc
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/siwz/SWZ%20budowa%20skatepark.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/offer_open/Zbiorcze%20zestawienie%20ofert%20sign_5.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/cancel/Uniewa%C5%BCnienie%20post%C4%99powania_37.pdf

14.12.2023 11:07:02 admin_vobacom edycja strony

12.07.2023 14:44:32 Aneta Malinowska edycja strony
07.07.2023 13:20:06 Aneta Malinowska edycja strony
07.07.2023 10:22:11 Aneta Malinowska edycja strony
27.06.2023 12:32:05 Aneta Malinowska edycja strony
22.06.2023 14:00:22 Aneta Malinowska edycja strony
22.06.2023 13:55:39 Aneta Malinowska strona zostata dodana

Adres zrédtowy: https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/budowa-skatepark-na-
terenie-mosir-w-mlawie



