



Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława
(bip.mlawa.pl)

Autor: Aneta Malinowska

Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę komina na ul. Broniewskiego oraz komina na osiedlu 3 Maja w Mławie

Termin składania ofert

śr., 02/08/2023 - 12:45 - czw., 10/08/2023 - 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja z dnia 16.08.2023 r. - wybór najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja z dnia 11.08.2023 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę komina na ul. Broniewskiego oraz komina na osiedlu 3 Maja w Mławie ".

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotowa dokumentacja ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tj. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Rozbiórka komina przy ulicy Broniewskiego w Mławie, komin jest wolnostojący, dobudowany do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Broniewskiego 6, w skład opracowania wchodzi:

- 1) Opracowanie projektu rozbiórki komina murowanego, wolnostojącego, wychodzącego z dawnej kotłowni węglowej;
 - 2) Zaprojektowanie pozostałych koniecznych do wykonania prac, w tym m.in. wymiana lub uzupełnienie tynków zewnętrznych i malatury, usunięcia lub zabezpieczenia wszystkich instalacji wychodzących z komina;
 - 3) Opracowanie STWiORB;
 - 4) Opracowanie kosztorysów oraz przedmiarów robót.
2. Rozbiórkę komina położonego na osiedlu 3 Maja w Mławie, komin jest wolnostojący, dobudowany do budynku kotłowni położony wewnątrz osiedla, w skład opracowania wchodzi:
- 1) Opracowanie projektu rozbiórki komina murowanego, wolnostojącego, wychodzącego z dawnej kotłowni węglowej;
 - 2) Zaprojektowanie pozostałych koniecznych do wykonania prac, w tym m.in. wymiana lub uzupełnienie tynków zewnętrznych i malatury, usunięcia lub zabezpieczenia wszystkich instalacji wychodzących z komina;
 - 3) Opracowanie STWiORB;
 - 4) Uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wraz z pozyskaniem decyzji (obiekt znajduje się w strefie urbanistycznej określonej w decyzji Konserwatora Zabytków),
 - 5) Opracowanie kosztorysów oraz przedmiarów robót.

Termin wykonania zamówienia:

w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy należy wykonać i przekazać kompletne opracowanie.

Warunki ubiegania się o zamówienie.

1. udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności w zakresie zaprojektowania przedmiotu zamówienia i samodzielnie wykonają przedmiotowe zadanie.
2. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcjum) w ofercie muszą być złożone kopie uprawnień dla każdego z nich.
3. brak formularza oferty lub brak załączonej kopii uprawnień do formularza oferty spowoduje odrzucenie oferty.

Dodatkowe informacje

[Komin ul. Broniewskiego- 2.jpg 3.95 MB](#)

[Komin ul. Broniewskiego.jpg 3.77 MB](#)

[Komin wewnątrz osiedla przy ul. 3 Maja.jpg 2.3 MB](#)

[Mapa poglądowa - osiedle ul. 3 Maja.pdf 114.37 KB](#)

[Mapa poglądowa ul. Broniewskiego.pdf 132.78 KB](#)

SIWZ

[Formularz ofertowy opracowanie dok. rozbiórka 2 kominów.doc 190.5 KB](#)

[Formularz ofertowy opracowanie dok. rozbiórka 2 kominów.pdf 251.28 KB](#)

Otwarcie ofert

[Zbiorcze zestawienie ofert 334.05 KB](#)

Wybór najkorzystniejszej oferty

[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 76.87 KB](#)

Uwagi

Aktualizacja z dnia 16.08.2023 r. - wybór najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja z dnia 11.08.2023 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława

Osoba odpowiedzialna za informację: Piotr Tomaszewski

Osoba wprowadzająca informację: Aneta Malinowska

Data wytworzenia informacji: 02.08.2023 12:52:48

Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:07:02

Liczba odsłon: 0

Data	Osoba dokonująca zmian	Opis zmiany
14.12.2023 11:07:02	admin_vobacom	edycja strony
16.08.2023 12:09:15	Aneta Malinowska	edycja strony
11.08.2023 12:05:34	Aneta Malinowska	edycja strony
02.08.2023 12:52:48	Aneta Malinowska	strona została dodana

Adres źródłowy: <https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/opracowanie-dokumentacji-technicznej-na-rozbiorke-komina-na-ul-broniewskiego>