



Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława
(bip.mlawa.pl)

Autor: Aneta Malinowska

Budowa skatepark na terenie MOSiR w Mławie

Termin składania ofert

wt., 22/08/2023 - 15:57 - pt., 08/09/2023 - 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja z dnia 19.09.2023 r. - wybór oferty.

Aktualizacja (2) z dnia 8.09.2023 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 8.09.2023 r. - kwota jaką Zamawiający przeznaczą na realizację zamówienia **to: 2 090 000,00 zł.**

Aktualizacja (2) z dnia 5.09.2023 r. - odpowiedzi Zamawiającego na pytania.

Aktualizacja z dnia 5.09.2023 r. - zmiana terminu składania ofert. **Nowy termin to: 8.09.2023 r. godz. 10:00.**

Zamawiający wydłuża termin składania ofert, gdyż jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania. Zamawiający w najszybszym możliwym terminie zamieści odpowiedzi na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający ogłasza kolejne postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzone na Platformie e-zamówienia.

Ogłoszenie w BZP nr 2023/BZP 00362922/01 z dnia 22.08.2023 r.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a0f2526-40c4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8a0f2526-4...>

Informacje o ogłoszeniu

[Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z 22.08.2023 r. 67.37 KB](#)

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 5.09.2023 r. 24.57 KB](#)

Dodatkowe informacje

[Opinia Geotechniczna.zip 6.69 MB](#)

[Projekt branża sanitarna 4.zip 6.89 MB](#)

[Projekt budowlany Etap II skatepark PZT+PAB 2.zip 12.46 MB](#)

[Projekt elektryczny Etap II skatepark 3.zip 5.5 MB](#)

[Przedmiar monitoring 0.zip 192.72 KB](#)

[Przedmiar robót ogólnobud. ATH skatepark.zip 8.54 KB](#)

[Przedmiary Etap II skatepark bud. elektr. zieleń ATH i PDF 3.zip 386.56 KB](#)

[PT monitoring 3.zip 3.99 MB](#)

[PT zieleń 2.zip 12.93 MB](#)

[Specyfikacja skatepark 2.zip 7 MB](#)

SIWZ

[SWZ budowa skatepark 1.doc 665 KB](#)

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

[Odpowiedź Zamawiającego na pytania 05.09.2023 r. 120.54 KB](#)

Otwarcie ofert

[Zbiorcze zestawienie ofert 203.42 KB](#)

Wybór najkorzystniejszej oferty

[wybór najkorzystniejszej oferty 176.63 KB](#)

Uwagi

Aktualizacja z dnia 19.09.2023 r. - wybór oferty.

Aktualizacja (2) z dnia 8.09.2023 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 8.09.2023 r. - kwota jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia **to: 2 090 000,00 zł.**

Aktualizacja (2) z dnia 5.09.2023 r. - odpowiedzi Zamawiającego na pytania.

Aktualizacja z dnia 5.09.2023 r. - zmiana terminu składania ofert. **Nowy termin to: 8.09.2023 r. godz. 10:00.**

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława

Osoba odpowiedzialna za informację: Dariusz Nieznański

Osoba wprowadzająca informację: Aneta Malinowska

Data wytworzenia informacji: 22.08.2023 16:01:20

Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:05:27

Liczba odsłon: 0

Data	Osoba dokonująca zmian	Opis zmiany
14.12.2023 11:05:27	admin_vobacom	edycja strony
14.12.2023 09:31:33	admin_vobacom	edycja strony
19.09.2023 16:03:37	Aneta Malinowska	edycja strony
08.09.2023 11:17:21	Aneta Malinowska	edycja strony
08.09.2023 10:03:40	Aneta Malinowska	edycja strony
05.09.2023 16:06:49	Aneta Malinowska	edycja strony
05.09.2023 10:29:15	Aneta Malinowska	edycja strony
05.09.2023 10:27:00	Aneta Malinowska	edycja strony
22.08.2023 16:01:20	Aneta Malinowska	strona została dodana

Adres źródłowy: <https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/budowa-skatepark-na-terenie-mosir-w-mlawie-1>