



**Opublikowano na:** Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława  
(bip.mlawa.pl)

**Autor:** Aneta Malinowska

---

## **Przebudowa ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Mławie**

Termin składania ofert

śr., 27/09/2023 - 15:59 - pon., 09/10/2023 - 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja z dnia 10.10.2023 r. - unieważnienie postępowania.

Aktualizacja (2) z dnia 9.10.2023 r. - zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 9.10.2023 r. - kwota, jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia: **3 000 000,00 zł.**

Aktualizacja z dnia 5.10.2023 r. - odpowiedzi na pytania z 5.10.2023 r.

Aktualizacja z dnia 5.10.2023 r. - załączenie rysunku - planszy zbiorczej uzbrojenia (wodociąg, kd).

Aktualizacja z dnia 4.10.2023 r. - pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.

Aktualizacja 28.09.2023r. - zamieszczenie przedmiaru dotyczącego budowy sieci wodociągowej

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00416775/01 z dnia 27.09.2023 r.

Informacje o ogłoszeniu

[Ogłoszenie o zamówieniu 27.09.2023 r..pdf 52.57 KB](#)

Dodatkowe informacje

[Przedmiary i kosztorysy ofertowe.zip 517.45 KB](#)

[PT Branża drogowa.zip 5.4 MB](#)

[PT Kanalizacja deszczowa.zip 1.88 MB](#)

[PT Oświetlenie.zip 7.7 MB](#)

[PT wodociąg.zip 2.56 MB](#)

[Specyfikacje techniczne 5.zip 4.84 MB](#)

[Przedmiar dotyczący budowy sieci wodociągowej 147.6 KB](#)

[rys. plansza zbiorcza 03.08.2023 Z WODĄ-sig.pdf 2.47 MB](#)

SIWZ

[SWZ- ul. Baczyńskiego.docx 180.05 KB](#)

[SWZ- ul. Baczyńskiego.pdf 1.03 MB](#)

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

[Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego 299.18 KB](#)

[Odpowiedź na pytania z 5.10.2023 r..pdf 80.98 KB](#)

Otwarcie ofert

[Zbiorcze zestawienie ofert 361.24 KB](#)

Unieważnienie postępowania

[Unieważnienie postępowania 40.pdf 181.66 KB](#)

Uwagi

Aktualizacja z dnia 10.10.2023 r. - unieważnienie postępowania.

Aktualizacja (2) z dnia 9.10.2023 r. - zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 9.10.2023 r. - kwota, jaką Zamawiający przeznaczą na realizację zamówienia: **3 000 000,00 zł.**

Aktualizacja z dnia 5.10.2023 r. - odpowiedzi na pytania z 5.10.2023 r.

Aktualizacja z dnia 5.10.2023 r. - załączenie rysunku - planszy zbiorczej uzbrojenia (wodociąg, kd).

Aktualizacja z dnia 4.10.2023 r. - pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.

Aktualizacja 28.09.2023r. - zamieszczenie przedmiaru dotyczącego budowy sieci wodociągowej.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława

Osoba odpowiedzialna za informację: Piotr Tomaszewski

Osoba wprowadzająca informację: Aneta Malinowska

Data wytworzenia informacji: 27.09.2023 16:01:28

Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:05:27

Liczba odsłon: 0

<b>Data</b>	<b>Osoba dokonująca zmian</b>	<b>Opis zmiany</b>
14.12.2023 11:05:27	admin_vobacom	edycja strony
14.12.2023 09:31:33	admin_vobacom	edycja strony
10.10.2023 09:49:00	Aneta Malinowska	edycja strony
09.10.2023 13:35:20	Aneta Malinowska	edycja strony
09.10.2023 10:04:33	Aneta Malinowska	edycja strony
05.10.2023 16:19:11	Aneta Malinowska	edycja strony
05.10.2023 12:52:47	Aneta Malinowska	edycja strony
04.10.2023 16:31:32	Aneta Malinowska	edycja strony
28.09.2023 11:49:23	Piotr Tomaszewski	edycja strony
27.09.2023 16:01:28	Aneta Malinowska	strona została dodana

---

**Adres źródłowy:** <https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/przebudowa-ul-krzysztofa-kamila-baczynskiego-w-mlawie>