



Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława
(bip.mlawa.pl)

Autor: Aneta Malinowska

Przebudowa ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Mławie

Termin składania ofert

śr., 11/10/2023 - 12:32 - czw., 26/10/2023 - 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja z dnia 9.11.2023 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja (2) z dnia 26.10.2023 r. - zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 26.10.2023 r. - kwota, jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia **to: 2 500 000,00 zł**

Aktualizacja z dnia 24.10.2023 r. - zmieniony plik SWZ w formacie "pdf" na stronie e-zamówienia i na stronie BIP Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż plik SWZ_pdf zamieszczony na stronie e-zamówienia i na stronie BIP Zamawiającego dotyczył nieaktualnej wersji SWZ_doc. W związku z rozbieżnością w plikach, Zamawiający usunął niekatulany plik SWZ_pdf i zamieścił właściwy. Jednocześnie Zamawiający przekazuje informuję, iż podtrzymuje termin wskazany w postępowaniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumencie SWZ_doc, wskazany na dzień 26.10.2023 r. godz. 10:00.

Zamawiający ogłasza **drugie** postępowanie w sprawie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00438448/01 z dnia 11-10-2023 r.

Informacje o ogłoszeniu

[Ogłoszenie o zamówieniu 11.10.2023 r..pdf 52.35 KB](#)

Dodatkowe informacje

[Przedmiary i kosztorysy ofertowe 0.zip 655.3 KB](#)

[PT Branża drogowa 0.zip 5.4 MB](#)

[PT Kanalizacja deszczowa 0.zip 1.88 MB](#)

[PT Oświetlenie 0.zip 7.7 MB](#)

[PT wodociąg 0.zip 4.79 MB](#)

[Specyfikacje techniczne 6.zip 4.84 MB](#)

SIWZ

[SWZ- ul. Baczyńskiego 0.docx 177.22 KB](#)

[SWZ- ul. Baczyńskiego 1.pdf 652.52 KB](#)

Otwarcie ofert

[Zbiornicze zestawienie ofert 216.79 KB](#)

Wybór najkorzystniejszej oferty

[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 176.18 KB](#)

Uwagi

Aktualizacja z dnia 9.11.2023 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja (2) z dnia 26.10.2023 r. - zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 26.10.2023 r. - kwota, jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia **to: 2 500 000,00 zł**

Aktualizacja z dnia 24.10.2023 r. - zmieniony plik SWZ w formacie "pdf" na stronie e-zamówienia i na stronie BIP Zamawiającego.

Zamawiający ogłasza **drugie** postępowanie w sprawie zamówienia publicznego.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława

Osoba odpowiedzialna za informację: Piotr Tomaszewski

Osoba wprowadzająca informację: Aneta Malinowska

Data wytworzenia informacji: 11.10.2023 12:34:07

Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:05:27

Liczba odsłon: 0

Data

Osoba dokonująca zmian

Opis zmiany

14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom	edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom	edycja strony
09.11.2023 11:32:08 Aneta Malinowska	edycja strony
26.10.2023 11:22:14 Aneta Malinowska	edycja strony
26.10.2023 10:25:24 Aneta Malinowska	edycja strony
24.10.2023 15:21:56 Aneta Malinowska	edycja strony
11.10.2023 12:34:07 Aneta Malinowska	strona została dodana

Adres źródłowy: <https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/przebudowa-ul-krzysztofa-kamila-baczynskiego-w-mlawie-0>