



**Opublikowano na:** Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława  
(bip.mlawa.pl)

**Autor:** Sylwia Krzykowska

---

## **Wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych**

Termin składania ofert

czw., 23/01/2025 - 09:42 - pt., 21/02/2025 - 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja z dnia 04.03.2025 r. - wybór najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja (2) z dnia 21.02.2025 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 21.02.2025 r. - kwota jaką Zamawiający przeznaczą na realizację zamówienia **to: 1 500 000,00 zł.**

Aktualizacja z dnia 17.02.2025 r. - Odpowiedź nr 2 na pytania z 12, 13 i 14.02 + aktualizacja przedmiaru z 17.02.2025 r.

Aktualizacja z dnia 13.02.2025 r. - II zmiana ogłoszenia o zamówieniu - wydłużenie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

**Prośba Zamawiającego do Wykonawców o śledzenie odpowiedzi na zadane pytania.**

Aktualizacja z dnia 11.02.2025 r. - Informacja dla Wykonawców Odpowiedź na pytania z 5, 6 i 7.02.2025

Aktualizacja z dnia 27.01.2025 r. - Informacja dla Wykonawców z dn. 27.01.2025 r.

Aktualizacja z dnia 06.02.2025 r. - zmiana ogłoszenia, zmiana terminów na składanie i otwarcie ofert oraz terminu związania ofertą

Ogłoszenie nr 2025/BZP 00057865/01 z dnia 2025-01-23

Identyfikator postępowania ocds-148610-7ee00839-5008-4c53-a592-fdfb13b72639

Strona prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7ee00839-5008-4c53-a592-fdfb13b72639>

Informacje o ogłoszeniu

[Ogłoszenie o zamówieniu 114.45 KB](#)

Dodatkowe informacje

[Projekty techniczne branży 21.85 MB](#)

[Przedmiary robót i STWiORB 1.96 MB](#)

[PZT i PAB 32.63 MB](#)

SIWZ

[SWZ- doc 589 KB](#)

[SWZ-pdf 574.38 KB](#)

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

[Informacja dla Wykonawców z dn. 27.01.2025 121.28 KB](#)

[Zmiana terminów 37.29 KB](#)

[Odpowiedź na pytania z 5, 6 i 7.02.2025 156.89 KB](#)

[II zmiana ogłoszenia o zamówieniu - wydłużenie terminu na składanie ofert 99.46 KB](#)

[Odpowiedź nr 2 na pytania z 12,13 i 14.02.pdf 166.43 KB](#)

[Przedmiar aktualizacja 17.02.2025.zip 387.51 KB](#)

Otwarcie ofert

[Zbiornicze zestawienie ofert 205.4 KB](#)

Wybór najkorzystniejszej oferty

[wybór najkorzystniejszej oferty 225.95 KB](#)

Uwagi

Aktualizacja z dnia 04.03.2025 r. - wybór najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja (2) z dnia 21.02.2025 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 21.02.2025 r. - kwota jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia **to: 1 500 000,00 zł.**

Aktualizacja z dnia 17.02.2025 r. - Odpowiedź nr 2 na pytania z 12, 13 i 14.02 + aktualizacja przedmiaru z 17.02.2025 r.

Aktualizacja z dnia 13.02.2025 r. - II zmiana ogłoszenia o zamówieniu - wydłużenie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Aktualizacja z dnia 11.02.2025 r. - Informacja dla Wykonawców Odpowiedź na pytania z 5, 6 i 7.02.2025

Aktualizacja z dnia 27.01.2025 r. - Informacja dla Wykonawców z dn. 27.01.2025 r.

Aktualizacja z dnia 06.02.2025 r. - zmiana ogłoszenia, zmiana terminów na składanie i otwarcie ofert oraz terminu związania ofertą

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława

Osoba odpowiedzialna za informację: Dariusz Nieznański

Osoba wprowadzająca informację: Sylwia Krzykowska

Data wytworzenia informacji: 23.01.2025 09:45:45

Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2025 10:29:24

Liczba odsłon: 0

| <b>Data</b>         | <b>Osoba dokonująca zmian</b> | <b>Opis zmiany</b> |
|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| 04.03.2025 10:29:24 | Sylwia Krzykowska             | edycja strony      |
| 21.02.2025 13:45:04 | Aneta Malinowska              | edycja strony      |
| 21.02.2025 10:06:08 | Aneta Malinowska              | edycja strony      |
| 17.02.2025 15:41:33 | Aneta Malinowska              | edycja strony      |
| 13.02.2025 12:50:41 | Aneta Malinowska              | edycja strony      |
| 11.02.2025 11:12:16 | Sylwia Krzykowska             | edycja strony      |
| 06.02.2025 10:10:09 | Piotr Tomaszewski             | edycja strony      |
| 27.01.2025 12:13:29 | Sylwia Krzykowska             | edycja strony      |

| <b>Data</b>         | <b>Osoba dokonująca zmian</b> | <b>Opis zmiany</b>    |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 23.01.2025 09:45:45 | Sylwia Krzykowska             | strona została dodana |

---

**Adres źródłowy:** <https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/wykonanie-robot-budowlanych-w-celu-dostosowania-budynku-szkoly-podstawowej-3>