



**Opublikowano na:** Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława  
(bip.mlawa.pl)

**Autor:** Sylwia Krzykowska

---

## **Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu (sterowania sygnalizacją świetlną) na skrzyżowaniu ulic Studzieniec, Nowowiejskiego i Al. Marszałkowskiej wraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami**

Termin składania ofert

śr., 12/02/2025 - 13:56 - pt., 21/02/2025 - 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja z dnia 21.02.2025 r. (2) - zbiorcze zestawienie ofert- korekta oraz powiadomienie o wyborze oferty

**W związku z pominięciem w zestawieniu jedne ze złoonych prawidowo ofert została dokonana korekta zestawienia**

Aktualizacja z dnia 21.02.2025 r. - zbiorcze zestawienie ofert

Aktualizacja z dnia 18.02.2025 r. - odpowiedź na pytanie z dnia 18.02.2025

Aktualizacja z dnia 17.02.2025 r. - odpowiedź na pytanie z dnia 14.02.2025

Aktualizacja z dnia 14.02.2025 r. - Zamawiający w zakładce "dodatkowe informacje" zamieścił aktualnie obowiązujący projekt stałej organizacji ruchu.

**Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:**

**Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu (sterowania sygnalizacją świetlną) na skrzyżowaniu ulic Studzieniec, Nowowiejskiego i Al. Marszałkowskiej wraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami.**

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu polegającej na wydłużeniu czasu pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Studzieniec, Nowowiejskiego i Al. Marszałkowskiej.

Prace projektowe powinny zawierać następujący zakres opracowania:

- a) wykonanie pomiarów ruchu niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania programów sygnalizacji i obliczeń przepustowości;
- b) opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu dla sygnalizacji świetlnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z dnia 23 września 2003 r. (Dz.U. 2017 poz. 784) ;
- c) uzyskanie niezbędnych warunków, opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej Projekt należy sporządzić w postaci graficznej. Zamawiającemu należy przedłożyć 1 egz. projektu organizacji ruchu na płycie CD oraz 4 egzemplarze w wersji papierowej. Symbole znaków drogowych pionowych i poziomych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinny być zgodne z rozporządzeniami:

1) Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2022 poz. 2372 z późn. zm.),

2) Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz.U. 2022 poz. 2377.

Aktualnie sygnalizacja świetlna uruchamiana jest o godzinie 6:00 natomiast wyłączana o godzinie 22:00. Przy opracowaniu projektu należy uwzględnić zmianę harmonogramu pracy sygnalizacji świetlnej poprzez skrócenie w porze nocnej czasu trybu awaryjnego (pulsacyjne żółte). Zadanie ma na celu uzyskanie możliwie najwyższego poziomu przepustowości, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

2. Termin wykonania zamówienia:

**30 dni od dnia zawarcia umowy.**

3. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:

71322500-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego

Informacje o ogłoszeniu

[Załącznik nr 1 - formularz oferty 20.2 KB](#)

[Załącznik nr 2 - wzór umowy 101.42 KB](#)

[Załącznik nr 3 - Informacja dla Wykonawców o przetwarzaniu danych osobowych 87.68 KB](#)

[Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy\\_10 19.67 KB](#)

[Załącznik nr 5 - Mapa Poglądowa 2.31 MB](#)

[Zapytanie ofertowe 172.85 KB](#)

Dodatkowe informacje

[aktualnie obowiązujący projekt stałej organizacji ruchu 1.62 MB](#)

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

[odpowiedź na pytanie z dnia 14.02.2025 132.48 KB](#)

[Odpowiedź na pytanie z dnia 18.02.2025 144.82 KB](#)

Otwarcie ofert

[zbiorcze zestawienie ofert 203.33 KB](#)

[Zbiorcze zestawienie ofert WI.271.17.2025- Korekta 204.26 KB](#)

Wybór najkorzystniejszej oferty

[Powiadomienie o wyborze oferty 178.6 KB](#)

Uwagi

Aktualizacja z dnia 21.02.2025 r. (2) - zbiorcze zestawienie ofert- korekta oraz powiadomienie o wyborze oferty

Aktualizacja z dnia 21.02.2025 r. - zbiorcze zestawienie ofert

Aktualizacja z dnia 18.02.2025 r. - odpowiedź na pytanie z dnia 18.02.2025

Aktualizacja z dnia 17.02.2025 r. - odpowiedź na pytanie z dnia 14.02.2025

Aktualizacja z dnia 14.02.2025 r. - Zamawiający w zakładce "**dodatkowe informacje**" zamieścił aktualnie obowiązujący projekt stałej organizacji ruchu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława

Osoba odpowiedzialna za informację: Sylwia Krzykowska

Osoba wprowadzająca informację: Sylwia Krzykowska

Data wytworzenia informacji: 12.02.2025 14:05:31

Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2025 14:58:19

Liczba odsłon: 0

<b>Data</b>	<b>Osoba dokonująca zmian</b>	<b>Opis zmiany</b>
21.02.2025 14:58:19	Sylwia Krzykowska	edycja strony
21.02.2025 13:45:48	Sylwia Krzykowska	edycja strony
18.02.2025 15:46:08	Sylwia Krzykowska	edycja strony
17.02.2025 15:59:42	Sylwia Krzykowska	edycja strony
14.02.2025 08:59:00	Sylwia Krzykowska	edycja strony
12.02.2025 14:05:31	Sylwia Krzykowska	strona została dodana

---

**Adres źródłowy:** <https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/opracowanie-projektu-zmiany-stalej-organizacji-ruchu-sterowania-sygnalizacja>