



Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Aneta Malinowska

Budowa budynku żłobka w Mławie

Termin składania ofert

pon., 30/06/2025 - 14:22 - czw., 17/07/2025 - 10:00

Opis przedmiotu zamówienia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Dofinansowane przez Unię Europejską - NextGenerationEU

Aktualizacja z dnia 24.07.2025 r. - wybór oferty.

Aktualizacja (2) z dnia 17.07.2025 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 17.07.2025 r. - kwota, jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia **to: 8 350 000,00 zł.**

Aktualizacja z dnia 16.07.2025 r. - Informacja dla Wykonawców w zakładce "**Informacje o ogłoszeniu**".

Aktualizacja z dnia 14.07.2025 r. - Odpowiedzi nr 3 wyjaśnienie do informacji z 11.07.2025.

Aktualizacja (2) z dnia 11.07.2025 r. - zmiana ogłoszenia w zakresie **zmiany terminu składania i otwarcia ofert, wyznaczony na dzień 17.07.2025 r. Godziny składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.**

Aktualizacja z dnia 11.07.2025 r. - Odpowiedzi na pytania 10-11.07.2025 z przedmiotami wyposażenia.

Aktualizacja (2) z dnia 10.07.2025 r. - Odpowiedzi na pytania z 10.07.2025 r.

Aktualizacja z dnia 10.07.2025 r. - Odpowiedzi na pytania z 07-09.07.2025 z zaktualizowanymi przedmiotami.

Ogłoszenie nr 2025/BZP 00300061/01 z dnia 30-06-2025 r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e4ae7741-f321-40c1-917f-ecca4284d8bc>

Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4ae7741-f321-40c1-917f-ecca4284d8bc

Informacje o ogłoszeniu

[Ogłoszenie o zamówieniu_20.pdf 43.8 KB](#)

[Ogłoszenie - o zmianie ogłoszenia.pdf 23.12 KB](#)

[Informacja dla Wykonawców_16.07.2025.pdf 218.74 KB](#)

SIWZ

[PB Mława żłobek.zip 18.12 MB](#)

[PB Mława żłobek rozbiórka.zip 7.91 MB](#)

[Przedmiary w ATH.zip 94.14 KB](#)

[Przedmiary w PDF.zip 788.79 KB](#)

[PT Arch.zip 8.73 MB](#)

[PT Elektr.zip 11.25 MB](#)

[PT Konstr.zip 5.27 MB](#)

[PT Sanit.zip 6.65 MB](#)

[Specyfikacje techniczne.zip 4.09 MB](#)

[SWZ_17.docx 216.97 KB](#)

[SWZ_17.pdf 929.85 KB](#)

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

[Aktualizacja z dnia 10.07.2025 r. - Odpowiedzi na pytania z 07-09.07.2025 z zaktualizowanymi przedmiotami 1.03 MB](#)

[Odpowiedzi na pytania z 10.07.2025.pdf 230.25 KB](#)

[Odpowiedzi na pytania 10-11.07.2025 z przedmiarami wyposażenia.zip 1.43 MB](#)

[Odpowiedzi nr 3 wyjaśnienie do informacji z 11.07.2025.pdf 212.33 KB](#)

Otwarcie ofert

[Zbiorcze zestawienie ofert 355.09 KB](#)

Wybór najkorzystniejszej oferty

[wybór najkorzystniejszej oferty 231.23 KB](#)

Uwagi

Aktualizacja z dnia 24.07.2025 r. - wybór oferty.

Aktualizacja (2) z dnia 17.07.2025 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 17.07.2025 r. - kwota, jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia **to: 8 350 000,00 zł.**

Aktualizacja z dnia 16.07.2025 r. - Informacja dla Wykonawców w zakładce "**Informacje o ogłoszeniu**".

Aktualizacja z dnia 14.07.2025 r. - Odpowiedzi nr 3 wyjaśnienie do informacji z 11.07.2025.

Aktualizacja (2) z dnia 11.07.2025 r. - zmiana ogłoszenia w zakresie **zmiany terminu składania i otwarcia ofert, wyznaczony na dzień 17.07.2025 r. Godziny składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.**

Aktualizacja z dnia 11.07.2025 r. - Odpowiedzi na pytania 10-11.07.2025 z przedmiarami wyposażenia.

Aktualizacja (2) z dnia 10.07.2025 r. - Odpowiedzi na pytania z 10.07.2025 r.

Aktualizacja z dnia 10.07.2025 r. - Odpowiedzi na pytania z 07-09.07.2025 z zaktualizowanymi przedmiarami

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława

Osoba odpowiedzialna za informację: Dariusz Nieznański

Osoba wprowadzająca informację: Aneta Malinowska

Data wytworzenia informacji: 30.06.2025 14:26:27

Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2025 10:51:41

Liczba odsłon: 1

Data	Osoba dokonująca zmian	Opis zmiany
24.07.2025 10:51:41	Aneta Malinowska	edycja strony
17.07.2025 15:15:19	Aneta Malinowska	edycja strony
17.07.2025 12:08:10	Aneta Malinowska	edycja strony
17.07.2025 10:14:14	Aneta Malinowska	edycja strony
16.07.2025 13:39:18	Aneta Malinowska	edycja strony
14.07.2025 09:56:13	Aneta Malinowska	edycja strony
11.07.2025 14:04:01	Aneta Malinowska	edycja strony
11.07.2025 11:23:13	Aneta Malinowska	edycja strony
10.07.2025 16:05:22	Aneta Malinowska	edycja strony
10.07.2025 09:10:17	Aneta Malinowska	edycja strony
30.06.2025 14:26:27	Aneta Malinowska	strona została dodana

Adres źródłowy: <https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/budowa-budynku-zlobka-w-mlawie>