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Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez
przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę
przedłużenia ul. Szpitalnej w Mławie
Termin składania ofert
śr., 27/02/2013 - 14:48 - wt., 26/03/2013 - 23:00
Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja 12.03.2013r. - odpowiedzi i pytania 1; Aktualizacja 15.03.2013r. -
odpowiedzi i pytania 2 oraz przedłużenie terminu składania ofert; Aktualizacja
19.03.2013r. - odpowiedzi i pytania 3, Aktualizacja 25.03.2013r. - powiadomienie o
wyborze oferty.

Mława: Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny
Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej w Mławie.
Numer ogłoszenia w BZP: 82024 - 2013; data zamieszczenia w BZP: 27.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Mława , Stary Rynek 19, 06-500 Mława, woj.
mazowieckie, tel. 23 6546441, faks 23 6543652.



I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa spójności
komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę
przedłużenia ul. Szpitalnej w Mławie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul.
Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej w Mławie. Zakres
zamówienia obejmuje: 1) kompleksową przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej
obejmującą: - wymianę nawierzchni ulicy i chodników, - budowę miejsc
parkingowych, 2) budowę przedłużenia ul. Szpitalnej obejmującą: - budowę
kompleksową przedłużenia ul. Szpitalnej, w skład której wchodzi wykonanie
nawierzchni, obustronnych chodników, ścieżki rowerowej, odwodnienia, rozbudowy
oświetlenia, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Zamówienie obejmuje także
opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu, badania zagęszczenia
oraz inne badania, niezbędne do wykazania należytego wykonania robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo -
kosztorysowa, będąca załącznikiem do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.21.30-2, 45.23.14.00-
9, 45.23.24.10-9, 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
15.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM



III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest
obowiązany wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy
złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, na
rachunek bankowy nr 40 8213 0008 2003 0400 9999 0005, - poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach
bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w
formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji
ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego pok. 18, a
kserokopię załączyć w ofercie. 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia i
godziny wyznaczonej na składanie ofert 5. Za skuteczne wniesienie wadium w
pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na
koncie Zamawiającego. 6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca
wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 3-ch dni od
daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 7. Wykonawca, który nie wniesie
wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: - oświadczenie
w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych,

III.3.2) Wiedza i doświadczenie



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: - oświadczenie
w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
(wymagane wykonanie minimum jednej budowy lub przebudowy drogi o nawierzchni
asfaltowej o długości min. 500mb).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: - oświadczenie
w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych,

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: - oświadczenie
w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych. - wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (wymagana osoba z uprawnieniami budowlanymi w
specjalności drogowej), - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostaje uznany za spełniony na podstawie: - oświadczenia złożonego w
trybie art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)



Inne dokumenty nie związane z potwierdzeniem spełniania warunków udziału w
postępowaniu: a) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy Pzp, Załącznik Nr 10 do SIWZ. b) kosztorys ofertowy
z cenami jednostkowymi i posumowaniem elementów (pomocniczy do fakturowania
częściowego). c) Kalkulacja ceny ofertowej, Załącznik Nr 8 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

I. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy
oraz zmian dotyczących: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1.1 zmiany
spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 1.1.1 warunki
atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z
wymaganiami SST, w tym usług, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie
odbiorów; 1.1.2 klęski żywiołowe; 1.2 zmiany spowodowane warunkami
geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp. w szczególności: 1.2.1
odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, skał, itp.); 1.2.2 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej
warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub



obiektów infrastrukturalnych; 1.2.3 niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami,
wybuchem; 1.2.4 wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, nie przewidywane w
SIWZ ; 1.3 zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego, w szczególności: 1.3.1 wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiającego; 1.3.2 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; 1.4 zmiany
będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 1.4.1
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, 1.4.2 wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w
art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 1.4.3 konieczność uzyskania wyroku
sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego -konieczności nie
przewidywano przy zawieraniu umowy; 1.4.4 konieczność zaspokojenia roszczeń lub
oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie
artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania
umowy; 1.5 inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz
Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania
umowy 1.5.1 wystąpienie robót dodatkowych kolidujących i uniemożliwiających
kontynuowanie robót podstawowych; 1.5.2 wystąpienie rażących błędów w
dokumentacji uniemożliwiających kontynuowanie robót; W przypadku wystąpienia
którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin wykonania umowy
może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2 Zmiany osobowe 2.1 zmiana
osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach, 2.2
zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne
legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ 3
Zmiany organizacji spełniania świadczenia 3.1 zmiana szczegółowego
harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu
spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania
świadczeń w ramach umowy; 3.2 zmiana zasad dokonywania odbiorów
świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie
spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby
zamawiającego; 3.3 zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez



strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy.
Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do
prawidłowej realizacji umowy; 4. Płatności 4.1 zmiany terminów płatności wynikające
z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, 4.2 zmiana sposobu rozliczania
umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz wykonawcy;. 5. Pozostałe
zmiany 5.1 siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ; 5.2 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz
wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu 5.3
rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz
udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z
umowy planowanymi świadczeniami. 5.4 wprowadzenie nowego podwykonawcy lub
zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez
Zamawiającego. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych w szczególności: 6.1 ograniczenie przedmiotu świadczenia,
jeśli taką możliwość przewidywała umowa 6.2 zmiana danych związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 6.3
zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między
Stronami; Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które
Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez
Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 15.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mława.

http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Aktualizacja 12.03.2013r. - odpowiedzi i pytania 1

Burmistrz Miasta Mławy informuje, że w dniu 08.03.2013r. wpłynęło pytanie
następującej treści:

 W ubiegłym roku na ulicy Zuzanny Morawskiej były wykonywane roboty
kanalizacyjne związane z poprawa odwodnienia ulicy (kanalizacja deszczowa). W
przedmiarze w poz. 1.4-1.6 ujęte roboty związane z odtworzeniem nawierzchni wraz
z podbudową po robotach kanalizacyjnych wykonanych w poprzednich latach w
ilości 350,90m2. Na dzień dzisiejszy po robotach kanalizacyjnych (kanalizacji
deszczowej) wykonanych w ubiegłym roku nawierzchnia ulicy w miejscach
przekopów uległa zniszczeniu oraz zapadnięciu (osiadanie) na głębokość nawet do 8
cm. Niektóre studnie ściekowe i rewizyjne wymagają regulacji wysokościowej gdyż
osiadają.

Zachodzi więc pytanie, czy roboty związane z odtworzeniem nawierzchni wraz z
podbudową po tych robotach będą wykonywane w ramach robót gwarancyjnych
przez wykonawcę tych robót, czy też będzie to spoczywało na Wykonawcy robót
związanych z przebudową ul. Zuzanny Morawskiej?. W przypadku wykonania tych
robót przez Wykonawcę, który wygra przetarg prosimy o zamieszczenie pozycji
kosztorysowej (przedmiaru) z podaniem zakresu i ilości robót do wykonania
związanych z odtworzeniem nawierzchni po robotach kanalizacyjnych.

W pozycji przedmiarowej 3.8. przyjęto na wyrównanie istniejącej nawierzchni
bitumicznej 125 kg/m2 mieszanki mineralno-asfaltowej tj. ok. 5 cm grubości. Przy
tym stanie nawierzchni jaki jest na dzień dzisiejszy (zapadnięcia nawierzchni po
przekopach) trwała deformacja nawierzchni oraz zniszczenia pozimowe ilość 125
kg/m2 (tj. 5 cm) jest stanowczo za mało. Grubość ta powinna wynosić od 6 do 8 cm.



W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z sytuacją i udzielenie stosownych
odpowiedzi celem przygotowania odpowiedniej oferty i dokonania prawidłowej
wyceny."

Odpowiedź:

W przedmiarze w poz. 1.4-1.6 ujęto roboty do wykonania związane z odtworzeniem
nawierzchni wraz z podbudową po robotach wynikających z przebudowy sieci
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wykonanych w poprzednich latach.

Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni wraz z podbudową po robotach
związanych z wybudowaniem kanalizacji deszczowej będą wykonywane w ramach
robót gwarancyjnych przez Wykonawcę tych robót. W miejscach zapadnięć
nawierzchni wskazanych wyrywkowo zostaną dokonane odkrywki w obecności
Wykonawcy kanalizacji deszczowej i nadzoru inwestorskiego celem zbadania stopnia
zagęszczenia podłoża po wykonanych robotach i prawidłowości odtworzonych
warstw nawierzchni.

W pozycji przedmiarowej 3.8. przyjęto na wyrównanie istniejącej nawierzchni
bitumicznej 125 kg/m2 mieszanki mineralno-asfaltowej. Dokonano konsultacji z
autorem projektu i uzyskano potwierdzenie prawidłowości zastosowanej kalkulacji.
Zamawiający nie wprowadza dodatkowych pozycji i zmian do załączonego do SIWZ
przedmiaru. Ponadto informujemy, że przedmiar robót pełni role dokumentu
pomocniczego, a wyceny ryczałtowej przedmiotu zamówienia należy dokonać w
oparciu o załączoną dokumentację projektową i SST z uwzględnieniem wszelkich
robót pomocniczych koniecznych do prawidłowego zrealizowania zadania a nie
uwzględnionych w przedmiarach.

Aktualizacja 15.03.2013r. - przedłużenie terminu składania ofert.

Burmistrz Miasta Mławy informuje, że w dniu 12.03.2013r. wpłynęło pytanie
następującej treści:

0. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej odnośnie Szczegółowych
Specyfikacji Technicznych dla Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Z.
Morawskiej w Mławie.

0. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zaktualizowanie Szczegółowych
Specyfikacji Technicznych Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla Budowa



nawierzchni na przedłużeniu ulicy Szpitalnej w Mławie zgodnie z
obowiązującymi wytycznymi WT-2010.

Odpowiedź na pytanie 1 i 2:

Zamawiający wprowadza dokumentację uzupełniającą do SIWZ i zamieszcza na
stronie internetowej Zamawiającego nw. dokumenty:

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla Budowa nawierzchni z odwodnieniem w
ul. Z. Morawskiej w Mławie,

- zaktualizowane Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Nawierzchnie z betonu
asfaltowego dla Budowa nawierzchni na przedłużeniu ulicy Szpitalnej w Mławie.

Ponadto Zamawiający informuje, że w dniu 15.03.2013r. został poinformowany
pisemnie przez projektanta zadania będącego przedmiotem postępowania
przetargowego pismem następującej treści:

„W związku z zadawanymi mi w dniu dzisiejszym telefonicznie pytaniami osób
przygotowujących oferty na w/w przetarg dokonałem sprawdzenia prawidłowości
obliczeń powierzchni płyt na przejeździe kolejowym i niestety stwierdziłem, że w
pozycji 4.2 przedmiaru pojawił się błąd. Zamiast ilości 150,0 m2 powinno być 45,5 m
2. Drobne zmiany wprowadziłem również w pozycjach nr 2.1, 2.3, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10,
4.1. Załączam przedmiar z naniesionymi poprawkami. Przepraszam za zaistniałą
sytuację.”.

Zamawiający wprowadza dokumentację uzupełniającą do SIWZ i zamieszcza na
stronie internetowej Zamawiającego zaktualizowany przedmiar dot. części
przebudowa przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Szpitalnej,  według którego
należy dokonać wyceny. Pozostałe kosztorysy nie ulegają zmianie.    

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Mławy informuje, że na podstawie art. 38
ust. 4a Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zmienia termin składania ofert z
dnia 15.03.2013r. na dzień 22.03.2013r. godz. 1000  oraz termin otwarcia ofert z
dnia 15.03.2013r. na dzień 22.03.2013r. godz. 1030.

Aktualizacja 19.03.2013r. - odpowiedzi i pytania 3



Burmistrz Miasta Mławy informuje, że w dniu 18.03.2013r. wpłynęło pytanie
następującej treści:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją
projektową, a przedmiarem dotyczącym przejazdu kolejowego w pozycji
4.2:”Budowa nawierzchni przejazdów kolejowych ze sprężonych płyt gumowych typu
STRAIL”.
Rysunek załączony do dokumentacji przetargowej przedstawia przejazd długości
15,60 m, a przedmiar długości 18,20 m.
Która długość jest prawidłowa?
Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, iż nie jest możliwe ułożenie przejazdu długości
18,20 m. Długość może być wielokrotnością ilości1,2 m, a więc 15,6 16,8 18,0 lub
19,20m, ponieważ taka jest długość płyty STRAIL.

Odpowiedź:
Na planie zagospodarowania podano długość 18,20 m. Do wyceny należy przyjąć
ułożenie przejazdu na długości 18,00 m. W związku z powyższym przedmiar w poz.
4.1 należy przyjąć równy 4,86 m3 oraz w poz. 4.2 należy przyjąć równy 45,00 m2.

Pozostałe pozycje przedmiaru nie ulęgają zmianie.

Aktualizacja 25.03.2013r.

Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Poprawa spójności
komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę  ul.  Zuzanny Morawskiej oraz
budowę przedłużenia ul. Szpitalnej w Mławie”, -  złożono pięć ofert.

Zamawiający wybrał do realizacji zadania ofertę numer 3:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Inżynieryjnych PRDI S.A. Mława
ul. Stefana Roweckiego "Grota" 8
06-500 Mława
Cena ofertowa łączna brutto: 1 418 296,97 zł
(słownie złotych brutto: jeden milion czterysta osiemnaście tysięcy dwieście
dziewięćdziesiąt sześć 97/100 złotych).

Wybrana oferta była najkorzystniejsza i zdobyła w kryterium Cena 100%:  500 pkt.



Zestawienie ofert:

1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o, ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk
Mazowiecki - 362,39 pkt

2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Budowlanych Export - Pribex Sp. z o.o., ul.
Modlińska 310/312 Warszawa - 429,29 pkt

3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Inżynieryjnych PRDI S.A. Mława, ul. Stefana
Roweckiego "Grota" 8, 06-500 Mława - 500 pkt

4. STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków - 472,91pkt

5. Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski, ul.
Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck - 400,54 pkt.

Załączniki do pobrania
Przedmiary.zip 252.29 KB
PT branża sanitarna Szpitalna.zip 1.77 MB
PT ul. Z. Morawskiej.zip 18.06 MB
PT elektryczny Szpitalna.zip 2.13 MB
SIWZ budowa ul. Z. Morawskiej i Szpitalnej.doc 313 KB
SST Zuzanny Morawskiej poprawaka.pdf 2.29 MB
SST Szpitalna poprawka 1.pdf 2.04 MB
Przedmiar robót ul. Szpitalna w Mławie przejazd kolejowy-1.doc 123 KB
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.pdf 263.98 KB
PT drogowy Szpitalna.zip 6.71 MB

Podmiot udostępniający informację:   Piotr Tomaszewski 
Osoba odpowiedzialna za informację:   Dariusz Nieznański 
Osoba wprowadzająca informację:   Piotr Tomaszewski 
Data wytworzenia informacji:   27.02.2013 15:48:48 
Data ostatniej modyfikacji:   04.04.2013 14:33:07 
Liczba odsłon:   0 

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
04.04.2013 14:33:07 Piotr Tomaszewski edycja strony
25.03.2013 08:54:10 Piotr Tomaszewski edycja strony
19.03.2013 09:49:22 Piotr Tomaszewski edycja strony

https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/Przedmiary_1.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/PT%20bran%C5%BCa%20sanitarna%20Szpitalna.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/PT%20ul.%20Z.%20Morawskiej.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/PT%20elektryczny%20Szpitalna.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/SIWZ%20budowa%20ul.%20Z.%20Morawskiej%20i%20Szpitalnej.doc
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/SST%20Zuzanny%20Morawskiej%20poprawaka.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/SST%20Szpitalna%20poprawka%201.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/Przedmiar%20rob%C3%B3t%20ul.%20Szpitalna%20w%20M%C5%82awie%20przejazd%20kolejowy-1.doc
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/Powiadomienie%20o%20przed%C5%82u%C5%BCeniu%20terminu%20sk%C5%82adania%20ofert.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/PT%20drogowy%20Szpitalna.zip


Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
15.03.2013 10:34:37 Przemysław Więckiewicz edycja strony
15.03.2013 10:33:06 Przemysław Więckiewicz edycja strony
15.03.2013 10:31:06 Przemysław Więckiewicz edycja strony
15.03.2013 10:11:27 Przemysław Więckiewicz edycja strony
15.03.2013 09:57:21 Przemysław Więckiewicz edycja strony
15.03.2013 09:56:15 Przemysław Więckiewicz edycja strony
15.03.2013 09:55:31 Przemysław Więckiewicz edycja strony
15.03.2013 09:54:27 Przemysław Więckiewicz edycja strony
12.03.2013 14:38:11 Piotr Tomaszewski edycja strony
27.02.2013 16:17:18 Piotr Tomaszewski edycja strony
27.02.2013 15:48:48 Piotr Tomaszewski strona została dodana

Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/poprawa-spojnosci-
komunikacyjnej-mlawy-poprzez-przebudowe-ul-zuzanny


