Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzedu Miasta Mfawa
(bip.mlawa.pl)

Autor: Piotr Tomaszewski

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy
ul. Stary Rynek w Mfawie - etap |

Termin sktadania ofert
czw., 27/06/2013 - 14:10 - pt., 26/07/2013 - 22:00
Opis przedmiotu zaméwienia

Aktualizacja 10.07.2013r. - pytania i odpowiedzi 1, kosztorys uzupetniajgcy,
kosztorysy naktadcze; Aktualizacja 23.07.2013r. - powiadomienie o wyborze oferty

Mtawa: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w
Mtiawie - etap |

Numer ogtoszenia w BZP: 126907 - 2013;

data zamieszczenia w BZP: 27.06.2013

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Burmistrz Miasta Mtawa , Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa,
woj. mazowieckie, tel. 23 6546441, faks 23 6543652.

e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.mlawa.pl

. 2) RODZA) ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.


http://www.mlawa.pl

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego: Przebudowa,
nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mtawie - etap I.

11.1.2) Rodzaj zamdéwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia:
Zakres zamoéwienia obejmuje: przebudowe budynku frontowego IV kondygnacyjnego
od strony rynku z dobudowa klatki schodowej ewakuacyjnej w zakresie szczeg6towo
opisanym w dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowigcej zatgcznik do SIWZ.
1.2. Szczegdbtowy zakres przedmiotu zamédwienia okresla dokumentacja projektowo-
kosztorysowa opracowana przez Firme PA&B Pracownia Architektoniczna z siedziba
w todzi, ul. Krecia 7 zawierajgca: - Projekty techniczne budowlano - wykonawcze -
STWIORB - Przedmiary roboét. 1.3 Organizacja budowy: - Wykonawca zobowigzany
jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowq, kosztorysami ofertowymi, profesjonalng
wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i
p.poz., obowigzujgcymi normami technicznymi, przepisami prawa oraz zaleceniami
Zamawiajgcego. - Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram ten nalezy
przedtozy¢ w ciggu 10 dni od zawarcia umowy i przed rozpoczeciem robot powinien
on byc¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. - W ramach oferowanej ceny ofertowe;j
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i pokrycia kosztéw powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej, Swiadectwa energetycznego i innych dokumentéw
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. - Wykonawca
zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia (tj. wykonane
roboty budowlane i wbudowane materiaty) na okres co najmniej 36 miesiecy. -
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania materiatdw i urzadzen
réwnowaznych w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiarach robét, przy czym nie mogg by¢
one o parametrach gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. - Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu robét pod
wzgledem bhp i p.poz., oraz ponoszenia odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i
0s6b trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy. - Organizacja zaplecza



budowy dla potrzeb wtasnych musi nastapi¢ w uzgodnieniu z Zarzgdcg budynku. -
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed wejsciem
0sbb trzecich oraz oznaczenia budowy w sposdéb czytelny. - Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania robét z materiatéw wtasnych i dostarczenia
Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu zgtoszenia obiektu do odbioru wymaganych
prawem certyfikatéw, atestéw i zaswiadczeh o dopuszczeniu zastosowanych
materiatéw do stosowania w budownictwie. - Wykonawca zobowigzany jest na
uzasadnione zagdanie Zamawiajgcego lub Inspektoréw Nadzoru do przedtozenia
dowodéw zakupu materiatéw podstawowych i atestow stwierdzajgcych zgodnos¢
uzytych materiatdow z obowigzujgcymi normami oraz przedtozenia na zakupione
przez siebie materiaty kart gwarancyjnych i wszelkich innych dokumentéw
koniecznych do realizacji uprawnieh wobec producenta lub sprzedawcy materiatéw. -
Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Nie zgtoszenie tych robot inspektorowi daje
podstawe Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia robét i przywrdcenia stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy. - Wykonawca zobowigzany jest do
przerwania robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych
robét. - Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksigzki obmiaru robét. -
Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu
wykonanych robét. - Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania terenu
budowy po zakonczeniu robét. - Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania zamiaru
wykonania robét zamiennych do Zamawiajgcego i projektanta. Powyzsza zamiana
musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego i Projektanta. - Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonywania prac zobowigzany jest w ramach kosztéw ogélnych
inwestycji uwzgledni¢ nalezyte zabezpieczenie istniejgcego wyposazenia wraz z
meblami, przewiezienia wtasnym transportem z roztadunkiem i przeniesieniem na
miejsce wskazane w obrebie miasta Mtawa. - Po zakofczeniu robét nalezy doktadnie
umy¢ okna z obu stron. - Rusztowania do robét elewacyjnych powinny by¢
zabezpieczone siatkg ochronng. - Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na
zadanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego wtasnym kosztem i staraniem wszelkich
pomiardw, atestéw i niezbednych badah (wykonane przez wtasciwe i niezalezne
jednostki badawcze). - W oferowanej cenie ofertowej nalezy przewidzie¢ koszt robot
przygotowawczych (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektéw i
urzgdzen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia, zabezpieczenie
istniejgcych obiektéw przed uszkodzeniami, budowa w obrebie wejs¢ do budynku
tymczasowych przejs¢, pomostéow wraz z barierami i zadaszeniem), ktorych nie



zawierajg przedmiary robét, a ktére wykonawca wykonuje we wtasnym zakresie bez
dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamdwienia Wykonawca
zabezpiecza we wtasnym zakresie dostawe energii (oraz inne ewentualne media). -
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu prac lub jego
pomniejszenia o cene poszczegdlnych czesci oferty. UWAGA: Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w harmonogramie rzeczowo - finansowym wykonanie robét budowlano -
montazowych w okresie do dn. 30.09.2014r. Zamawiajacy zaktada nastepujace
finansowanie zadania: do wysokosci 915 000,00 zt w roku 2013, do wysokosci 1 900
000,00 zt w roku 2014, pozostatg do rozliczenia kwote Zamawiajgcy zaptaci w |
kwartale 2015r.. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez przygotowanie
wszelkich dokumentéw koniecznych do zakonhczenia inwestycji celem zgtoszenia w
PINB w terminie do dnia 30.09.2014r. (W zakresie Wykonawcy jest przygotowanie
obiektu do odbioru, dokumentacji i wniosku o dopuszczenie do uzytkowania przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego)..

11.1.6) Wspdlny Stownik Zamdéwien (CPV): 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3,
45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1.

11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakohczenie:
30.09.2014.

SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

I11.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystepujacy do przetargu jest
obowigzany wnies¢ wadium w wysokosci: 70 000,00 zt (stownie: siedemdziesiat
tysiecy ztotych). 2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcych formach: -
pienigdzu, na rachunek bankowy nr 40 8213 0008 2003 0400 9999 0005, -
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym, -
gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poreczeniach



udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. 3.
Wadium wnoszone w formie: poreczenia bankowego, gwarancji bankowych lub
gwarancji ubezpieczeniowych nalezy ztozy¢ w oryginale w siedzibie Zamawiajgcego
pok. 18, a kserokopie zatgczy¢ w ofercie. 4. Wadium musi by¢ wniesione najpdznie;j
do dnia i godziny wyznaczonej na sktadanie ofert 5. Za skuteczne wniesienie wadium
w pienigdzu Zamawiajacy uwaza wadium, ktére w oznaczonym terminie znajdzie sie
na koncie Zamawiajgcego. 6. Jezeli przed uptywem terminu sktadania ofert
Wykonawca wycofa sie z przetargu, Zamawiajacy dokona zwrotu wadium w terminie
3-ch dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu sie. 7. Wykonawca, ktéry
nie wniesie wadium na zasadach okreslonych w SIWZ zostanie wykluczony z
postepowania.

111.2) ZALICZKI

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA TYCH WARUNKOW

e lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

e 111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych, - wykaz wykonanych robét budowlanych w
okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowodow
dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajgcych, czy roboty te zostaty
wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie



z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone (wymagane wykonanie
minimum jednej budowy lub przebudowy budynku uzytecznosci publicznej).
e 111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

e 111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych. - wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamdéwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (wymagana osoba z
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen), - oSwiadczenie, ze osoby, ktére
beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadajag wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien.

e 111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostaje uznany za spetniony na podstawie: - oswiadczenia ztozonego
w trybie art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych.

111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY



111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprdécz oswiadczenia o spetnianiu
warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy przedtozy¢:

e wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu skfadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z
zatgczeniem dowoddw dotyczgcych najwazniejszych robét, okreslajacych, czy
roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukohczone;

e wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w
szczegdblnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

e oSwiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia,
posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek
posiadania takich uprawnien;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedtozy¢:

e oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

111.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej

e lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo
informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

111.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 1il.5)

a) szczegdbtowe kosztorysy ofertowe (zawierajgce wartosci jednostkowe
poszczegdblnych pozycji wraz z narzutami oraz podsumowania poszczegdélnych



pozycji): - kosztorys architektoniczno - konstrukcyjny, - kosztorys dotyczacy
wyposazenia, - kosztorys instalacji elektrycznej, - kosztorys instalacji c.o., - kosztorys
instalacji wod-kan, - kosztorys instalacji wentylacyjnej, - kosztorys instalacji
alarmowej. b) Wskazniki cenotwdrcze zastosowane przez Wykonawce w
kosztorysach ofertowych, Zatgcznik Nr 8 do SIWZ.

SEKCJA 1IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamodwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

I. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych tresci umowy
oraz zmian dotyczacych: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1.1 zmiany
spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci: 1.1.1 warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych zgodnie z
wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow; 1.1.2 kleski zywiotowe; 1.2 zmiany spowodowane warunkami
archeologicznymi: 1.2.1 wykopaliska archeologiczne; 1.3 zmiany bedace
nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdélnosci:
1.3.1 wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego; 1.3.2 koniecznos¢
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen; 1.4 zmiany bedace nastepstwem dziatania
organéw administracji, w szczegdélnosci: 1.4.1 odmowa wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieh na skutek btedéw w
dokumentacji projektowej, 1.4.2 wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét
budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo



budowlane; 1.4.3 koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia
sgdu lub organu, ktérego -koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;
1.4.4 koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy; 1.5 inne przyczyny
zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatah w celu wykonania umowy 1.5.1 wystgpienie
robét dodatkowych kolidujgcych i uniemozliwiajacych kontynuowanie robot
podstawowych; 1.5.2 wystgpienie razacych btedéw w dokumentac;ji
uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét; W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z
okolicznosci wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakohczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposdéb nalezyty. 2 Zmiany osobowe 2.1 zmiana oséb, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmnie;j
rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo
geologiczne i gérnicze lub innych ustawach; 2.2 zmiana oséb przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okreslonego
doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujgce sie doswiadczeniem lub
wyksztatceniem spetniajgcym wymog SIWZ; 3 Zmiany organizacji spetniania
Swiadczenia 3.1 zmiana szczeg6towego harmonogramu wykonywania robot
budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu spetnienia Swiadczenia lub zmiana
innych ustaleh dotyczacych terminéw spetniania Swiadczen w ramach umowy; 3.2
zmiana zasad dokonywania odbioréw swiadczonych ustug lub robét, jesli nie
zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw
dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby zamawiajacego; 3.3 zmiana tresci
dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy
lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac
braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do prawidtowej realizacji umowy; 4.
Ptatnosci 4.1 zmiany termindéw ptatnosci wynikajace z wszelkich zmian
wprowadzanych do umowy, 4.2 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci czesciowych na rzecz wykonawcy;. 5. Pozostate zmiany 5.1 sita wyzsza
uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 5.2 zmiana
sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczgcych realizacji projektu; 5.3 rezygnacja przez Zamawiajgcego z
realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie



przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za
wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami; 5.4
wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie
podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego; 6. Nie stanowi
zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w
szczegdblnosci: 6.1 ograniczenie przedmiotu Swiadczenia, jesli takg mozliwos¢
przewidywata umowa 6.2 zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-
organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 6.3 zmiany danych
teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez Zamawiajgcego
jak i przez Wykonawce.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACY)NE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktdérej jest dostepna specyfikacja
istotnych warunkéow zamdéwienia: http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/
Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia mozna uzyskad pod adresem:
Urzad Miasta Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu lub ofert: 12.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urzad Miasta Mtawa,
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie
zamowienia, w przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi sSrodkéw z pomocy
udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie
catosci lub czesci zamowienia: nie

Aktualizacja 10.07.2013r. - pytania i odpowiedzi 1, kosztorys uzupetniajgcy,
kosztorysy naktadcze


http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/

Zamawiajgcy zamieszcza plik odpowiedzi na pytania nr 1 oraz dodatkowe kosztorysy
uzupetniajace .

Dodatkowo zamawiajgcy zamieszcza kosztorysy naktadcze robo6t budowlanych i
elektrycznych umozliwiajace skorzystanie z naktadéw pozycji kosztorysowe;j.

Aktualizacja 23.07.2013r. - powiadomienie o wyborze oferty

Zamawiajacy informuje, ze w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego

o wartosci szacunkowej powyzej 14 000 Euro, a ponizej kwot okreslonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp - przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwg: ,Przebudowa, nadbudowa i
rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Miawie - etap I”, - ztozono siedem
ofert.

Zamawiajacy wybrat do realizacji zadania oferte numer 3:
Przedsiebiorstwo Budowlane DOMEX Sp. z o.0.

ul. Targowa 21

09-300 Zuromin

Cena ofertowa brutto: 3 398 080,11 zt

Wybrana oferta byta najkorzystniejsza i zdobyta w kryterium Cena 100%: 500 pkt.
Przewidywany termin podpisania umowy: po 02.08.2013r.

Zestawienie ofert:

1. Ustugi Budowlane REMIRENT Cezary Smolenski, ul. Ogrodowa 29, 06-400
Ciechanéw - 392,61pkt.

2. BUDOLAND Sp. z 0.0., ul. Wtodarzewska 59E/37U, 02-384 Warszawa - 437,21pkt.
3. Przedsiebiorstwo Budowlane DOMEX Sp. z 0.0., ul. Targowa 21, 09-300 Zuromin -
500,00pkt.

4. Ustugi Ogéinobudowlane "BUD-POL" Pawet Gizyhski, ul. Swierkowa 15, 06-500
Mtawa - 485,5 pkt.

5. Przedsiebiorstwo Budowlano - Ustugowe PRIMBUD Sp. z 0.0., ul. Osiedlefcza 1, 13-
200 Dziatdowo - 401,67 pkt.

6. Konsorcjum: Lider: Robert Mendelka P.P.H.U. Color-Bet, ul. Graniczna 24, 13-200
Dziatdowo;

Partner: LEGAR sp. z 0.0., ul. Polna 32, 13-200 Dziatdowo - 434,89pkt.

Zatgczniki do pobrania



Vill-tom instalacje alarmowe.zip 4.23 MB

| tom architektura+specyfikacja.zip 18.01 MB

Il tom orzeczenie inwentaryzacja.zip 2.37 MB

Il tom konstrukcja.zip 16.99 MB

IV tom elektryka specyfikacja.zip 30.96 MB

IX tom opracowanie akustyczne.zip 1.95 MB

Vi VI Mtawa MKD wod kan zamienny etap 1.zip 10.36 MB
VIl tom wentylacja iklimatyzacja+specyfikacji.zip 9.45 MB
Przedmiary.zip 1.06 MB

SIWZ przebudowa MDK.doc 300 KB

MX-M283N 20130710 093706.pdf 999.34 KB

Kosztorys naktadczy elektryczny i budowlany.zip 85.88 KB
Kosztorysy uzupetniajgcy wod-kan.zip 38.42 KB

Podmiot udostepniajgcy informacje: Piotr Tomaszewski
Osoba odpowiedzialna za informacje: Dariusz Nieznanski
Osoba wprowadzajgca informacje: Piotr Tomaszewski
Data wytworzenia informacji: 27.06.2013 16:10:03

Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2013 13:40:34

Liczba odston: 0

Data Osoba dokonujaca zmian Opis zmiany
23.07.2013 13:40:34 Piotr Tomaszewski edycja strony
10.07.2013 09:30:28 Piotr Tomaszewski edycja strony
27.06.2013 16:10:03 Piotr Tomaszewski strona zostata dodana

Adres zrodtowy: https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/przebudowa-
nadbudowa-i-rozbudowa-mdk-przy-ul-stary-rynek-w-mlawie-etap-i


https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/VIII-tom_instalacje_alarmowe.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/I_tom_architektura%2Bspecyfikacja.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/II_tom_orzeczenie_inwentaryzacja.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/III_tom_konstrukcja.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/IV_tom_elektryka_specyfikacja.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/IX_tom_opracowanie%20akustyczne.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/V%20i%20VI%20M%C5%82awa%20MKD%20wod%20kan%20zamienny%20etap%201.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/VII_tom_wentylacja%20iklimatyzacja%2Bspecyfikacji.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/Przedmiary_2.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/SIWZ%20przebudowa%20MDK.doc
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/MX-M283N_20130710_093706.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/Kosztorys%20nak%C5%82adczy%20elektryczny%20i%20budowlany.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/Kosztorysy%20uzupe%C5%82niaj%C4%85cy%20wod-kan.zip

