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Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola
Samorzadowego Nr 4 w Mtawie do wymogow
przepisow pozarowych

Termin sktadania ofert

czw., 10/12/2015 - 09:05 - sob., 09/01/2016 - 23:00
Opis przedmiotu zaméwienia

Aktualizacja 21.12.2015r. - odpowiedzi na zadane pytania, Aktualizacja 29.12.2015r.
- powiadomienie o wyborze oferty

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Samorzadowego Nr 4 w
Mtawie do wymogow przepisow pozarowych

Numer ogtoszenia w BZP: 182175 - 2015; data zamieszczenia w BZP:
10.12.2015
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Burmistrz Miasta Mtawa , Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa,
woj. mazowieckie, tel. 23 6546441, faks 23 6543652.



e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.mlawa.pl

. 2) RODZA) ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.
SEKCJA 1l: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego: Dostosowanie
budynku Miejskiego Przedszkola Samorzadowego Nr 4 w Mtawie do wymogoéw
przepiséw pozarowych.

11.1.2) Rodzaj zamdéwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia:
Zakres zamowienia obejmuje dostosowanie budynku MPS 4 do wymogdéw przepisow
pozarowych poprzez wprowadzenie srodkéw technicznych zapewniajgcych
bezpieczehstwo uzytkowania obiektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
wskazanych w ekspertyzie technicznej oraz postanowieniu Mazowieckiego
Komendanta Wojewdédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej. Zatozenia przebudowy: 1.
Wykonanie prac budowlanych, ktérych celem jest podziat budynku na wskazane w
ekspertyzie strefy pozarowe; 2. Wykonanie prac budowlanych , ktérych celem jest
wydzielenie pozarowe klatek schodowych; 3. Wykonanie prac budowlanych, ktérych
celem jest zapobiezenie zadymianiu klatki schodowej KL1 i oddymianie klatki
schodowej KL2; 4. Instalacja sygnalizacji pozaru i sterowania systemem oddymiania;
5. Instalacja wytacznika przeciwpozarowego pradu; 6. Instalacja oswietlenia
awaryjnego; 7. Instalacja hydrantowa; 8. Wymiana stolarki i Slusarki; 9. Wyposazenie
obiektu w srodki gasnicze; Szczegbétowy opis przedmiotu zamdwienia okresla
dokumentacja projektowo - kosztorysowa, bedaca zatgcznikiem do SIWZ.
Zamoéwienie ma charakter ryczattowy. Zatgczone do SIWZ przedmiary majg jedynie
charakter poglgdowy. Wycene nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonej
dokumentacji technicznej. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatow
robwnowaznych do okreslonych przez projektanta po uprzednim zaakceptowaniu ich
przez zamawiajgcego. Ze wzgledu na koniecznos$¢ prowadzenia prac budowlanych w
budynku uzytkowanym dopuszczone jest prowadzenie robét jedynie w okresie
wakacyjnym (od 01.07.2016r. - 31.08.2016r.). Po stronie wykonawcy jest wykonanie
zamoéwienia oraz przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw w celu
uzyskania przez Zamawiajgcego lub Zarzadce obiektu pozytywnej opinii / decyzji


http://www.mlawa.pl

Powiatowej Strazy Pozarnej. Przedmiotowe dokumenty sg niezbedne w celu
uzyskania odbioru wykonania zamdwienia przez Zamawiajgcego. Wykonawca w
ciggu 30 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiajagcemu przewidywany
harmonogram realizacji zamdwienia do zaakceptowania. Zawiera¢ on ma wszelkie
elementy moggce mie¢ wptyw na terminowos¢, np. terminy wykonania zamdwien,
terminy dostaw, terminy wykonywania poszczegélnych robét budowlanych. Wszelkie
zagadnienia dotyczgce wprowadzenia do obiektu oraz godzinowego wykonywania
prac nalezy uzgadniac¢ z Zarzadcg obiektu..

11.1.6) Wspdlny Stownik Zamowien (CPV): 45.34.30.00-3.
11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonhczenie:
30.09.2016.

SEKCJA 1ll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
| TECHNICZNYM

I1l.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystepujgcy do przetargu jest
obowigzany wnies¢ wadium w wysokosci: 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych).
2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcych formach: - pienigdzu, na rachunek
bankowy nr 40 8213 0008 2003 0400 9999 0005, - poreczeniach bankowych lub
poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym, - gwarancjach
bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poreczeniach udzielanych przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. 3. Wadium wnoszone w
formie: poreczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji
ubezpieczeniowych nalezy ztozy¢ w oryginale w ofercie.

111.2) ZALICZKI



111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

l1l. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: - oSwiadczenie
w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych,

111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: - oSwiadczenie
w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych,

111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: - oSwiadczenie
w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych,

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamdéwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: - oSwiadczenie
w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien
publicznych,

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa



Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: - oswiadczenie
w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwieh
publicznych,

111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu nalezy przedtozyc:

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedtozyc:

e oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
[11.4.4) Dokumenty dotyczgce przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

e lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo
informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamodwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem
zamowienia:

e1-Cena-95
e 2 - Dtugosc gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY



przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych tresSci umowy oraz zmian
dotyczacych: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1.1 zmiany
spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci: 1.1.1 kleski zywiotowe;
1.2 zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp. w szczegdlnosci: 1.2.1 odmienne od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skat, itp.); 1.2.2 odmienne od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczegdlnosci istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych; 1.2.3 niewypaty i
niewybuchy, zagrozenie tagpnieciami, wybuchem; 1.2.4 wykopaliska archeologiczne,
szkody gornicze; 1.3 zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegodlnosci: 1.3.1 wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiajgcego; 1.3.2 koniecznosc¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urzgdzen; 1.4 zmiany
bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci: 1.4.1
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej, 1.4.2 wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w
art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 1.4.3 koniecznos$¢ uzyskania wyroku
sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego -koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy; 1.5 inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatah w
celu wykonania umowy 1.5.1 wystgpienie robét dodatkowych kolidujgcych i
uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét podstawowych; 1.5.2 wystgpienie razacych
btedéw w dokumentacji uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét; W przypadku
wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty. 2 Zmiany osobowe 2.1
zmiana 0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach, 2.2
zmiana 0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne



legitymujgce sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaég SIWZ 3
Zmiany organizacji spetniania swiadczenia 3.1 zmiana szczegétowego
harmonogramu wykonywania robét budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu
spetnienia swiadczenia lub zmiana innych ustaleh dotyczacych terminéw spetniania
Swiadczen w ramach umowy; 3.2 zmiana zasad dokonywania odbioréw
Swiadczonych ustug lub robdt, jesli nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie
spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby
zamawiajgcego; 3.3 zmiana tresci dokumentdéw przedstawianych wzajemnie przez
strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy.
Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do
prawidtowej realizacji umowy; 4. Ptatnosci 4.1 zmiany terminéw ptatnosci wynikajace
z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, 4.2 zmiana sposobu rozliczania
umowy lub dokonywania ptatnosci czesciowych na rzecz wykonawcy;. 5. Pozostate
zmiany 5.1 sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ; 5.2 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu 5.3
rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z
umowy planowanymi swiadczeniami. 5.4 wprowadzenie nowego podwykonawcy lub
zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajgcego. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych w szczegélnosci: 6.1 ograniczenie przedmiotu Swiadczenia,
jesli taka mozliwos¢ przewidywata umowa 6.2 zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 6.3
zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACY)NE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepna specyfikacja
istotnych warunkow zamodwienia: http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/
Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia mozna uzyskac pod adresem:
Urzad Miasta Mtawa, Wydziat Rozwoju i Inwestycji, ul. Padlewskiego 13, 06-500
Mtawa.



http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu lub ofert: 28.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Urzad Miasta Mtawa,
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie
zamowienia, w przypadku nieprzyznania srodkow pochodzacych z budzetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi sSrodkow z pomocy
udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), ktdére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie
catosci lub czesci zamowienia: nie

Aktualizacja 21.12.2015r. - odpowiedzi na zadane pytania
PYTANIA A.

1. Projekt wykonawczy architektury zaktada wyposazenie budynku w gasnice w
ilosci 34 szt. Obmiar tego nie obejmuje. Czy wyposazenie w gasnice nalezy
doliczy¢ do oferty?

Odpowiedz: Gasnice nalezy uja¢ w ofercie.

2. Projekt wykonawczy architektury zaktada wymiane wyktadzin dywanowych w
salach nie posiadajgcych certyfikatow zapewniajgcych spetnienie wymagan
klasyfikacji ogniowej Cfl i Bfl oraz w zakresie wydzielenia dymu sl1. Przedmiar
robét nie przewiduje wymiany wyktadzin. Czy w ofercie nalezy wycenic
wymiane oktadzin? Jezeli tak, to prosze wskaza¢, w ktérych pomieszczeniach, w
jakiej ilosci oraz o jakich parametrach.

Odpowiedz: Wyktadzin nie nalezy uimowac w ofercie.

3. Projekt wykonawczy architektury zaktada cyt. ,Przy zejsSciach do piwnic w obu
klatkach projektuje sie barierki ochronne”. Przedmiar robét nie zaktada
montazu barierek. Czy nalezy przyja¢ barierki do oferty? Jesli tak, to prosze o
przestanie rysunku barierek oraz wskazanie z jakiego materiatu majg by¢
wykonane.



Odpowiedz: Barierki nalezy ujg¢ w ofercie. Zamawiajgce zatgczyt rysunek barierki.
4. Prosze o podanie wymiaréw zewnetrznych kurtyn p. poz.

Odpowiedz: Wymiary kurtyn zewnetrznych podano w swietle, wymiary zewnetrzne
zalezne s3g od producenta.

PYTANIA B.

1.Klatki schodowe wydzieli¢ na parterze za pomocg osadzenia drzwi o wymaganej
odpornosci ogniowej EI30 wyposazone w samozamykacze - czy zamawiajacy
dopuszcza samozamykacze wbudowane w zawias?

Odpowiedz: Tak

2. W projekcie elektrycznym zaktada sie - agregat pradotwdrczy o mocy 30 kW czy: -
zamawiajgcy uzgodnit z operatorem sposéb podtgczenia agregatu do sieci
energetycznej? - moc agregatu wielokrotnie przekracza konieczng do zasilenia i
uruchomienia wentylatora - czy zamawiajgcy dopuszcza zmniejszenie mocy
agregatu do wartosci pozwalajgcej na uruchomienie i prace wentylatora na klatce
KL1?

Odpowiedz: Podtrzymuje sie wyznaczong moc agregatu. Projekt nie zaktada
podtgczenia agregatu do sieci elektroenergetycznej operatora. Umieszczone na
schemacie symbole jednoznacznie to wskazuja.

3. W projekcie elektrycznym instalacji elektrycznych zaktada sie moc
projektowanych urzadzeh 5kW w zwigzku z powyzszym dlaczego zaprojektowano
generator 30kW - czy zamawiajgcy dopuszcza zmniejszenie mocy generatora?

Odpowiedz: Podtrzymuje sie wyznaczong moc agregatu.

4. Zaprojektowano zadziatanie generatora pradu poprzez sygnat z SSP - z naszej
wiedzy wynika ze generatory dostepne na rynku nie posiadajg styku pozwalajgcego
na wysterowanie ich przez system SSP. Prosze o potwierdzenie ze taki agregat
istnieje? Czy takie rozwigzanie zostato uzgodnione przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczeh ppoz?



Odpowiedz: Potwierdzamy istnienie agregatu o takich cechach, ktére wyznaczyt
projektant.

5. W projekcie elektrycznym wystepuje informacja: ,Sitowniki drzwiowe winny miec
mechanizm odblokowania dla recznego otworzenia drzwi” - prosze o informacje o
jaki mechanizm chodzi, przedstawienie przyktadowego rozwigzania dostepnego na
rynku.

Odpowiedz: Sitowniki drzwiowe powinny mie¢ mechanizmy odblokowania recznego ,
dostepne na rynku.

6. W czesci opisowej architektury jest informacja : , Projektuje sie wymiane
wyktadzin dywanowych” - na jakie wyktadziny, czy zamdéwienie obejmuje wymiane
wyktadzin?

Odpowiedz: Wyktadzin nie nalezy uimowac w ofercie.

7. Projektuje sie zaluzje o odpornosci ogniowej EI60 - na rynku brak jest takich
rozwigzan - czy zamawiajgcy ma tu na mysli kurtyny o odpornosci EI607? Jezeli
zaluzje prosze o podanie modelu?

Odpowiedz: Nalezy zamontowac kurtyny.

8. Prosze o0 zamieszczenie na stronie ekspertyzy i postanowienia KW PSP w
rozdzielczosci umozliwiajacej jej odczytanie.

Odpowiedz: Ekspertyza w .zip zostata dotgczona jako odrebny plik.

9. W ramach wykonania instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu jakie
urzadzenie ma stuzyc¢ jako roztgcznik/wytgcznik?

Odpowiedz: Urzadzenie wytgczajgce - roztacznik.
10. Co zamawiajgcy rozumie przez : Zbiorcza instalacja wytaczenia pozarowego?

Odpowiedz: Pod tym pojeciem rozumie sie instalacje oddziatywujgcg zaréwno na
napiecie sieciowe jak i agregatu.

11. Co zamawiajacy rozumie przez Zasilacz w Zbiorczej instalacji wytgczenia
pozarowego?



Odpowiedz: Pod tym pojeciem rozumie sie urzadzenie zasilajgce cewki wybijakowe
wytgcznikéw

12. Oswietlenie awaryjne - brak obliczeh, czesci opisowej projektu, opisu
parametrow opraw. Czy oznacza to ze zamawiajgcy zaakceptuje kazdg oprawe
posiadajgcg niezbedne certyfikaty o czasie dziatania 2 godziny i mocy wskazanej w
przedmiarze?

Odpowiedz: Parametry opraw - strumien 200 Im w czasie 2h.

13. W czesci rysunkowej brakuje opraw doswietlajgcych teren zewnetrzny - czy
Swiadomie zrezygnowano z takich opraw i nalezy je pomingc¢?

Odpowiedz: Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem.
14. Brak kalkulacji dtugosci petli w projekcie SSP.
Odpowiedz: Dtugos¢ petli nalezy przyja¢ zgodnie z projektem - rzuty

15. Do sterowania sitownikdéw wszyscy znani producenci zalecajg przewody dwu lub
trzy zytowe - dlaczego w projekcie przyjeto przewody czterozytowe?

Odpowiedz: Przewody nalezy potozy¢ zgodnie z projektem.

16. Centralka MCR9705 - nie jest centralkg SSP a centralkg oddymiana w zwigzku z
tym nie moze realizowa¢ funkcji wskazanych w projekcie - prosze o podanie
parametréow centralki jakie nalezy przyjg¢ do projektu?

Odpowiedz: Nalezy jako centralke SSP przyja¢ centralke realizujgcg funkcje centralki
SSP

17. Prosze o podanie modelu liniowego sygnalizatora optyczno akustycznego? -
naszym zdaniem takie certyfikowane urzgdzenie nie istnieje

Odpowiedz: Sygnalizator optyczny liniowy mozna zastgpi¢ sygnalizatorem zasilanym
i sterowanym oddzielng linig

18. Brak informacji w projekcie SSP w zakresie generowanych sterowah - prosze o
informacje ktéry modut jakie sterowanie generuje - oraz sposéb wykonania tego
sterowania.



Odpowiedz: Moduty wejs¢ - wyjs¢ sterujg i przyjmujg sygnaty z urzagdzen, przy
ktérych sg zlokalizowane (rzuty)

19. W czesci rysunkowej jest tylko informacja ze modut ma wspotpracowac z
instalacjg KD. Czy instalacja KD jest wykonana w budynku czy nalezy jg wykonac?
Brak takiej instalacji w przedmiarze.

Odpowiedz: KD przy wejsciu gtéwnym - jednostronny i nie wymaga wpiecia do
systemu sygnalizacji pozaru.

20. Prosze o przedstawienie sposobu sterowania instalacjg KD?
Odpowiedz: Modut odcina sterowanie napiecia.

21. Na schemacie instalacji ppoz brakuje modutéw sterujgcych, na rzutach
wystepujg ale prowadzenie ich jako elementéw liniowych w systemie petlowym jest
bezcelowe - prosze o informacje jakiej instalacji moduty sterujace sg czescia, jak
nalezy je potaczy¢ z urzgdzeniami sterowanymi. Jak maja by¢ wpiete do centrali
SSP?

Odpowiedz: Nalezy wyceni¢ ilosci wskazane na rzutach przy zatozeniu realizacji
zadania zgodnie z celem jakiem ma stuzy¢

22. W projekcie SSP brak informacji o sposobie wykonania linii sterowniczych -
prosze o informacje w jaki sposéb majg by¢ wykonane sterowania?

Odpowiedz: Linie sterowania i osprzet ich mocowania E90.

23. Na projekcie rozdzielnicy gtdwnej przedstawiony jest modut instalacji SAP
potgczony z miernikiem parametrow sieci przewodem YKSY 5x2,5mm2 - z informacji
posiadanych przez nas na rynku nie istniejg moduty w ktére mozna wpigé przewdd o
takim przekroju - prosze o podanie przyktadowego modutu?

Odpowiedz: Przewdd dostosowac do terminali

24. Na projekcie rozdzielnicy gtdwnej przedstawiony jest modut instalacji SAP
potgczony z miernikiem parametréw sieci przewodem YKSY 5x2,5mm2 - moduty
dostepne na rynku monitorujg stan zestykdw przy pomocy 2 zyt - do czego majg byc¢
wykorzystywane 3 nadmiarowe zyty?



Odpowiedz: Wykona¢ zgodnie z projektem

25. W budynku projektuje sie uktad SZR jednak agregat ma wysterowac po zaniku
napiecia i otrzymaniu sygnatu z SSP - prosze o informacje w jaki sposéb zapewni¢
takie sterowanie -tj. brak startu agregatu w momencie zaniku napiecia - przed
podaniem sygnatu z SSP?

Odpowiedz: Agregat ma wystartowac wtedy i tylko wtedy gdy stwierdzony jest brak
napiecia na instalacji zasilania podstawowego i aktywowana jest przez centralke

praca wentylatora napowietrzenia. Napiecie sterownicze pobrac¢ z napiecia centralki .
Napiecie niezbedne dla startu agregatu - z akumulatora agregatu.

26. W schemacie sterowania do linii czujek systemu oddymiania produkcji D+H
wpiete sg moduty kontrolno sterujgce - wg naszej wiedzy zadne z dostepnych na
rynku urzadzen nie ma modutéw pozwalajgcych na wpiecie ich w linie czujek -
prosze o podanie konkretnego rozwigzania.

Odpowiedz: Nalezy przyjg¢ system umozliwiajgcy takie rozwigzanie (Schrack) lub
sterowanie zapewnic¢ oddzielng linig E90

27. llo wyjsciowe centrale przyja¢ do wyceny (wyjscia sterujgce)?

Odpowiedz: Nalezy wyceni¢ centrale o ilosci wejs¢ i wyjs¢ zapewniajacych realizacje
wyznaczonych przez system zadan z zapasem 20%.

28. Prosze o podanie sposobu otwierania okien i konsoli jakie nalezy przyja¢ do
wyceny.

Odpowiedz: Okna nalezy otwierac¢ sitownikami wskazanymi na rysunku.

29. Brak scenariusza pozarowego zgodnie w wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121, poz. 1137 z p6zn. zm.). Prosze 0 zamieszczenie scenariusza wg. Ktérego
nalezy wykonac sterowania zaplanowane w obiekcie.

Odpowiedz:

Scenariusz pozarowy



Wstep

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 z 2003r., poz. 1137) nakazuje opracowanie
scenariusza rozwoju zdarzehn w czasie pozaru.

Scenariusz zawiera procedury oraz kolejnos¢ dziatan odpowiednich stuzb i
wymagane zachowanie sie uzytkownikéw obiektu, a takze sekwencje pracy urzadzenh
przeciwpozarowych w przypadku powstania pozaru.

Wyrycie pozaru przez pracownika obiektu i uruchomienie recznego ostrzegawcza
pozaru (ROP) lub przez czujke pozarowg jest przekazywane do centrali sygnalizacji
pozaru.

Odpowiednio zaprogramowana centralka (CSP) uruchamia funkcje wykonawcze i
sterujgce pracg odpowiednich urzadzeh majacych za zadanie:

e Odciecie strefy pozarowej, w ktorej powstat pozar od pozostatej czesci obiektu
(ma to na celu mozliwe dtugie nie alarmowanie 0séb znajdujgcych sie w innych
strefach pozarowych, a decyzje o ich ewentualnej ewakuacji powinna by¢
podjeta przez stuzby ratownicze),

e Odciecie odptywu gazu do instalacji wewnetrznej obiektu.

Obowigzuje przepis, znajomos¢ wystepujgcych zagrozen dla oséb znajdujgcych sie w
budynku, jak i dla samego obiektu, aktualny stan wiedzy technicznej i technicznej
mozliwosci oferowanych na rynku urzadzeh przeciwpozarowych, wymagajg
zintegrowania pracy urzadzenh przeciwpozarowych i innych technicznych instalacji w
jeden wspdlny system, ktéry bedzie sterowany centralg systemu sygnalizacji pozaru
(SSP).

Ogodlne informacje o obiekcie

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

- Wewnetrzng instalacje wodociggowg i kanalizacyjna
- Instalacje grzewcza

- Instalacje gazowa



- Instalacje elektryczng wewnetrzng
- Instalacje wentylacyjnag
- Instalacje nisko pragdowe ( sie¢ komputerowa, domofonowa itp.)

Budynek wraz z zapleczem kuchennym i gospodarczym wybudowano w latach
osiemdziesigtych ubiegtego wieku. Z uwagi na potrzeby lokalowe cze$¢ pomieszczeh
na pietrze budynku zostata zaadoptowana na nowy oddziat. W pomieszczeniach byty
wykonywane remonty biezgce. Gtéwne wejscie do budynku prowadzi od strony
elewacji tylnej poprzez drzwi zewnetrzne szerokosci skrzydta nie blokowanego 90
cm. Niezaleznie od tego pomieszczenia usytuowane na parterze, przeznaczone na
pobyt dzieci wyposazono w bezposrednie wyjscia na zewnatrz. Na poziomie pietra
usytuowano taras z bezposrednim wyjsciem z sal przeznaczonych dla dzieci.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Zostata przedstawiona w ekspertyzie technicznej bedgcej zatagcznikiem do
scenariusza pozarowego (w posiadaniu inwestora)

Kwalifikacja pozarowa obiektu

Zostata przedstawiona w ekspertyzie technicznej bedgcej zatgcznikiem do
scenariusza pozarowego (w posiadaniu inwestora)

Klasa odpornosci pozarowej

Zostata przedstawiona w ekspertyzie technicznej bedgcej zatgcznikiem do
scenariusza pozarowego (w posiadaniu inwestora)

Instalacja sygnalizacji pozaru i sterowania systemem oddymiania klatki KL
2 oraz systemem zapobiegania zadymieniu klatki KL 1

Obie klatki na wszystkich poziomach wyposazone zostang w optyczne czujniki dymu
oraz reczne przyciski przewietrzania.

Dodatkowy czujnik dymu zaprojektowano w pomieszczeniu

Centralka aktywowa¢ bedzie urzadzenia stuzgce odymianiu klatki KL 2 i
zapobiegajgce zadymieniu klatki KL 1



Instalacja wytacznika przeciwpozarowego pradu

Projektuje sie wytacznik przeciwpozarowy pradu z wyzwalaczem nadprgdowym
zlokalizowany przy wejsciu gtéwnym.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

Obie klatki i poziome drogi ewakuacyjne objete zostang instalacjg oSwietlenia
ewakuacyjnego

Instalacja hydrantowa

Zaprojektowano roztgczng od instalacji wody bytowej instalacje hydrantowa z
hydrantami HP25 wykonang z rur stalowych ocynkowanych. Zaprojektowano zawor
priorytetu wody pozarowe;.

OPIS WSPOLDZIALANIA ELEMENTOW INSTALAC)I

Zaprojektowano jako rezerwowe Zrédto napiecia dla instalacji przeciwpozarowej
agregat pradotworczy w obudowie zewnetrznej zlokalizowanym na konsoli
przysciennej. Rozdzielnica agregatu zasilana jest z rozdzielnicy gtdwnej. Agregat
wyprowadza moc na wewnetrzng linie zasilajgcg doprowadzong do rozdzielnicy
gtéwnej, w ktérej w czesci rozbudowanej, projektuje sie SZR oraz wytacznik p-
pozarowy.

Z rozdzielnicy gtdwnej zaprojektowano linie zasilania wentylatora o mocy 4 kW
wyposazonego w przemiennik czestotliwosci. Aktywacja pracy agregatu nastepuje z
instalacji SAP poprzez liniowy modut przekaznikowy i nastepuje wtedy i tylko wtedy
gdy system sygnalizacji pozaru wykaze zadymienie w klatce nr 1 a brak jest napiecia
zasilania podstawowego.

Zaprojektowano system sygnalizacji pozaru z centralkg zabudowang w komunikacji 1
pietra i podcentralkami, potagczonymi komunikacyjnie z centralka i zlokalizowanymi
w klatkach schodowych. Podcentralki te petnig role kontroleréw sterujgcych prace
urzadzen oddymiania - w klatce nr 2 i zapobiegania zadymieniu - w klatce nr 1.
Wszystkie linie zasilania prowadzi¢ przewodami o 90-cio minutowej odpornosci
ogniowej.



Jako detektory dymu zaprojektowano czujniki optyczne dymu. Ponadto klatki
wyposazone w reczne przyciski oddymiania i uruchamiajgce instalacje zapobiegajgca
zadymieniu. Sitownki drzwiowe winny mie¢ mechanizm odblokowania dla recznego
otworzenia drzwi, oraz site nie mniejszg niz 500 N. Sitowniki okien - site 300 N.
Sitowniki winny zapewni¢ otwieranie okien i drzwi do kata 90 stopni.

Na szachtach wind zaprojektowano zaluzje EI60 uruchamiane w przypadku detekgcji
pozaru przez system SAP.

Urzadzenia p-poz powinny posiadac¢ aktualne na dziehn odbioru swiadectwa
dopuszczenia CNBOP.

SEKWENCJA ZDARZEN
Instalacja sygnalizacji pozaru

* wykrycie pozaru przez instalacje sygnalizacji pozaru (samoczynnie lub poprzez
uruchomienie recznego sygnalizatora pozaru),

Uruchomienie wszystkich sygnalizatoréw optyczno- akustycznych
Zamkniecie kurtyn
Instalacja sterowania systemem zapobiegania zadymieniu klatki KL 1

* wykrycie pozaru przez instalacje sygnalizacji zadymienia klatki KL1 (samoczynnie
lub poprzez uruchomienie recznego przycisku),
* przejscie centralki w stan alarmu,

Przekazanie sygnatu do centralki sygnalizacji pozaru

Centralka sygnalizacji pozaru monitoruje obecnos$¢ napiecia sieciowego w
rozdzielnicy gtéwnej.

Centralka sygnalizacji pozaru wydaje komende :
Uruchomienie wszystkich sygnalizatoréw optyczno- akustycznych
Zamkniecie kurtyn

W przypadku obecnosci napiecia sieciowego



Uruchomienia wentylatora napowietrzania

Otworzenia wszystkich okien wyptywu powietrza

W przypadku braku obecnosci napiecia sieciowego

Uruchomienia agregatu

Przyjecia sygnatu obecnosci napiecia generowanego przez agregat:
Uruchomienia wentylatora napowietrzania

Otworzenia wszystkich okien wyptywu powietrza

Instalacja sterowania systemem oddymiania klatki KL 2

* wykrycie pozaru przez instalacje sygnalizacji zadymienia klatki KL2 (samoczynnie
lub poprzez uruchomienie recznego przycisku),
 przejscie centralki w stan alarmu,

Przekazanie sygnatu do centralki sygnalizacji pozaru
Otworzenia okna oddymiajgcego
Otworzenia drzwi napowietrzania

Z uwagi na prostg funkcje nie wykonuje sie matrycy zdarzen ( sekwencja zdarzen w
tym wypadku stanowi kolumne jednokolumnowej matrycy zdarzen)

30. Czy projekty zostaty uzgodnione z rzeczoznawcg ds. ppoz?
Odpowiedz: Tak.

31. W czesci opisowej architektury jest informacja o wyposazeniu budynku w 34szt
gasnice pianowe o pojemnosci 3dm3 - co daje 102 dm3 Srodka gasniczego. Budynek
ma 1377,74 m2 powierzchni catkowitej - co oznacza ze dwukrotna ilos$¢ Srodka
gasniczego to ok. 86dm3 - z czego wynika zaprojektowanie dodatkowych gasnic?

Odpowiedz: Nalezy przyjgc ilos¢ wyznaczong w projekcie.



32. W przedmiarze elektrycznym brak: - malowania bruzd, - akumulatoréw dla
central SSP, oddymiania i zapobiegania zadymieniu, - obudowy dla modutdw, -
mocowan PH90 dla przewoddéw o odpornosci ogniowej, - puszek instalacyjnych o
odpornosci ogniowej dla sygnalizatoréw , - prac zwigzanych z uruchomieniem central
- czy zamawiajacy dokona uruchomieh we wtasnym zakresie? - gniazd do montazu
czujek, - brak mocowan dla przewoddéw palnych, - brak zabezpieczenh instalacyjnych,
- brak falowanika - czy zamdéwienie nie obejmuje dostawy ww. materiatéw?

Odpowiedz: Nalezy przyjac ilos¢ wyznaczong w projekcie. Po stronie Wykonawcy jest
doprowadzenie systemu (uruchomienie) do uzytecznosci i spetniania wymogow p.
pozZ.

33. W przedmiarze budowlanym brak informacji o koniecznosci zastosowania
certyfikowanych okien oddymiajgcych - czy w zwigzku z tym zmawiajacy dopuszcza
stosowanie okien niecertyfikowanych i wyposazenie ich w sitowniki?

Odpowiedz: Obudowy , mocowania, zaczepu uchwyty akumulatorki , zaslepki
gniazda, zabezpieczenia sg materiatami pomocniczymi . Oferent powinien ujg¢ je w
cenach materiatéw podstawowych, wraz z ze wszystkimi innymi akcesoriami, a takze
sprawdzeniami, badaniami, testami, w takich ilosciach, aby zapewni¢ przekazanie
Zamawiajgcemu instalacje o cechach zapewniajgcych odbiér i eksploatacje.

34. W jaki sposdéb ma by¢ wykonane zasilanie - zaluzji ppoz, jakim napieciem,
przewodem?

Odpowiedz: Zaluzje nalezy zasili¢ napieciem znamionowym dostarczonego
urzgdzenia z centralki sygnalizacji pozaru kablem E90.

35. Brak informacji ile wyjs¢/wejs¢ majg mie¢ moduty?

Odpowiedz: llos¢ wejs¢ i wyjs¢ modutdow zalezna jest od typu systemu wybranego
przez dostawce. Z uwagi na réznorodnosc¢ typdéw , nie okresla sie ilos¢ wejs¢ i wyjsc
przypadajgcych na jeden modut.

36. Na schemacie wpisano centrale SSP Mercor - w przedmiarach sg przyciski MCP -
545 Schrack - takie zestawienie urzadzen spowoduje ze system nie bedzie w ogdle
dziatat.



Odpowiedz: Obecnos¢ na schemacie napisu producenta i w przedmiarze typu
przycisku jest przypadkowa. Projekt nie wskazuje typu i producenta.

37. W czesci opisowej architektury jest informacja : ,,Przy zejsciach do piwnic w obu
klatkach projektuje sie barierki ochronne” - o jakie barierki chodzi? Barierki nie
zostaty uwzglednione w przedmiarach.

Odpowiedz: Rysunek barierki zostat zatgczony do odpowiedzi i nalezy jg przyjac¢ do
wyceny.

38. Brak kalkulacji zasilania rezerwowego dla instalacji SSP.

Odpowiedz: Kalkulacja zasilania rezerwowego zostata wykonana a na jej podstawie
przyjety agregat.

39. Brak kalkulacji obcigzalnosci wyjs¢ sterujgcych poszczegélnych central - jakiej
mocy centrale przyjg¢ do wyceny?

Odpowiedz: Kalkulacja obcigzenia wskazywataby jednoznacznie producenta i nie
bedzie zataczona.

40. W projekcie nie uwzgledniono modutu do monitorowania stanu pracy centralki na
klatce K1 - co oznacza ze system SSP nie bedzie posiadat informacji o zadziataniu
centralki oddymiania - a co za tym idzie agregat prgdotwdrczy nigdy nie uruchomi

sie.

Odpowiedz: Nalezy wyceni¢ modut monitorujgcy centralek w klatce K1 i K2 w
kosztach centralki.

PYTANIA C.

Prosze o informacje czy Wykonawca w swojej ofercie ma ujg¢ dostawe gasnic. Brak
takiej pozycji w przedmiarach. Jesli tak, prosze o uzupetnienie przedmiaréw.

Projekt méwi: ,Zaprojektowano wyposazenie budynku w gasnice pianowe 3dm3 w
ilosci dwukrotnie wiekszej od normatywnej to jest 34 szt.”. Na rynku nie wystepujg
gasnice o takiej pojemnosci. Dodatkowo w przedszkolu nie ma potrzeby stosowania
gasnic pianowych. Prosze o informacje czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie



gasnic proszkowych. Prosze rowniez o okreslenie poprawnej pojemnosci oraz ilosci
gasnic, ktére Zamawiajgcy ma ujgé¢ w swojej ofercie.

Odpowiedz :

W wycenie nalezy przyjac ilos¢ i typ podanych w projekcie.

Pytanie 1

W SIWZ zapisano: ,Liczba punktéw w kryterium ,, dtugos¢ gwarancji” (T - waga 5%)
zostanie przydzielona dyskretnie”. Prosze o okreslenie co doktadnie Zamawiajgcy
rozumie pod zaznaczonym pojeciem.

OdpowiedzZ : Punty zostang przydzielone w zaleznosci od dtugosci gwarancji w formie
.Skokowej”. ,Dyskretnos¢” nalezy rozumie¢ w rozumieniu statystyczno -
matematycznym.

Pytanie 2

Paragraf 10. Punkt 1. Podpunkt 1. Prosimy o zmniejszenie kary do 0,5% za kazdy
dzien opdznienia

Zamawiajacy nie dokonuje modyfikacji.

Pytanie 3

Paragraf 10. Punkt 1.Podpunkt 4. Prosimy o zmniejszenie kary do 0,5% za kazdy
dzien opdznienia.

Ze wzgledy na fakt, ze prace mozna prowadzi¢ tylko 2 miesigce (okres wakacyjny)
zamawiajacy pozostawia kary jako element mobilizacyjny.

Pytanie 4



Paragraf 10. Punkt 1. Podpunkt 5. Prosimy o zmniejszenie kar do 0,5% za kazdy
dzien.

Ze wzgledy na fakt, ze prace mozna prowadzi¢ tylko 2 miesigce (okres wakacyjny)
zamawiajacy pozostawia kary jako element mobilizacyjny.

Pytanie 5

Prosze o potwierdzenie, ze Wykonawca w swojej ofercie ma uja¢ tylko drzwi i okna
przedstawione na zestawieniu stolarki, rys. A5.

Odpowiedz : - Nalezy wycenic¢ ilosci drzwi wskazane projektem i przedmiarem. W
kazdym przypadku nalezy przyjmowac ilosci wyzsze.

Pytanie 6

Prosze o wyjasnienie czego dotyczy pozycja 21 przedmiaru wod-kan. Jakie prace
Wykonawca ma ujgé w swojej ofercie?

Odpowiedz : Nie nalezy wyceniac pozycji

Pytanie 7

Prosze o wyjasnienie skad ilosci malowania zewnetrznej elewacji przedstawiona w
przedmiarze budowlanym w poz. 10. Z udostepnionej dokumentacji nie sposdéb
zliczy¢ powierzchnie. Prosze o uzupetnienie dokumentacji, ktéra w sposob
jednoznaczny umozliwi Wykonawcy wycene prac.

Odpowiedz : Wyceni¢ w ofercie zgodnie z zapisem

Pytanie 8

Zatozone w projekcie okno oddymiajgce dla klatki K2 (wymagana powierzchnia
czynna wg PN-B-02877-4: 5% rzutu, czyli 14,6*5% = 0,73m2) bedzie zbyt mate, aby



zapewni¢ zgodnos¢ z wymogami oddymiania. Norma wymaga, aby otwor
pojedynczego elementu oddymiajgcego byt nie mniejszy niz 1,00m2, co w przypadku
okna 90x90 bedzie niemozliwe do spetnienia. Dodatkowo, okno 90x90 nie osiggnie
wymaganej powierzchni czynnej oddymiania. Prosze o potwierdzenie, ze projekt
oddymiania grawitacyjnego klatki K2 zostat wykonany poprawnie i wykonawca w
kalkulacji ma przyja¢ elementy systemu zgodnie z projektem ?

Odpowiedz : - Wyceni¢ w ofercie zgodnie z normg - 1 m2

Pytanie 9

Przyjety w projekcie system przeciw zadymieniu klatki K2 nie posiada swiadectwa
dopuszczenia CNBOP. System ten nie zostanie odebrany przez Straz Pozarng. Prosze
o informacje czy pomimo tego Wykonawca ma skalkulowac system w oparciu o
urzadzenia zawarte w projekcie i Zamawiajgcy dysponuje pozytywna opinig Strazy
Pozarnej o odbiorze systemu zgodnie z dokumentacja.

Odpowiedz : - Projekt nie wskazuje systemu , a wszelkie opisy wskazujgce na typ
urzgdzenia sg przypadkowe i nie wigzace wykonawcy

Pytanie 10

W zwigzku z zadanymi do tej pory pytaniami prosimy o przetozenie terminu
sktadania ofert o 5 dni roboczych.

Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany terminow.

PYTANIA D
Pytanie 1

Prosze o informacje czy drzwi o symbolach D2, D3, D4 majg by¢ wykonane jako
stalowe? Brak opisu w dokumentacji.



Odpowiedz: Drzwi o symbolach D2, D3, D4 majg posiadac klase odpornosci ogniowe;j
wskazang na zestawieniu i rzutach , bez wskazania materiatu.

Pytanie 2

Prosze o informacje, czy drzwi o symbolach D5, D6 mogg by¢ wykonane jako
ptycinowe?

Odpowiedz: Tak

Pytanie 3

Przedmiar budowlany méwi o zamontowaniu okien PCV wraz z sitownikami (poz. 18
oraz 19). Dodatkowo pozycja 28 tego samego przedmiaru réwniez méwi o montazu
sitownikéw okiennych. Prosze o informacje, czy te pozycje dotyczg tych samych
sitownikdéw czy o montazu dodatkowych? Analogiczna sytuacja wystepuje z
sitownikiem drzwiowym.

Odpowiedz: Pozycje dotyczg tych samych sitownikow

Pytanie 4

Prosze o podanie wymiaréw kurtyn. Brak opisu - Prosze o podanie parametréw jakie
muszg spetnia¢ oraz podanie prawidtowej klasy.

Odpowiedz: Wymiary kurtyn - zaluzji i klasa jest wskazana w dokumentacji

Pytanie 5
Prosze o zamieszczenie rysunku oraz opisu konstrukcji stalowej pod agregator.

Odpowiedz: Opis konstrukcji oraz lokalizacja sg wskazane na rzucie.



Pytanie 6

W projekcie przywotano agregat ZGl 25, agregat taki ma moc 20kW, w tym samym
opisie wskazano na koniecznos¢ zastosowania agregatu o mocy 30kW. Prosze o
podanie prawidtowego typu agregatu.

Odpowiedz: Wszelkie wskazania typu sg przypadkowe i nie wigzg dostawcy. Moc
zgodnie z projektem

Pytanie 7

Dla klatki numer 2 powinno by¢ okno certyfikowane z sitownikiem. Okno PCV z
sitownikiem nie ma certyfikatu. Czy posiadajg Pahstwo odstepstwo?

Odpowiedz: Nalezy dostarczy¢ i zamontowac okno z certyfikatem.- Materiat dowolny

Pytanie 8

Czy Wykonawca ma ujg¢ w swojej ofercie dostawe oraz montaz zaluzji EI60 na
szachtach wind?

Odpowiedz: Brak takiej pozycji w przedmiarach. Tym samy nie nalezy wycenia¢
takiej instalacji.

Pytanie 9

W opisie projektowym napisano: ,,Drzwi w scianach wydzielajgcych klatki schodowe
z trzymaczami elektromagnetycznymi”. Zestawienie stolarki nie méwi, w ktérych
drzwiach nalezy je zamontowac. Prosze informacje czy Wykonawca ma ujgc
elektrotrzymacze w wycenie. Jesli tak, to przy jakich drzwiach i w jakich ilosciach?

Odpowiedz: Wykonawca nie uwzglednia elektrotrzymaczy w wycenie

Pytanie 10



Czy Wykonawca ma ujg¢ w swojej ofercie dostawe gasnic. Jesli tak to jakich
(parametry) oraz w jakiej ilosci.

Odpowiedz: Tak - ilos¢ wskazana w dokumentacji

Pytanie 11

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie §258 pkt. 1. Stosowanie do wykonczenia Wnetrz materiatéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty termicznego rozktadu sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce jest zabronione oraz pkt. 2. Na drogach komunikacji ogélnej,
stuzgcej celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdéw trudno zapalnych jest
zabronione. W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, ze w placéwce nie
wystepuje wyktadzina tatwopalna. Odpowiedz: Nie dotyczy fazy przetargowej

Pytanie 12

Prosze o informacje, czy Wykonawca ma ujgé¢ w swojej ofercie dostawe wyktadzin.
Prosze o okreslenie ilosci oraz parametréw wyktadziny. Brak takiej pozycji w
przedmiarze - prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz: Wykonawca nie wycenia dostawy wyktadzin.

Pytanie 13
Prosimy o zataczenie ekspertyzy pozarowej oraz postanowienie komendanta.

Zataczono jako odrebny plik .zip.

Pytanie 14

Prosze o informacje czy projekty sg uzgodnione z rzeczoznawcg pozarowym.



Odpowiedz:Tak

Pytanie 15

Przedmiar budowlany poz. 11 jest zerowa. Prosze o wyjasnienie co Zamawiajacy ma
ujg¢ w swojej ofercie oraz prosze o uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz: Zgodnie z przedmiarem

Pytanie 16

Prosze o wyjasnienie zakresu ocieplenia budynku oraz wykonania wymiany
styropianu na wetne. Prosimy o udostepnienie przekrojéw oraz rzutéw elewacji
obejmujgcych ten zakres.

Odpowiedz: Zamawiajacy dotacza skan z dokumentacji - wersja poprawiona.

Pytanie 17

W zwigzku zadanymi pytaniami prosimy o przetozenie terminu sktadania ofert o 2
dni robocze.

Zamawiajacy nie zmienia termindw.
Aktualizacja 29.12.2015r. - powiadomienie o wyborze oferty

Zamawiajgcy informuje, ze w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwa: ,Dostosowanie budynku
Miejskiego Przedszkola Samorzadowego Nr 4 w Mtawie do wymogow
przepisow pozarowych”, - ztozono 3 oferty.

Zamawiajgcy wybrat do realizacji zadania oferte numer 1:

P.P.H.U. BESTBUD TATIANA BAZYLAK



Stary Lubotyn 74

07-303 Stary Lubotyn

Cena ofertowa brutto: 345 340,04 zt

(stownie ztotych brutto: trzysta czterdziesci piec tysiecy trzysta czterdziesci 04/100
ztotych).

Wybrana oferta byta najkorzystniejsza i zdobyta w kryterium Cena 95%: 95 pkt
Okres gwarancji 5%: 5 lat - 5pkt

Razem: 100pkt

Przewidywany termin podpisania umowy: po 29.12.2015r.

Zestawienie ztozonych ofert:

L.p. Nazwa i adres wykonawcy [llos¢ punktéw w [llos¢ punktéw Razem ilos¢
kryterium cena |w kryterium |punktéw
okres
gwarancji
1 P.P.H.U. BESTBUD

TATIANA BAZYLAK
95 5 100
Stary Lubotyn 74, 07-

303 Stary Lubotyh




2 LEGAR Sp. z 0.0.

ul. Polna 32, 13-200 91,60 5 96,60
Dziatdowo

3 ELEKTROMAR
Przedsiebiorstwo Handlowo

Ustugowe Marcin Korbik 5811 5 63,11

Ul. Wojska Polskiego 65B,
62-031 Lubon

Zataczniki do pobrania

Ekspertyza.zip 38.77 MB

SIWZ budowa.doc 199.5 KB

Opisy.zip 428.05 KB

Przedmiary.zip 269.73 KB

RYSUNKI PDF.zip 39.16 MB

Barierka ochronna.pdf 89.89 KB

MX-M283N 20151221 153121.pdf 864.91 KB

Podmiot udostepniajacy informacje: Piotr Tomaszewski
Osoba odpowiedzialna za informacje: Krzysztof Jaros
Osoba wprowadzajgca informacje: Piotr Tomaszewski
Data wytworzenia informacji: 10.12.2015 10:05:11
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:53:37
Liczba odston: 0

Data Osoba dokonujaca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:53:37 admin_vobacom edycja strony
29.12.2015 10:29:54 Piotr Tomaszewski edycja strony
21.12.2015 14:59:57 Piotr Tomaszewski edycja strony
10.12.2015 10:08:37 Piotr Tomaszewski edycja strony

10.12.2015 10:06:56 Piotr Tomaszewski edycja strony


https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/Ekspertyza_1.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/SIWZ%20budowa.doc
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/Opisy.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/Przedmiary_5.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/RYSUNKI%20PDF.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/Barierka%20ochronna.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/MX-M283N_20151221_153121.pdf

Data Osoba dokonujaca zmian Opis zmiany
10.12.2015 10:05:11 Piotr Tomaszewski strona zostata dodana

Adres zrodtowy: https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/dostosowanie-
budynku-miejskiego-przedszkola-samorzadowego-nr-4-w-mlawie-do



