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Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola
Samorządowego Nr 3 w Mławie do wymogów
przepisów pożarowych
Termin składania ofert
śr., 13/04/2016 - 11:48 - czw., 12/05/2016 - 22:00
Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja 26.04.2016r. - odpowiedzi na pytania; Aktualizacja 10.05.2016r. -
powiadomienie o wyborze oferty

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 3 w
Mławie do wymogów przepisów pożarowych

Numer ogłoszenia w BZP: 39651 - 2016; data zamieszczenia w BZP:
13.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Mława , Stary Rynek 19, 06-500 Mława,
woj. mazowieckie, tel. 23 6546441, faks 23 6543652.



Adres strony internetowej zamawiającego: www.mlawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie
budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Mławie do wymogów
przepisów pożarowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz montażowych w
celu dostosowania budynku MPS Nr 3 do wymogów przeciwpożarowych, w
szczególności: a) Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową klatek b)
Dostawa i montaż stolarki c) Wykonanie robót elektrycznych dotyczących
oświetlenia, systemu p. poz, oraz zasilenia urządzeń towarzyszących d) Dostawa i
montaż urządzeń systemu oddymiania klatek schodowych Wykonane roboty i
urządzenia zostaną odebrane przez zamawiającego po wizytacji oraz pozytywnej
decyzji przedstawicieli Straży Pożarnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, będąca załącznikiem do SIWZ.
Zamówienie ma charakter ryczałtowy. Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie
charakter poglądowy. Wycenę należy przeprowadzić na podstawie załączonej
dokumentacji technicznej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów
równoważnych do określonych przez projektanta po uprzednim zaakceptowaniu ich
przez zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W związku z
prowadzeniem prac w obiekcie użytkowanym (przedszkole) konieczne jest
zachowanie szczególnych warunków dotyczących bezpieczeństwa. Możliwe jest
wystąpienie konieczności prowadzenia prac w godzinach tak, aby zredukować
uciążliwości. Po stronie wykonawcy jest wykonanie zamówienia oraz przygotowanie
wszelkich niezbędnych dokumentów w celu uzyskania przez Zamawiającego lub
Zarządcę obiektu pozytywnej opinii / decyzji Powiatowej Straży Pożarnej.
Przedmiotowe dokumenty są niezbędne w celu uzyskania odbioru wykonania
zamówienia przez Zamawiającego. Wszelkie zagadnienia dotyczące wprowadzenia
do obiektu oraz godzinowego wykonywania prac należy uzgadniać z Zarządcą

http://www.mlawa.pl


obiektu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.30.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest
obowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, na rachunek
bankowy nr 40 8213 0008 2003 0400 9999 0005, - poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach
bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w
formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji
ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w ofercie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 



Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: -
oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych,

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: -
oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych,

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: -
oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych,

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: -
oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych,

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: -
oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA



WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:

1 - Cena - 95
2 - Kryterium jakościowe - długość okresu gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

I. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy
oraz zmian dotyczących: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1.1 zmiany



spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 1.1.1 klęski żywiołowe;
1.2 zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp. w szczególności: 1.2.1 odmienne od przyjętych w dokumentacji
projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.); 1.2.2 odmienne od
przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności istnienie
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 1.2.3 niewypały i
niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem; 1.2.4 wykopaliska archeologiczne,
szkody górnicze; 1.3 zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego, w szczególności: 1.3.1 wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiającego; 1.3.2 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; 1.4 zmiany
będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 1.4.1
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, 1.4.2 wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w
art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 1.4.3 konieczność uzyskania wyroku
sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego -konieczności nie
przewidywano przy zawieraniu umowy; 1.5 inne przyczyny zewnętrzne niezależne od
Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w
celu wykonania umowy 1.5.1 wystąpienie robót dodatkowych kolidujących i
uniemożliwiających kontynuowanie robót podstawowych; 1.5.2 wystąpienie rażących
błędów w dokumentacji uniemożliwiających kontynuowanie robót; W przypadku
wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2 Zmiany osobowe 2.1
zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach, 2.2
zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne
legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ 3
Zmiany organizacji spełniania świadczenia 3.1 zmiana szczegółowego
harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu
spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania
świadczeń w ramach umowy; 3.2 zmiana zasad dokonywania odbiorów
świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie



spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby
zamawiającego; 3.3 zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez
strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy.
Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do
prawidłowej realizacji umowy; 4. Płatności 4.1 zmiany terminów płatności wynikające
z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, 4.2 zmiana sposobu rozliczania
umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz wykonawcy;. 5. Pozostałe
zmiany 5.1 siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ; 5.2 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz
wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu 5.3
rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz
udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z
umowy planowanymi świadczeniami. 5.4 wprowadzenie nowego podwykonawcy lub
zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez
Zamawiającego. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych w szczególności: 6.1 ograniczenie przedmiotu świadczenia,
jeśli taką możliwość przewidywała umowa 6.2 zmiana danych związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 6.3
zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między
Stronami; Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które
Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez
Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Mława, ul. Padlewskiego 13, 06-500 Mława.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 28.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Mława,
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.

http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie

Aktualizacja 26.04.2016r. - odpowiedzi na pytania

Zestaw 1

Pytanie nr 1:

Dokumentacja projektowa zakłada zastosowanie central kontroli dostępu typu
APCAMC2-4WCF firmy BOSCH. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu budowlano-
wykonawczego wyszczególniono listę wymaganych certyfikatów jakie powinny
posiadać poszczególne urządzenia wchodzące w skład instalacji pożarowych, m.in.
świadectwo dopuszczenia na przedmiotowe centrale. Przytoczone świadectwo
CNBOP o numerze 0903/2011 wygasło
z dniem 23.03.2016 roku.

Prosimy zatem o informację, że centrale posiadają aktualnie wymagane dokumenty
dopuszczające do stosowania w ochronie przeciwpożarowej oraz udostępnienie tych
dokumentów. Jeżeli centrale nie posiadają ważnych dokumentów prosimy o
wskazanie innego typu central, które należy zastosować w postępowaniu na roboty
budowlane.

To samo dotyczy pozostałych urządzeń – świadectwa dopuszczenia utraciły terminy
ważności.

Odpowiedź 1:

Dokumentacja techniczna określa urządzenia, które należy traktować funkcjonalnie.
Dostarczone i zamontowane urządzenia powinny spełniać wymogi przeciw pożarowe
oraz powinny być równoważne, tj. o parametrach nie niższych niż określone w
dokumentacji.



Pytanie nr 2:

W dokumentacji projektowej występują rozbieżności dotyczące prowadzenia
okablowania do oświetlenia ewakuacyjnego. Prosimy zatem o wskazanie, czy
okablowanie do opraw oświetleniowych należy prowadzić natynkowo w listwach
instalacyjnych czy też podtynkowo?

Odpowiedź 2:

Okablowanie należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową natynkowo w
listwach instalacyjnych.

Pytanie nr 3:

Czy okablowanie instalacji oddymiania należy prowadzić natynkowo czy też pod
tynkiem?

Odpowiedź 3:

Okablowanie należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową natynkowo w
listwach instalacyjnych.

 

Zestaw 2

Pytanie nr 1:

Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2016r.  -Od kiedy można rozpocząć prace
budowlane?

Odpowiedź 1:

Prace budowlane można będzie rozpocząć od dnia przekazania placu budowy, tj. po
zakończeniu procedury administracyjnej zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia
prowadzenia robót w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Szacunkowo termin
wprowadzenia na budowę określa się na 3 tygodnie od zawarcia umowy.

Pytanie nr 2:



Na stronie internetowej placówki znajduje się informacja, że przedszkole funkcjonuje
przez cały rok oraz że przerwa wakacyjna może być wprowadzona przez organ
prowadzący na wniosek dyrektora. Jak będzie w niniejszej sytuacji czy ze względu na
remont będzie przewidziana przerwa wakacyjna?

Odpowiedź 2:

Nie przewiduje się wprowadzenia przerwy wakacyjnej.

Pytanie nr 3:

Przedszkole pracuje w godzinach 6.30 – 17.00 od poniedziałki do piątku. – w SIWZ
znajduje się informacja: ”Możliwe jest wystąpienie konieczności prowadzenia prac w
godzinach tak, aby zredukować uciążliwości” – czyli należy przyjąć iż wszystkie
prace na budynku będą odbywać się od godz. 17.00 do 22.00?

Odpowiedź 3:

Nie przewiduje się konieczności prowadzenia prac w godzinach poza pracą
przedszkola. Jako, że roboty będą prowadzone w obiekcie użytkowanym, w
przypadku bardzo uciążliwych robót (np. hałas kucia przegród) zostaną wyznaczone
terminy do prowadzenia tego typu prac (wstępnie okres wakacyjny). Zagadnienia te
zostaną doprecyzowane podczas wprowadzania Wykonawcy na budowę oraz po
uzgodnieniu i analizie przewidywanego harmonogramu prac.

Aktualizacja 10.05.2016r. - powiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Dostosowanie budynku
Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Mławie do wymogów
przepisów pożarowych”  złożono 5 ofert.

Zamawiający wybrał do realizacji zadania ofertę numer 3:

 

KAMI Consulting Projektowanie Wentylacja Instalacje Elektryczne
Teletechnika Ochrona Przeciwpożarowa mgr inż. Marek Boruta,

ul. Tawułkowa 19, 04-953 Warszawa



 

Cena ofertowa brutto: 126 690,00 zł

(słownie złotych brutto: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt
00/100 złotych).

 

Wybrana oferta była najkorzystniejsza i zdobyła w kryterium Cena 95%:  95 pkt

Okres gwarancji 5%: 5 lat – 5pkt

Razem: 100pkt

 

Przewidywany termin podpisania umowy: po 11.05.2016r.

Zestawienie złożonych ofert:

L.p. Nazwa i adres wykonawcy Ilość punktów w
kryterium cena

Ilość punktów
w kryterium

okres
gwarancji

Razem ilość
punktów

1 MRC SYSTEM mgr inż. Marcin
Malinowski,

ul. Fasolowa 23/15, 02-482 Warszawa
86,59 5 91,59

2 Wood-Pack Sp. z o.o.,

ul. Soroki 19, 60-177 Poznań
89,7 5 94,7



3 KAMI Consulting Projektowanie
Wentylacja Instalacje Elektryczne

Teletechnika Ochrona
Przeciwpożarowa mgr inż. Marek

Boruta,

ul. Tawułkowa 19, 04-953 Warszawa

95 5 100

4 WIGO SYSTEM Michał Wilk,
Podzakrzówek 74A, 26-706 Tczów 72,48 5 77,48

5 P.P.H.U. BESTBUD TATIANA BAZYLAK

Stary Lubotyń 74, 07-303 Stary
Lubotyń

81,98 5 86,98

 

Załączniki do pobrania
Projekt budowlany.zip 3.09 MB
PRZEDMIAR ROBÓT MPS3.pdf 81.81 KB
SIWZ budowa.doc 200.5 KB
Decyzja Straży Pożarnej.pdf 903.51 KB

Podmiot udostępniający informację:   Piotr Tomaszewski 
Osoba odpowiedzialna za informację:   Krzysztof Jaros 
Osoba wprowadzająca informację:   Piotr Tomaszewski 
Data wytworzenia informacji:   13.04.2016 13:48:10 
Data ostatniej modyfikacji:   14.12.2023 11:51:02 
Liczba odsłon:   0 

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:51:02 admin_vobacom edycja strony
10.05.2016 08:21:58 Piotr Tomaszewski edycja strony
26.04.2016 09:54:41 Piotr Tomaszewski edycja strony
13.04.2016 13:48:10 Piotr Tomaszewski strona została dodana

https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/Projekt%20budowlany.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/PRZEDMIAR%20ROB%C3%93T%20MPS3.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/SIWZ%20budowa_0.doc
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/Decyzja%20Stra%C5%BCy%20Po%C5%BCarnej_0.pdf


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/dostosowanie-
budynku-miejskiego-przedszkola-samorzadowego-nr-3-w-mlawie-do


