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1.0.0.0PIS TECHNICZNY

do Planu Zagospodarowania Terenu:

dotyczy sieci kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wéd opadowych z powierzchni
ulicy Zuzanny Morawskiej dla zadnia pn.: Budowa nawierzchni z odwodnieniem ulicy
Zuzanny Morawskiej w Mlawie.

1.1.0.Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora
-mapa sytuacyjno- wysokosciowa 1:500
-warunki techniczne, uzgodnienia

1.2.0.Uwagi wstepne:

Zaprojektowano dwa ciaggi —trasy kanalizacji deszczowej, kazda zakonczona oddzielnym
wlaczeniem do istniejacej sieci kd. Ciag sieci nr I po trasie studni rewizyjnych: D1+D11 z
odprowadzeniem wod deszczowych do sieci w ul. Szpitalnej oraz nr II po trasie studni
rewizyjnych: D0-D12+D17 z odprowadzeniem wdéd deszczowych do sieci w ul. Ko$ciuszki.

1.3.0.Roboty ziemne:

UWAGA: wytyczenie osi studzienek wpustéw deszczowych moze nastapi¢ wylacznie po
wytyczeniu kraweznikéw. Wybrany rodzaj wpustu zeliwnego winien stykad sie z
kraweznikiem oraz by¢ wspdlosiowy ze studzienks osadnikows. Tyczenie osi studzienek
przed wytyczeniem krawedzi kraweznikéw zawsze powoduje zlte usytuowanie obiektéw
wzgledem siebie. Réwniez poziom kraweznika decyduje o wysoko$ciowym potozeniu
wpustu zeliwnego. Przewiduje sie¢ réwniez wykonywanie obiektéw: wpustéw, studni wraz
z pézniejsza regulacja wysokosciowa ich pokryw w trakcie wykonywaniu prac drogowych.

1.3.1.Roboty wstepne:

Na trasie projektowanej sieci KD istnieje nawierzchnia asfaltowa, ptytki chodnikowe oraz
krawezniki. W tych przypadkach, przed pracami ziemnymi dokonaé naciecia istniejacej
nawierzchni asfaltowej pita mechaniczng spalinows.

Nawierzchnie oraz podbudowe rozebra¢ mechanicznie, zatadowaé na samochdd i wywiezé
na wysypisko $mieci lub inne miejsce wskazane przez Inwestora. Miejsca sktadowania
przewiduje sie w odlegtosci do 5 km.

Tam, gdzie przekraczany jest chodnik nalezy rozebra¢ w stopniu niezbednym krawezniki i
nawierzchnie chodnikowa.

1.3.2.Wykopy:

Z uwagi na glebokos¢ utozenia rurociagéw zawsze ponad 1,0 m na wszystkich odcinkach
sieci 1 podejsciach pod wpusty, przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniem
$cian wykopu. Szerokos¢ wykopu dla 8160, @315- 1,0m.
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Wykopy wykona¢ mechanicznie z wydobyciem urobku na odktad. Wykona¢ pokop po
koparce. Inwestor wskaze miejsce skladowania urobku ziemi, mozliwy jest transport
urobku do miejsca skfadowania na odlegtos¢ do 5 km.

W miejscach krzyzowania sie sieci oraz podejs¢ pod wpusty deszczowe z istniejacym
uzbrojeniem oraz przy zblizeniu studni i wpustéw z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé a wykop wykonac recznie =»nalezy skutecznie
odkry¢ istniejace uzbrojenie: przewody gazowe, przewody wodociaggowe, energetyczne,
teletechniczne.

Jezeli urobek bedzie gromadzony ,na odkiad”, to powinno to by¢ czynione poza klinem
wykopu.

Wykona¢ tzw. pokop reczny po koparce (wyréwnanie dna).

UWAGA 1: w miejscach wystepowania skrzyzowan projektowanej kanalizacji z
uzbrojeniem podziemnym istniejacym zachowad szczegélng ostroznos¢ i zasady BHP a
prace ziemne wykonywaé¢ recznie w odlegltosci 1,5m od istniejacego uzbrojenia pod
nadzorem odpowiednich stuzb.

UWAGA 2: nie przewiduje sie (nie zaklada sie) niekorzystnych warunkéw gruntowo-
wodnych na odcinkach sieci kanalizacji deszczowe;j.

1.3.3.Przecisk mechaniczny:

Na trasie D1-D2 pod pasem drogi wojewddzkiej nr 544- ul. Pitsudskiego odcinek dlugosci
31,0m nalezy wykona¢ metoda przecisku mechanicznego. Przewiduje si¢ wykonanie
przecisku rurg ostonowa stal. DN500, w ktérej utozony zostanie rurociag wtasciwy PCV 315
na plozach centrujacych. Szczegéty rury ostonowej z ptozami przedstawiono na rys. nr 4.1.
Niezbedny wykop dla realizowania przecisku nalezy wykona¢ wspoétosiowo do rury
gtowne;j.

1.3.4.Ulozenie rurociggéw:

Z dna wykop6éw usuna¢ kamienie, gruz, itp...

Celem wulozenia rurociagéw, nalezy wykona¢ podsypke gr. 10cm =z piasku
drobnoziarnistego. Podtoze ubi¢ mechanicznie do min. 97 % w skali Proctora.

Na tak przygotowanym podiozu mozna prowadzié prace instalacyjne.

Studnie rewizyjne oraz studnie wpustéow deszczowych miejscowych ustawi¢ na podsypce
zwirowej analogicznie jak rury PCV.

1.3.5.Zasypka:
Po wykonaniu robét instalacyjnych, rurociagi obsypaé i zasypywac (rowniez pospdika)
recznie do wys. min. 30 cm nad rure, ubijajac réwniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.

Wypelnienie piaszczyste wokét rur oraz 30 cm powyzej nie powinno zawieraé czasteczek
wiekszych niz 20 mm.
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Dalsza zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie z zageszczeniem warstw co 25 cm.
Wymagany stopien zageszczenia wypetnienia (dla zageszczania recznego i mechanicznego)
—98% w skali Proctora.

UWAGA 1: zasypke mechaniczng mozna wykona¢ gruntem z urobku wykopu pod
warunkiem, ze nie jest to grunt plastyczny. Grunt plastyczny wymienic¢ na piaszczysty.
UWAGA 2: wykonawca robét ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i
oznakowanie wykopow.

1.3.6.Roboty wykoriczeniowe:

Po wykonaniu robét instalacyjnych i dokonaniu zasypki na odcinkach sieci wraz z
przylaczeniami do studni od wpustow nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego o
cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm oraz nawierzchni¢ o gr. 6 cm w postaci mieszanki
mineralno- asfaltowej 0/16mm.

Nawierzchnia asfaltowa bedzie ,uzupelniona” w trakcie prac branzy drogowej-nowa
nawierzchnia.

Miejsca gdzie rozebrano krawezniki, obrzeza chodnikowe oraz nawierzchnie chodnika
(kostka, ptytki) nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Przewidziano zastosowanie
~-nowego” materiatu. Material dotychczas wbudowany nalezy wywiez¢ na wysypisko
$mieci.

1.3.7 Kolizje:

Wiele rzednych uzbrojenia podziemnego istniejacego nie posiada opisanych rzednych lub
posiada rzedne ,watpliwe”. Przewidziano, ze w przypadku kolizji projektowanej sieci KD z
uzbrojeniem istniejacym, niezbednym bedzie dokonanie przebudowy tego uzbrojenia lub
dokonanie korekty niwelety projektowanego rurociagu KD.

1.3.8.0dwodnienie wykopu- w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw
gruntowo- wodnych:

Jezeli wystapi potrzeba odwodnienie wykopu (szczegélnie przy montazu separatoréw) w
tym celu nalezy wykona¢ 20- 25cm drenaz z grubego zwiru z kilkoma ciggami saczkow
drenarskich z PVC 80 w odlegtosci od siebie ok. 50-60 cm. W celu usuniecia wody, drenaz
podiaczy¢ do studzienek drenazowych PVC 500 o wysokosci 1,40 m z osadnikiem h=0,70m.
Wode pompowac za pomocg pomp zatapialnych. Miejsce odprowadzenia pompowanych
wad kazdorazowo ustali¢ z Inspektorem nadzoru i Inwestorem.

2.0.0. ROBOTY INSTALACYJNE -SIEC KANALIZACYJNA DESZCZOWA:

2.1.0.Rurociagi PCV 3160, @315:
Projektowane sg rurociagi sieci z rur PVC-U lub PP karbowanych lub gtadkich taczonych

na uszczelke gumowa. Wymaga sie dla wszystkich rurociagéw sztywnos¢ obwodowa w
klasie SN 8. Spadki rurociaggdéw sieci wskazano na rys. nr 2.1, 2.2.
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Podlaczenia wpustéw miejscowych do sieci wykonac¢ z rur PVC-U lub PP 2160 gtadkich,
uktadanych ze spadkiem min. 0,8-1,0%. Wymogi dotyczace klasy rur -sztywnosc¢
obwodowa w klasie SN 8.

2.2.0.Obiekty sieci kanalizacyjne;:
2.2.1. Wpusty miejscowe deszczowe w pasie jezdni:

W pasie jezdni kazdy wpust deszczowy (oprécz W4', W5', W6',W7) wykonac z kregdéw o
50cm i zaopatrzy¢ w osadnik o glebokosci min. 1,0 m. Pokry¢ go kazdorazowo wpustem
zeliwnym w klasie D400. Wpusty te wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 3.2.

Szczegoélowe ustawienie wpustéw pod wzgledem sytuacyjno- wysokosciowym dokonaé po

wytyczeniu kraweznikéw.

2.2.2. Wpusty miejscowe deszczowe W4', W5', W6', W7-wykonanie indywidualne:

Z uwagi na zaprojektowana sie¢ kanalizacji deszczowej czeSciowo pod kraweznikiem
projektowanej drogi, wpusty W4', W5', W6', W7 umiesci¢ przy krawezniku a studnie
osadnikowe umiesci¢ w pasie chodnika. Studnie wykona¢ z kregéw o 50cm i zaopatrzy¢ w
osadnik o glebokosci min. 1,0 m. Wpusty winny odpowiada¢ klasie D400 a pokrycie
studzienek osadnikowych klasie B125. Wpusty W4', W5', W6', W7 wykonaé zgodnie z
rysunkiem nr 3.3.

2.2.3.Studnie rewizyjne zelbetowe- podlaczeniowe:

Sposéb wykonania studni rewizyjnych oznaczonych w cz. graf. jako ,D” przedstawiono na
rys. nr 3.1. Kazdorazowo zastosowa¢ u podstawy krag z dennica w postaci monolitu.
Studnie te winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917, ktéra przewiduje stosowanie betonu
mrozoodpornego o klasie nie nizszej niz B-45. W zwiazku z powyzszym, studnie wykonac z
elementow prefabrykowanych.

Laczenie elementéw studni —na uszczelke gumowa wiasna.

UWAGA: przewiduje si¢ réwniez, ze w prefabrykowanych elementach - kregach zostana
wykonane otwory (wiertnicg) dla wlasciwych srednic rur.

Dodatkowo zastosowaé wiazy zeliwne @600 typ klasa D400.

Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej 10 cm.

2.2.3.1.Uwagi montazowe do studni rewizyjnych:

Podstawy zbiornikéw, kregi i pokrywy posiadaja wbudowane uchwyty montazowe.
Montaz wykonywany jest za pomocg dzwigu o odpowiednich parametrach udzwigu oraz
zawiesia linowego lub faricuchowego dwu lub trzy ciegnowego, wyposazonego
odpowiednio w uchwyty montazowe lub haki.
Elementy metalowe (zeliwne) wymagajace montazu z elementami betonowymi
(zelbetowymi) wymagaja stosowania wodoszczelnego cementu montazowego Ceresit CX 5
prod. HENKEL.
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Przeswit miedzy elementem kotwionym, a powierzchniga otworu montazowego nie
powinien by¢ wiekszy niz 20 mm. Przy wiekszych przeswitach material nalezy mieszaé z
piaskiem. Nadaje sie tez do wypelniania ubytkéw i wyokraglania narozy.

3.0.Charakterystyka iloSciowa i jakosciowa $ciekéw opadowych:
3.1.0bliczenia ilosci wéd deszczowych:

Wody opadowe z przedmiotowych obszaréw obliczono przy nastepujacych zatozeniach:

Q — natezenie sptywu $ciekdw deszczowych z obszaru obliczeniowego

Qd=q"F ¢y

Q- ilo$¢ sptywu wod deszczowych

- wspotczynnik opéznienia sptywu <1

Y - wspolczynnik sptywu <1 (zalezy od rodzaju nawierzchni)
g- natezenie deszczu miarodajnego

q = [470x(c)'3] /T%¢ - zalozenia—
T =15 min - czas trwania deszczu

c =1 - okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia
q = [470x(1)13] /15%6’=77 dm3/s*ha

Wa = 0,90 -wspdtczynnik sptywu dla drég asfaltowych
Wk = 0,8 -wspdtczynnik sptywu dla nawierzchni z kostki lub ptytek chodnikowych
Y. = 0,15 -zielen

¢ = 1/(F') — wspodtczynnik opdznienia

n=6 -wspotczynnik uksztaltowania terenu dla warunkéw przecietnych

F = powierzchnia sptywu wod deszczowych

Obszar, z ktorego zbierane beda wody opadowe podzielono na trzy czesci.

3.2. Ilo$¢ wéd opadowych dla zlewni oraz obszary obliczeniowe objete sptywem waéd
deszczowych ujety w system kanalizacji:

3.2.1. Zlewnia nr I (tozsama z ciggiem I) na trasie studni: D1+D11:

W zlewni tej wyodrebniono cze$¢ drogi od km 0+000,00 do km 0+188,00.
Szeroko$¢ poszczegdlnych obszarow:

-chodniki: 2,0+2,0=4,0m

-jezdnia: 7,0 m

-teren zielony: 2,0+2,0=4,0m
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W zwiazku z powyzszym, obliczono nastepujace powierzchnie:

Fen!'=(188,0-0)"4,0= 752,0 m? (chodnik, wjazdy-kostka)
Fj'=(188,0-0)*7,0= 1316,0m? (jezdnia asfaltowa)
F.'=(188,0-0)*4,0= 752,0 m? (teren zielony)

Sumaryczna powierzchnia zlewni nr I
YF=752,0+1316,0+752,0=2820 m? < 1ha, to wspdtczynnik sptywu: ¢1=1

Ustalono wydatek wody deszczowej wytapany poprzez system powstaty na zlewni nr I:

Qi=(77/10.000)*({[752,0°0,8]+[ 1316,0 *0,9]+[752,00,15]}1])=14,6 /s

3.2.2. Zlewnia nr II (tozsama z ciggiem II) na trasie studni: D0-D12-...D17:

W zlewni tej wyodrebniono cze$¢ a) drogi od km 0+188,00 do km 0+500,0.
Szeroko$¢ poszczegdlnych obszaréw w czesci a):

-chodniki: 2,0+2,0=4,0m

-jezdnia: 7,0 m

-teren zielony: 2,0+2,0=4,0m.

W zwiazku z powyzszym, obliczono nastepujace powierzchnie:

Fn?=(500,0-188,0)*4,0= 1248,0 m? (chodnik, wjazdy-kostka)
Fi?=(500,0-188,0)*7,0= 2184,0 m? (jezdnia asfaltowa)
F?=(500,0-188,0)*4,0= 1248,0 m? (teren zielony)

Sumaryczna powierzchnia zlewni nr II
YF=1248,0+2184,0+1248,0=4680,0 m? < 1ha, to wspotczynnik sptywu: ¢p1=1

Ustalono wydatek wody deszczowej wytapany poprzez system powstaty na zlewni nr II:

Qu=(77/10.000)*({[ 1248,0°0,8]+[ 2184,0 *0,9]+[1248,0%0,15]}*1])=24,0 /s

4.0.Przeptywy obliczeniowe zastosowanych ruragjow:

4.1.0. Obliczenia przeplyw6w- dane ogélne:

Max. przepustowo$¢ kanatu ustala sie ze wzoru : Qmax=v'p gdzie:
p- pole przekroju strugi

v=C"R¥*i{2 - wz6r Chezy na predkosc¢

gdzie C=(1/n)"RV¢ wzér Manninga na stalg C

R- promien zwilzony ( stosunek pola powierzchni strugi do dtugosci zwilzenia)
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n- wartos$¢ 0,013 przyjmowana dla liczby Reynoldsa >200 000
i-spadek kanatu [m/m]

Ostatecznie wzdr na max. przepustowos¢: Q=(1/0,013)*R¥3*i2 *p

4.2.0.0bliczenia przeptywoéw:
a) Ustalono na odcinku D3-D4: Kanat ©¥300, spadek 0,5%, catkowite wypelnienie kanatu:

Quav=(1/0,013)*(0,075)23*(0,005)20,070=0,067 m%/s=67,0 U/s

Wydatek ten jest wiekszy od wydatkow wdd zlewni dla przedmiotowego zadania.

b)Przykanalik ©160, spadek 0,01 m/m, catkowite wypetnienie kanatu:
Qmax=(1/0,013)*(0,05)%3%(0,01)2*0,03=0,011m?/s=11,0/s

5.0.0.Uwagi koricowe:
Cato$¢ robét instalacyjnych wykonaé¢ w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zgodnie z
" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”oraz zgodnie z

Szczegdlowy specyfikacja techniczna.

OPRACOWAL:
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Mtawa 01.08.2009.
OSWIADCZENIE
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118)
OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany: sieci kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wéd opadowych z
powierzchni ulicy Zuzanny Morawskiej dla zadnia pn.: Budowa nawierzchni z
odwodnieniem ulicy Zuzanny Morawskiej w Mlawie.
- adres inwestycji: 06-500 Mtawa, ul. Zuzanny Morawskiej, na terenie oznaczonym

numerami ewidencyjnymi: 3918, 3849, 3734/3, 4072, 4440- obreb 10 Miasto Mtawa

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Sieci kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wod opadowych
z powierzchni ulicy Zuzanny Morawskiej dla zadnia pn.:
Budowa nawierzchni z odwodnieniem ulicy Zuzanny
Morawskiej w Miawie.

Inwestor oraz jego
adres:

GMINA MIEJSKA MEAWA - BURMISTRZ MIASTA MEAWY
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Imie i nazwisko oraz
adres projektanta,
sporzadzajacego
informacje:

mgr inz. Dariusz Nehring
upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWOS/04,
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mtawa.
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CZESC OPISOWA:
1a.Zakres robét:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie sieci kandizacji
deszczowej dla odprowadzenia wdéd opadowych z powierzchni ulicy Zuzanny Morawskiej
dla zadnia pn.: Budowa nawierzchni z odwodnieniem ulicy Zuzanny Morawskiej w
Miawie.

1b.Kolejnos¢ realizacji:

-wykonanie wykop6w rozpartych brzegowo

-wykonanie podsypki pod rurociag

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociggdw, studni, wpustow deszczowych,
-wykonanie przecisku (przewiertu) mechanicznego pod droga woj.- ul. Pilsudskiego
-dokonanie obsypki, nadsypki i wlasciwego zasypania wykopu

-przywrocenie ksztattu terenu

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W bezposredniej bliskosci planowanych sieci, na zasadzie krzyzowania si¢ znajduje si¢
uzbrojenie podziemne obecnie istniejace w postaci: wodociagu, gazociagu, przewodow
energetycznych i telekomunikacyjnych.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenia:
Brak uzbrojenia terenu, ktére moze stwarza¢ zagrozenie.
4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét:

-dowéz i roztadunek materiatéw i urzadzen,
-wykonywanie wykopéw

-wykonywanie przecisku mechanicznego
-roztadunek urzadzen, np. elementéw studni.
-montaz urzadzen, np. wpustéw, elementow studni.
-prace instalacyjne

-zasypka
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5.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw:

Kierownik robdt zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi
oraz przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

-omo6wienia warunkow szczegdtowych i kolejnosci realizacji robdt

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom:

Kierownik budowy zobowiazany jest do zapewnienia:

-wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higiena pracy na stanowiskach
pracy

-ochrony osobistej pracownikom

-przenosnego sprzetu gasniczego

-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie lacznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowa Straza
Pozarna

-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdéw i pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

-dopuszczaé do pracy z odpowiednim oswietleniem

-przewiduje sie opracowania planu BIOZ (prace moga trwac¢ ponad 30 dni, a liczba
pracownikow moze przekroczy¢ przy tym 20 oséb)

OPRACOWAL:
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