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 1.0.0.OPIS TECHNICZNY1.0.0.OPIS TECHNICZNY1.0.0.OPIS TECHNICZNY1.0.0.OPIS TECHNICZNY    
    
do Planu Zagospodarowania Terenu: 
dotyczy sieci  kanalizacji  deszczowej  dla odprowadzenia wód opadowych z powierzchni 
ulicy Zuzanny Morawskiej dla zadnia pn.: Budowa  nawierzchni z odwodnieniem ulicy 
Zuzanny Morawskiej w  Mławie.  
         
 1.1.0.Podstawa opracowania:1.1.0.Podstawa opracowania:1.1.0.Podstawa opracowania:1.1.0.Podstawa opracowania:    
    

-zlecenie Inwestora 
-mapa sytuacyjno- wysokościowa 1:500 
-warunki techniczne, uzgodnienia 
 

 1.2.0.Uwagi wstępne:1.2.0.Uwagi wstępne:1.2.0.Uwagi wstępne:1.2.0.Uwagi wstępne:    
    

Zaprojektowano dwa ciągi –trasy kanalizacji deszczowej, każda zakończona oddzielnym 
włączeniem do istniejącej sieci kd.  Ciąg sieci nr I po trasie studni rewizyjnych: D1÷D11 z 
odprowadzeniem wód deszczowych do sieci w ul. Szpitalnej oraz nr II  po trasie studni 
rewizyjnych: D0-D12÷D17 z odprowadzeniem wód deszczowych do sieci w ul. Kościuszki.         
 
 1.3.0.Roboty ziemne:1.3.0.Roboty ziemne:1.3.0.Roboty ziemne:1.3.0.Roboty ziemne:    
 

UWAGA: wytyczenie osi studzienek wpustów deszczowych moUWAGA: wytyczenie osi studzienek wpustów deszczowych moUWAGA: wytyczenie osi studzienek wpustów deszczowych moUWAGA: wytyczenie osi studzienek wpustów deszczowych może nastąpić wyłącznie po że nastąpić wyłącznie po że nastąpić wyłącznie po że nastąpić wyłącznie po 
wytyczeniu krawężników. Wybrany rodzaj wpustu żeliwnego winien stykać się z wytyczeniu krawężników. Wybrany rodzaj wpustu żeliwnego winien stykać się z wytyczeniu krawężników. Wybrany rodzaj wpustu żeliwnego winien stykać się z wytyczeniu krawężników. Wybrany rodzaj wpustu żeliwnego winien stykać się z 
krawężnikiem oraz być współosiowy ze studzienką osadnikową.  Tyczenie osi studzienek krawężnikiem oraz być współosiowy ze studzienką osadnikową.  Tyczenie osi studzienek krawężnikiem oraz być współosiowy ze studzienką osadnikową.  Tyczenie osi studzienek krawężnikiem oraz być współosiowy ze studzienką osadnikową.  Tyczenie osi studzienek 
przed wytyczeniem krawędzi krawężników zawsze powoduje złe usytuowanieprzed wytyczeniem krawędzi krawężników zawsze powoduje złe usytuowanieprzed wytyczeniem krawędzi krawężników zawsze powoduje złe usytuowanieprzed wytyczeniem krawędzi krawężników zawsze powoduje złe usytuowanie obiektów  obiektów  obiektów  obiektów 
względem siebie.  Również poziom krawężnika  decyduje o wysokościowym położeniu względem siebie.  Również poziom krawężnika  decyduje o wysokościowym położeniu względem siebie.  Również poziom krawężnika  decyduje o wysokościowym położeniu względem siebie.  Również poziom krawężnika  decyduje o wysokościowym położeniu 
wpustu żeliwnego. Przewiduje się również wykonywanie obiektów: wpustów, studni wraz wpustu żeliwnego. Przewiduje się również wykonywanie obiektów: wpustów, studni wraz wpustu żeliwnego. Przewiduje się również wykonywanie obiektów: wpustów, studni wraz wpustu żeliwnego. Przewiduje się również wykonywanie obiektów: wpustów, studni wraz 
z późniejszą regulacją wysokościową ich pokryw w trakcie wykonywaniu prac drogowycz późniejszą regulacją wysokościową ich pokryw w trakcie wykonywaniu prac drogowycz późniejszą regulacją wysokościową ich pokryw w trakcie wykonywaniu prac drogowycz późniejszą regulacją wysokościową ich pokryw w trakcie wykonywaniu prac drogowych.h.h.h.    

 1.3.1.Roboty wstępne:1.3.1.Roboty wstępne:1.3.1.Roboty wstępne:1.3.1.Roboty wstępne:    
    

Na trasie projektowanej sieci KD istnieje nawierzchnia asfaltowa, płytki chodnikowe oraz 
krawężniki. W tych przypadkach, przed pracami ziemnymi dokonać nacięcia  istniejącej 
nawierzchni asfaltowej piłą mechaniczną spalinową.  
Nawierzchnię oraz podbudowę rozebrać mechanicznie, załadować na samochód i wywieźć 
na wysypisko śmieci lub inne miejsce wskazane przez Inwestora. Miejsca składowania  
przewiduje się w odległości do 5 km. 
Tam, gdzie przekraczany jest chodnik należy rozebrać w stopniu niezbędnym krawężniki i 
nawierzchnię chodnikową.  

 1.3.2.Wykopy:1.3.2.Wykopy:1.3.2.Wykopy:1.3.2.Wykopy:    

Z uwagi na głębokość ułożenia rurociągów zawsze ponad 1,0 m na wszystkich odcinkach 
sieci i podejściach  pod wpusty, przewiduje się wykopy wąskoprzestrzenne z umocnieniem 
ścian wykopu. Szerokość wykopu dla ø160, ø315- 1,0m. 
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Wykopy wykonać mechanicznie  z  wydobyciem urobku na odkład. Wykonać pokop po 
koparce. Inwestor wskaże miejsce składowania urobku ziemi, możliwy jest transport 
urobku do miejsca składowania  na odległość do 5 km.  
W miejscach krzyżowania się sieci oraz podejść pod wpusty deszczowe z istniejącym 
uzbrojeniem oraz przy zbliżeniu studni i wpustów z istniejącym uzbrojeniem  podziemnym 
należy zachować szczególną  ostrożność a wykop wykonać ręcznie �należy skutecznie 
odkryć istniejące uzbrojenie: przewody gazowe, przewody wodociągowe, energetyczne, 
teletechniczne.   
Jeżeli urobek będzie gromadzony „na odkład”, to powinno to być czynione poza klinem 
wykopu.  
Wykonać tzw. pokop ręczny po koparce (wyrównanie dna).  
 
UWAGA 1: w miejscach występowania skrzyżowań projektowanej kanalizacji z 
uzbrojeniem podziemnym istniejącym zachować szczególną  ostrożność i zasady BHP a 
prace ziemne wykonywać ręcznie w odległości 1,5m od istniejącego uzbrojenia pod 
nadzorem odpowiednich służb. 
UWAGA 2: nie przewiduje się (nie zakłada się) niekorzystnych warunków gruntowo-
wodnych na odcinkach sieci kanalizacji deszczowej.  
 
 1.3.3.Przecisk mechaniczny: 1.3.3.Przecisk mechaniczny: 1.3.3.Przecisk mechaniczny: 1.3.3.Przecisk mechaniczny:     
                                        
Na trasie D1-D2 pod pasem drogi wojewódzkiej nr 544- ul. Piłsudskiego odcinek długości 
31,0m należy wykonać metodą przecisku mechanicznego. Przewiduje się wykonanie 
przecisku rurą osłonową stal. DN500, w której ułożony zostanie rurociąg właściwy PCV 315 
na płozach centrujących. Szczegóły rury osłonowej z płozami przedstawiono na rys. nr 4.1. 
Niezbędny wykop dla realizowania przecisku należy wykonać współosiowo do rury 
głównej.   
 
 1.3.4.Ułożenie rurociągów:1.3.4.Ułożenie rurociągów:1.3.4.Ułożenie rurociągów:1.3.4.Ułożenie rurociągów:    
                                        
Z dna wykopów  usunąć kamienie, gruz, itp... 
Celem ułożenia rurociągów, należy wykonać podsypkę gr. 10cm z piasku 
drobnoziarnistego. Podłoże ubić mechanicznie do min. 97 %  w  skali Proctora. 
Na tak przygotowanym podłożu można prowadzić prace instalacyjne. 
Studnie rewizyjne oraz studnie wpustów deszczowych miejscowych ustawić na podsypce 
żwirowej analogicznie jak rury PCV. 

 1.3.5.Zas1.3.5.Zas1.3.5.Zas1.3.5.Zasypka:ypka:ypka:ypka:    

 
Po wykonaniu robót instalacyjnych, rurociągi obsypać i zasypywać (również  pospółką) 
ręcznie do wys. min. 30 cm nad rurę, ubijając również ręcznie kolejne warstwy co 15 cm. 
Wypełnienie piaszczyste wokół rur oraz 30 cm powyżej nie powinno zawierać cząsteczek 
większych niż 20 mm. 
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Dalszą zasypkę można prowadzić mechanicznie z zagęszczeniem warstw co 25 cm. 
Wymagany stopień zagęszczenia wypełnienia (dla zagęszczania ręcznego i mechanicznego) 
– 98% w skali Proctora. 
UWAGA 1: zasypkę mechaniczną można wykonać gruntem z urobku wykopu pod 
warunkiem, że nie jest to grunt plastyczny. Grunt plastyczny wymienić na piaszczysty. 
UWAGA 2: wykonawca robót ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i 
oznakowanie  wykopów. 
 
 1.3.6.Roboty wykończeniowe:1.3.6.Roboty wykończeniowe:1.3.6.Roboty wykończeniowe:1.3.6.Roboty wykończeniowe:    
 

Po wykonaniu robót instalacyjnych i dokonaniu zasypki na odcinkach sieci wraz z 
przyłączeniami do studni od wpustów należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego o 
ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm oraz nawierzchnię o gr. 6 cm w postaci mieszanki 
mineralno- asfaltowej 0/16mm. 
Nawierzchnia asfaltowa będzie „uzupełniona” w trakcie prac branży drogowej-nowa 
nawierzchnia. 
Miejsca gdzie rozebrano krawężniki, obrzeża chodnikowe oraz nawierzchnię chodnika 
(kostka, płytki) należy przywrócić do stanu pierwotnego. Przewidziano zastosowanie 
„nowego” materiału. Materiał dotychczas wbudowany należy wywieźć na wysypisko 
śmieci.  
 
 1.3.7.Kolizje:1.3.7.Kolizje:1.3.7.Kolizje:1.3.7.Kolizje:    
    
Wiele rzędnych uzbrojenia podziemnego istniejącego nie posiada opisanych rzędnych lub 
posiada rzędne „wątpliwe”. Przewidziano, że w przypadku kolizji projektowanej sieci KD z 
uzbrojeniem istniejącym, niezbędnym będzie dokonanie przebudowy tego uzbrojenia lub 
dokonanie korekty niwelety projektowanego rurociągu KD.  

 1.3.8.Odwodnienie wykopu1.3.8.Odwodnienie wykopu1.3.8.Odwodnienie wykopu1.3.8.Odwodnienie wykopu---- w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków  w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków  w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków  w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 
gruntowogruntowogruntowogruntowo---- w w w wodnych:odnych:odnych:odnych:    

 

Jeżeli wystąpi potrzeba odwodnienie wykopu (szczególnie przy montażu separatorów) w 
tym celu należy wykonać 20- 25cm drenaż z grubego żwiru z kilkoma ciągami sączków 
drenarskich z PVC 80 w odległości od siebie ok. 50-60 cm. W celu usunięcia wody, drenaż 
podłączyć do studzienek drenażowych PVC 500 o wysokości 1,40 m z osadnikiem h=0,70m. 
Wodę pompować za pomocą pomp zatapialnych. Miejsce odprowadzenia pompowanych 
wód każdorazowo ustalić z Inspektorem nadzoru i Inwestorem. 
 

 2.0.0.2.0.0.2.0.0.2.0.0. ROBOTY INSTALACYJNE ROBOTY INSTALACYJNE ROBOTY INSTALACYJNE ROBOTY INSTALACYJNE    ––––SIEĆ  KANALIZACYJNA SIEĆ  KANALIZACYJNA SIEĆ  KANALIZACYJNA SIEĆ  KANALIZACYJNA DESZCZOWA:DESZCZOWA:DESZCZOWA:DESZCZOWA:                                                                            

 2.1.0.Rurociągi  PCV Ø160,  Ø315:2.1.0.Rurociągi  PCV Ø160,  Ø315:2.1.0.Rurociągi  PCV Ø160,  Ø315:2.1.0.Rurociągi  PCV Ø160,  Ø315:    
 

Projektowane są rurociągi sieci z rur PVC-U lub PP karbowanych lub gładkich łączonych 
na uszczelkę gumową. Wymaga się dla wszystkich rurociągów sztywność obwodową w 
klasie  SN 8. Spadki rurociągów sieci wskazano na rys. nr 2.1, 2.2. 
 



 

Strona 5 

 
Podłączenia wpustów miejscowych do sieci wykonać z rur  PVC-U lub PP  ø160 gładkich, 
układanych ze spadkiem min. 0,8-1,0%. Wymogi dotyczące klasy rur -sztywność 
obwodowa w klasie  SN 8. 

 2.2.02.2.02.2.02.2.0.Obiekty sieci kanalizacyjnej:.Obiekty sieci kanalizacyjnej:.Obiekty sieci kanalizacyjnej:.Obiekty sieci kanalizacyjnej:    

 2.2.1.Wpusty miejscowe deszczowe w pasie jezdni:2.2.1.Wpusty miejscowe deszczowe w pasie jezdni:2.2.1.Wpusty miejscowe deszczowe w pasie jezdni:2.2.1.Wpusty miejscowe deszczowe w pasie jezdni:    
 

W pasie jezdni każdy wpust deszczowy (oprócz W4', W5', W6',W7) wykonać z kręgów ø 
50cm i zaopatrzyć w osadnik o głębokości min. 1,0 m. Pokryć go każdorazowo wpustem 
żeliwnym w klasie D400. Wpusty te wykonać zgodnie z rysunkiem nr 3.2.  
Szczegółowe ustawienie wpustów pod względem sytuacyjno- wysokościowym dokonać po  
wytyczeniu krawężników.  

 2.2.2.Wpusty miejscowe deszczowe W4', W5', W6', W72.2.2.Wpusty miejscowe deszczowe W4', W5', W6', W72.2.2.Wpusty miejscowe deszczowe W4', W5', W6', W72.2.2.Wpusty miejscowe deszczowe W4', W5', W6', W7----wykonanie indywidualne:wykonanie indywidualne:wykonanie indywidualne:wykonanie indywidualne:    
 

Z uwagi na zaprojektowaną sieć kanalizacji deszczowej częściowo pod krawężnikiem 
projektowanej drogi, wpusty W4', W5', W6', W7 umieścić przy krawężniku a studnie 
osadnikowe umieścić w pasie chodnika. Studnie wykonać z kręgów ø 50cm i zaopatrzyć w 
osadnik o głębokości min. 1,0 m. Wpusty winny odpowiadać klasie D400 a pokrycie 
studzienek osadnikowych klasie B125. Wpusty W4', W5', W6', W7 wykonać zgodnie z 
rysunkiem nr 3.3.  

 2.2.3.Studnie  rewizyjne żelbetowe2.2.3.Studnie  rewizyjne żelbetowe2.2.3.Studnie  rewizyjne żelbetowe2.2.3.Studnie  rewizyjne żelbetowe---- podłączeniowe: podłączeniowe: podłączeniowe: podłączeniowe:    

    
Sposób wykonania studni rewizyjnych oznaczonych w cz. graf. jako „D” przedstawiono na 
rys. nr 3.1. Każdorazowo zastosować u podstawy krąg z dennicą w postaci monolitu. 
Studnie te winny odpowiadać normie PN-EN 1917, która przewiduje stosowanie betonu 
mrozoodpornego o klasie nie niższej niż B-45. W związku z powyższym, studnie wykonać z 
elementów prefabrykowanych. 
Łączenie elementów studni –na uszczelkę gumowa własną.  
UWAGA: przewiduje się również, że w prefabrykowanych elementach - kręgach zostaną 
wykonane otwory (wiertnicą) dla właściwych średnic rur. 
Dodatkowo zastosować włazy żeliwne Ø600 typ klasa  D400.  
Studnie posadowić na podsypce piaskowej 10 cm. 
 
2.2.3.1.Uwagi montażowe do studni r2.2.3.1.Uwagi montażowe do studni r2.2.3.1.Uwagi montażowe do studni r2.2.3.1.Uwagi montażowe do studni rewizyjnych:ewizyjnych:ewizyjnych:ewizyjnych:    
 
Podstawy zbiorników, kręgi i pokrywy posiadają wbudowane uchwyty montażowe. 
Montaż wykonywany jest za pomocą dźwigu o odpowiednich parametrach udźwigu oraz 
zawiesia linowego lub łańcuchowego dwu lub trzy cięgnowego, wyposażonego 
odpowiednio w uchwyty montażowe lub haki. 
Elementy metalowe (żeliwne) wymagające montażu z elementami betonowymi 
(żelbetowymi) wymagają stosowania wodoszczelnego cementu montażowego Ceresit CX 5 
prod. HENKEL. 
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Prześwit między elementem kotwionym, a powierzchnią otworu montażowego nie 
powinien być większy niż 20 mm. Przy większych prześwitach materiał należy mieszać z 
piaskiem.  Nadaje się też do wypełniania ubytków i wyokrąglania naroży.  

 

 3.0.Charakterystyka ilościowa i jakościowa ścieków opadowych:3.0.Charakterystyka ilościowa i jakościowa ścieków opadowych:3.0.Charakterystyka ilościowa i jakościowa ścieków opadowych:3.0.Charakterystyka ilościowa i jakościowa ścieków opadowych:    

 3.1.Obliczenia ilośc3.1.Obliczenia ilośc3.1.Obliczenia ilośc3.1.Obliczenia ilości wód deszczowych:i wód deszczowych:i wód deszczowych:i wód deszczowych:    
 

Wody opadowe z przedmiotowych  obszarów obliczono  przy następujących założeniach: 
 

Q – natężenie spływu  ścieków deszczowych z obszaru obliczeniowego 
                       Qd = q * F * ϕ * ψ 

 

Q- ilość spływu wód deszczowych 
φ- współczynnik opóźnienia spływu <1 
ψ - współczynnik spływu <1  (zależy od rodzaju nawierzchni) 
q- natężenie deszczu miarodajnego 
 

q = [470x(c)1/3] /T0,67 - założenia→ 
T = 15  min  -  czas trwania deszczu 
c = 1  - okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natężenia 
q = [470x(1)1/3] /150,67=77 dm3/s*ha 
 

ψd = 0,90  -współczynnik spływu dla dróg asfaltowych 
ψk = 0,8  -współczynnik spływu dla nawierzchni z kostki lub płytek chodnikowych 
ψz = 0,15  -zieleń 
 
ϕ = 1/(F1/n) – współczynnik opóźnienia 
n=6 -współczynnik ukształtowania terenu dla warunków przeciętnych  
F = powierzchnia spływu wód deszczowych 
Obszar, z którego zbierane będą wody opadowe podzielono na trzy części. 
 

 3.2. Ilość wód opadowych dla zlewni oraz obszary obliczeniowe objęte spływem wód 3.2. Ilość wód opadowych dla zlewni oraz obszary obliczeniowe objęte spływem wód 3.2. Ilość wód opadowych dla zlewni oraz obszary obliczeniowe objęte spływem wód 3.2. Ilość wód opadowych dla zlewni oraz obszary obliczeniowe objęte spływem wód 
deszczowych deszczowych deszczowych deszczowych ujęty w system kanalizacji:ujęty w system kanalizacji:ujęty w system kanalizacji:ujęty w system kanalizacji:    

 3.2.1. Zlewnia nr I (tożsama z ciągiem I) na trasie studni: D13.2.1. Zlewnia nr I (tożsama z ciągiem I) na trasie studni: D13.2.1. Zlewnia nr I (tożsama z ciągiem I) na trasie studni: D13.2.1. Zlewnia nr I (tożsama z ciągiem I) na trasie studni: D1÷÷÷÷D11:D11:D11:D11:    

 
W zlewni tej wyodrębniono część drogi od km 0+000,00 do km 0+188,00.   
Szerokość poszczególnych obszarów: 
-chodniki: 2,0+2,0=4,0m 
-jezdnia: 7,0 m 
-teren zielony: 2,0+2,0=4,0m 
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W związku z powyższym, obliczono następujące powierzchnie: 
 
Fch1=(188,0-0)*4,0= 752,0 m2   (chodnik, wjazdy-kostka) 
Fj1=(188,0-0)*7,0= 1316,0m2  (jezdnia asfaltowa) 
Fz1=(188,0-0)*4,0= 752,0 m2  (teren zielony) 
 
Sumaryczna powierzchnia zlewni nr I  
ΣF=752,0+1316,0+752,0=2820 m2 < 1ha, to   współczynnik spływu: ϕ1=1 
 
Ustalono wydatek wody deszczowej wyłapany poprzez system  powstały na zlewni nr I: 
 

QI=(77/10.000)*({[752,0*0,8]+[ 1316,0 *0,9]+[752,0*0,15]}*1])=14,6 l/s 
 

 3.2.2. Zlewnia nr II3.2.2. Zlewnia nr II3.2.2. Zlewnia nr II3.2.2. Zlewnia nr II (tożsama z ciągiem II) na trasie studni: D0 (tożsama z ciągiem II) na trasie studni: D0 (tożsama z ciągiem II) na trasie studni: D0 (tożsama z ciągiem II) na trasie studni: D0----D12D12D12D12−...−...−...−...D17:D17:D17:D17:    

 
W zlewni tej wyodrębniono część a) drogi od km 0+188,00 do km 0+500,0.   
Szerokość poszczególnych obszarów  w części a): 
-chodniki: 2,0+2,0=4,0m 
-jezdnia: 7,0 m 
-teren zielony: 2,0+2,0=4,0m. 
 
W związku z powyższym, obliczono następujące powierzchnie: 
 
Fch2=(500,0-188,0)*4,0= 1248,0 m2   (chodnik, wjazdy-kostka) 
Fj2=(500,0-188,0)*7,0= 2184,0 m2  (jezdnia asfaltowa) 
Fz2=(500,0-188,0)*4,0= 1248,0 m2  (teren zielony) 
 
Sumaryczna powierzchnia zlewni nr II  
ΣF=1248,0+2184,0+1248,0=4680,0 m2 < 1ha, to   współczynnik spływu: ϕ1=1 
 
Ustalono wydatek wody deszczowej wyłapany poprzez system  powstały na zlewni nr II: 
 

QII=(77/10.000)*({[1248,0*0,8]+[ 2184,0 *0,9]+[1248,0*0,15]}*1])=24,0 l/s 
 
 4.0.Przepływy obliczeniowe zastosowanych rurociągów: 
 

 4.1.0. Obliczenia przepływów4.1.0. Obliczenia przepływów4.1.0. Obliczenia przepływów4.1.0. Obliczenia przepływów---- dane ogólne: dane ogólne: dane ogólne: dane ogólne:    

    
Max. przepustowość kanału ustala się ze wzoru : Qmax=v*p    gdzie: 

p- pole przekroju strugi  

v=C*R1/2*i1/2  - wzór  Chezy na prędkość  

gdzie C=(1/n)*R1/6 wzór Manninga na stałą C  

R- promień zwilżony ( stosunek pola powierzchni strugi do długości zwilżenia) 
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n- wartość 0,013 przyjmowana dla liczby Reynoldsa >200 000 

i-spadek kanału [m/m] 

Ostatecznie wzór na max. przepustowość: Q=(1/0,013)*R2/3*i1/2 *p 

 4.2.0.Obliczenia przepływów:4.2.0.Obliczenia przepływów:4.2.0.Obliczenia przepływów:4.2.0.Obliczenia przepływów:    

a) Ustalono na odcinku D3-D4: Kanał Ø300, spadek 0,5%, całkowite wypełnienie kanału: 

Qmax2=(1/0,013)*(0,075)2/3*(0,005)1/2*0,070=0,067 m3/s=67,0 l/s 
 

Wydatek ten jest większy od wydatków wód zlewni dla przedmiotowego zadania. 
  
b)Przykanalik  Ø160, spadek 0,01 m/m, całkowite wypełnienie kanału: 

Qmax2=(1/0,013)*(0,05)2/3*(0,01)1/2*0,03=0,011m3/s=11,0/s 

 5.0.0.Uwagi końcowe:5.0.0.Uwagi końcowe:5.0.0.Uwagi końcowe:5.0.0.Uwagi końcowe:    
 
Całość robót instalacyjnych wykonać w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zgodnie z 
"Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru sieci kWarunkami  technicznymi  wykonania i odbioru sieci kWarunkami  technicznymi  wykonania i odbioru sieci kWarunkami  technicznymi  wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”analizacyjnych”analizacyjnych”analizacyjnych” oraz zgodnie z  
Szczegółową specyfikacja techniczną.Szczegółową specyfikacja techniczną.Szczegółową specyfikacja techniczną.Szczegółową specyfikacja techniczną.    
    
OPRACOWAŁ:OPRACOWAŁ:OPRACOWAŁ:OPRACOWAŁ:    
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Mława 01.08.2009. 
 
                                                 OŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIE    
 
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity  
Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) 
 
 
                                               OŚWIADCZAM, 
 
że projekt budowlany:   sieci  kanalizacji  deszczowej  dla odprowadzenia wód opadowych z 
powierzchni ulicy Zuzanny Morawskiej dla zadnia pn.: Budowa  nawierzchni z Budowa  nawierzchni z Budowa  nawierzchni z Budowa  nawierzchni z 
odwodnieniem ulicy Zuzanny Morawskiej w  Mławie. odwodnieniem ulicy Zuzanny Morawskiej w  Mławie. odwodnieniem ulicy Zuzanny Morawskiej w  Mławie. odwodnieniem ulicy Zuzanny Morawskiej w  Mławie.     
 
- adres inwestycji:  06-500 Mława, ul. Zuzanny MorawskiejZuzanny MorawskiejZuzanny MorawskiejZuzanny Morawskiej, na terenie oznaczonym 
numerami ewidencyjnymi:  3918, 3849, 3734/3, 4072, 4440- obręb 10  Miasto Mława 
  
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  
 
 
 
 
 
Projektant:                                                                             
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 INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA    
 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWADOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWADOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWADOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA    

 I OCHRONY ZDROWIAI OCHRONY ZDROWIAI OCHRONY ZDROWIAI OCHRONY ZDROWIA    
    
Informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126. 
    
    
    
    
STRONA TYTUŁOSTRONA TYTUŁOSTRONA TYTUŁOSTRONA TYTUŁOWA: WA: WA: WA:     
    
    

 

Nazwa i adres obiektu Nazwa i adres obiektu Nazwa i adres obiektu Nazwa i adres obiektu 
budowlanego: budowlanego: budowlanego: budowlanego:     
    
    
    

    
Sieci kanalizacji deszczowej  dla odprowadzenia wód opadowych 
z powierzchni ulicy Zuzanny Morawskiej  dla zadnia pn.: 
Budowa  nawierzchni z odwodnieniem ulicy Zuzanny Budowa  nawierzchni z odwodnieniem ulicy Zuzanny Budowa  nawierzchni z odwodnieniem ulicy Zuzanny Budowa  nawierzchni z odwodnieniem ulicy Zuzanny 
Morawskiej w  Mławie. Morawskiej w  Mławie. Morawskiej w  Mławie. Morawskiej w  Mławie.     
    
    

    
Inwestor  oInwestor  oInwestor  oInwestor  oraz jego raz jego raz jego raz jego 
adres:adres:adres:adres:    
    
    

    
GMINA MIEJSKA MŁAWA - BURMISTRZ MIASTA MŁAWY  
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława 

Imię i nazwisko oraz Imię i nazwisko oraz Imię i nazwisko oraz Imię i nazwisko oraz 
adres projektanta, adres projektanta, adres projektanta, adres projektanta, 
sporządzającego sporządzającego sporządzającego sporządzającego 
informację:informację:informację:informację:    
    
    
    

mgr inż. Dariusz Nehring  
upr. CIE 28/90;  MAZ/0331/PWOS/04, 
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mława. 
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CZĘŚĆ OPISOWA: CZĘŚĆ OPISOWA: CZĘŚĆ OPISOWA: CZĘŚĆ OPISOWA:     
 
1a.Zakres robót:1a.Zakres robót:1a.Zakres robót:1a.Zakres robót:    
 
Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie sieci kanalizacji 
deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z powierzchni ulicy Zuzanny Morawskiej     
dla zadnia pn.: Budowa  nawierzBudowa  nawierzBudowa  nawierzBudowa  nawierzchni z odwodnieniem ulicy Zuzanny Morawskiej w  chni z odwodnieniem ulicy Zuzanny Morawskiej w  chni z odwodnieniem ulicy Zuzanny Morawskiej w  chni z odwodnieniem ulicy Zuzanny Morawskiej w  
Mławie. Mławie. Mławie. Mławie.     
 
1b.Kolejność realizacji:1b.Kolejność realizacji:1b.Kolejność realizacji:1b.Kolejność realizacji:    
 
-wykonanie wykopów rozpartych brzegowo 
-wykonanie podsypki pod rurociąg 
-wykonanie prac instalacyjnych- montaż rurociągów, studni, wpustów deszczowych,  
-wykonanie przecisku (przewiertu) mechanicznego pod drogą woj.- ul. Piłsudskiego 
-dokonanie obsypki, nadsypki i właściwego zasypania wykopu 
-przywrócenie kształtu terenu  
 
2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych:     
    
W bezpośredniej bliskości planowanych  sieci, na zasadzie krzyżowania się znajduje się  
uzbrojenie podziemne obecnie istniejące w postaci: wodociągu, gazociągu, przewodów 
energetycznych i telekomunikacyjnych. 
 
3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu  stwarzające zagrożenia:3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu  stwarzające zagrożenia:3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu  stwarzające zagrożenia:3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu  stwarzające zagrożenia:    
    
Brak uzbrojenia terenu, które może stwarzać zagrożenie. 
 
4.Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robót: 4.Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robót: 4.Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robót: 4.Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robót:     
    
-dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń, 
-wykonywanie wykopów 
-wykonywanie przecisku mechanicznego 
-rozładunek urządzeń, np. elementów studni. 
-montaż urządzeń, np. wpustów, elementów studni. 
-prace instalacyjne 
-zasypka 
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5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:    
    
Kierownik robót zobowiązany jest do: 
-dopuszczenia do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi 
oraz przeszkoleniem w zakresie BHP 
-przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników  
-omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji robót 
 
6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:    
    
 Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia: 
-własnego bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem higiena pracy na stanowiskach 
pracy 
-ochrony osobistej pracownikom  
-przenośnego sprzętu gaśniczego 
-apteczki pierwszej pomocy 
-zapewnienie łączności telefonicznej  z Pogotowiem Ratunkowym i Państwową Strażą 
Pożarną 
-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (także wykopów  i pracy sprzętu) przed 
osobami nieupoważnionymi  
-odpowiedniego zabezpieczenia wykopów  
-stosowania odpowiednich maszyn i innych urządzeń technicznych zgodnie z ich 
przeznaczeniem 
-dopuszczać do pracy z odpowiednim oświetleniem 
-przewiduje się  opracowania planu BIOZ  (prace  mogą trwać ponad 30 dni, a liczba 
pracowników może   przekroczyć przy tym 20 osób) 
 
 
OPRACOWAŁ: 
    
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
 
 


