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Repertorium A ____/_____________ 

AKT NOTARIALNY 

Dnia __________________ dwa tysiące _________ roku (_ _ . _ _ . _ _ _ _ roku) przed 

notariuszem ________________________________________________________________, 

stawili się: 

1. __________________ __________________ _________________, syn/córka 

__________________, zam. ________________________________, PESEL 

______________, legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym ____________, 

wydanym przez _________, ważnym do dnia  _______ roku, która/który oświadcza, że 

przy niniejszym akcie notarialnym działa w imieniu i na rzecz Gminy _________ z 

siedzibą w ____________, adres siedziby: __________________________________, 

NIP _________________________, REGON ______________________, zwanej dalej 

„JST”, jako wójt/burmistrz/prezydent miasta JST - co wynika z okazanego 

zaświadczenia Gminnej/Miejskiej Komisji Wyborczej w ________ z dnia __________ 

roku, stwierdzającego wybór na wójta/burmistrza/prezydenta ___________oraz 

protokołu z posiedzenia sesji Rady Gminy/Miasta _________ Kadencji __________ z 

dnia _____________ roku w przedmiocie m.in. złożenia ślubowania na 

wójta/burmistrza/prezydenta miasta; 

2. __________________ __________________ _________________, syn/córka 

__________________, zam. ________________________________, PESEL 

______________, legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym ____________, 

wydanym przez _________, ważnym do dnia  _______ roku, która/który oświadcza, że 

przy niniejszym akcie notarialnym działa w imieniu i na rzecz _________ spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ____________, adres siedziby: 

__________________________________, NIP _________________________, REGON 

______________________, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w ________, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS _______, o kapitale zakładowym ____________, zwanej 

dalej „Inwestorem”, jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji ________ 

Zarządu Inwestora – na dowód czego okazał notariuszowi Informację odpowiadającą 

odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. z dnia 19 lipca 

2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego 

w dniu ___________, z której wynika, że jako  ______ Zarządu jest umocowany do 

samodzielnego reprezentowania Inwestora. 

Tożsamość Stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych dowodów osobistych, 

których numery podano przy ich nazwiskach. 
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Notariusz na podstawie okazanej mu uchwały rady gminy ______________  nr __________ z 

dnia _____________ stwierdził, że rada gminy __________________ wyraziła zgodę na 

zawarcie Umowy. 

UMOWA INWESTYCYJNA 

§ 1. 

Stawający ad 1, działający za JST i Stawający ad 2, działający za Inwestora, zgodnie oświadczają, 

że na potrzeby niniejszego aktu notarialnego JST i Inwestor przyjmują następujące rozumienie 

poszczególnych pojęć: 

1. Dane osobowe - dane osobowe osób odpowiedzialnych za realizację Umowy lub jej 

części, w szczególności pracowników/współpracowników/zleceniobiorców Stron, tj. 

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko służbowe, ewentualnie inne 

zamieszczone w Załączniku adresowym; 

2. Decyzje – zezwolenia Zarządcy wydane w drodze decyzji administracyjnych, dotyczące 

zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym dróg publicznych 

urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 2) UstDP, które 

zostaną wydane przez Zarządcę w związku z umieszczeniem przez Inwestora 

Infrastruktury w pasach drogowych Dróg;   

3. Drogi - nieruchomości, stanowiące drogi publiczne w rozumieniu art. 1 UstDP, 

wymienione w Projekcie koncepcyjnym jako podlegające zajęciu w celu umieszczenia 

Infrastruktury dla realizacji Inwestycji, do których stosuje się postanowienia Uchwały;  

4. Harmonogram – oznacza przygotowany przez Inwestora i zaakceptowany przez JST 

harmonogram rzeczowy, wskazujący etapy i terminy wykonania Inwestycji;  

5. Informacje poufne – wszelkie informacje dotyczące Strony, w której posiadanie druga 

Strona weszła w związku z przygotowaniem, zawarciem i wykonaniem Umowy, w 

szczególności informacje technologiczne, techniczne lub handlowe, a których 

ujawnienie mogłoby naruszyć interesy którejkolwiek ze Stron, zwłaszcza Strony, której 

dotyczą;  

6. Infrastruktura – urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązane z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, które Inwestor zamierza 

zbudować (umieścić) w ramach Inwestycji w pasach drogowych Dróg, wyszczególnione 

i opisane w Załączniku nr 1 do Umowy; 

7. Inwestycja – niedrogowe przedsięwzięcie budowlane, opisane w Projekcie 

koncepcyjnym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, które zamierza zrealizować 

Inwestor, zaspokajające zbiorowe potrzeby wspólnoty, w szczególności wskazane w 

art. 7 ust. 1 UstSG;  
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8. Odbiór częściowy – potwierdzenie przez Strony wykonania określonego etapu 

Inwestycji zgodnie z Harmonogramem, na podstawie protokołu. Wzór protokołu 

Odbioru częściowego stanowi Załącznik nr 4 do Umowy; 

9. Odbiór końcowy – potwierdzenie przez Strony wykonania całości Inwestycji, w tym 

zrealizowania celu Inwestycji, określonego w Załączniku nr 1 na podstawie protokołu. 

Wzór protokołu Odbioru końcowego stanowi Załącznik nr 4 do Umowy; 

10. Opłata – opłata, o której mowa w art. 40 ust. 3, 5 i 8 UstDP, za zajęcie przez Inwestora 

pasa drogowego Drogi w celu umieszczenia Infrastruktury, z zastrzeżeniem że nie 

pobiera się Opłaty od linii telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych 

umieszczonych w kanalizacji kablowej; 

11. Podwykonawca – oznaczona osobę fizyczną lub osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną, z którą Inwestor zawarł umowę o wykonanie prac projektowych lub robót 

budowlano-instalacyjnych dla realizacji całości lub części Inwestycji. Inwestycja może 

być wykonywana przez Podwykonawców. Za działania i zaniechania Podwykonawcy, 

Inwestor ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne; 

12. Projekt koncepcyjny - dokument, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy, opisujący 

sposób i technologię wykonania Inwestycji, jej cel, parametry funkcjonalne oraz 

przebieg. Integralną część Załącznika nr 1 stanowi załącznik graficzny, obrazujący 

planowany przebieg trasy Inwestycji i jej zakres terytorialny oraz wykaz Dróg, ze 

wskazaniem powierzchni (wyrażonej w metrach kwadratowych) pasów drogowych 

Dróg, jaką Inwestycja będzie zajmować; 

13. Siła wyższa – zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli 

Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w 

całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani 

przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej 

Strony uznają w szczególności klęski żywiołowe (w tym trzęsienie ziemi, osunięcie 

gruntu, huragan, wybuch, powódź) oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, 

akty terrorystyczne, akty sabotażu, wojny, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, 

stan wojenny, stan wyjątkowy, strajki powszechne. Okolicznościami Siły wyższej w 

rozumieniu Umowy nie będą strajki pracowników, jak również braki kadrowe po 

którejś ze Stron; 

14. Strony – JST i Inwestor; 

15. Uchwała – uchwała rady gminy nr ________________ z dnia _____________ w 

sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych będących w zarządzie wójta/burmistrza/prezydenta _____________ na 

cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, 

podjęta na podstawie art. 40 ust. 8 UstDP;  



 

4 
 

16. Umowa – niniejsza umowa inwestycyjna zawarta pomiędzy Stronami; 

17. UstDP – ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tj. z dnia 3 października 

2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 wraz z późn. zm.; 

18. UstKPA – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, 

tj. z dnia 3 października 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 wraz z późn. zm.; 

19. UstPB – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, tj. z dnia 21 maja 2019 r., 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 wraz z późn. zm.; 

20. UstPRD – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, tj. z dnia 9 

października 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 wraz z późn. zm.; 

21. UstSG – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. z dnia 22 lutego 

2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 506 wraz z późn. zm.; 

22. Załącznik adresowy – Załącznik nr 3 do Umowy, określający dane kontaktowe 

Inwestora i JST, w tym dane przedstawicieli Stron powołanych do wykonywania 

Umowy;  

23. Zarządca – zarządca Dróg w rozumieniu art. 19 UstDP.  

§ 2. 

Stawający ad 1, działający za JST i Stawający ad 2, działający za Inwestora, zgodnie oświadczają, 

że niniejszym na podstawie art. 50a ust. 1 i następnych ustępów UstSG, mając na uwadze, że: 

1. Uchwałą ustalono wysokość stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych, będących w zarządzie wójta/burmistrza/prezydenta miasta _________ w 

celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;  

2. Inwestor prowadzi działalność w zakresie _________________; 

3. JST oczekuje realizacji przedsięwzięcia, którego celem jest zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb lokalnej społeczności - mieszkańców gminy ____________ w zakresie 

______________, a Inwestor zamierza takie przedsięwzięcie wykonać poprzez 

realizację Inwestycji; 

4. JST w dniu __________ ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej (ogłoszenie nr 

__________________) i na swojej stronie internetowej www.____________  

komunikat o zamiarze zawarcia Umowy w zamian za obniżenie stawki opłaty, o której 

mowa w Uchwale; 

5. w dniu _______ upłynął termin, w którym do JST mogli zgłaszać się inwestorzy 

zainteresowani zawarciem Umowy, a takie zgłoszenia do JST złożyło ______ 

podmiotów, w tym Inwestor; 

6. w okresie od dnia _________ do dnia ____________ JST prowadził negocjacje z 

podmiotami, o których mowa w ust. 5 powyżej, w tym z Inwestorem; 
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7. JST dokonał oceny dokonanych zgłoszeń i efektów prowadzonych negocjacji, na 

podstawie której zdecydował się zawrzeć Umowę z Inwestorem; 

8. upłynęło trzydzieści (30) dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 5 powyżej; 

9. uchwałą nr __________ z dnia _____________ rada gminy __________________ 

wyraziła zgodę na zawarcie Umowy; 

10. udzielenie pomocy publicznej na podstawie Umowy jest dopuszczalne w świetle 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym prawa Unii Europejskiej 

- JST i Inwestor postanawiają zawrzeć Umowę o treści określonej w niniejszym akcie 

notarialnym, czyniąc jej integralną częścią następujące załączniki: 

1) Projekt koncepcyjny - Załącznik nr 1; 

2) Harmonogram - Załącznik nr 2; 

3) Załącznik adresowy - Załącznik nr 3; 

4) Wzór protokołu Odbioru częściowego/końcowego - Załącznik nr 4; 

5) Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym obiektów 

budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego – Załącznik nr 5; 

6) Załącznik finansowy – Załącznik nr 6. 

§ 3.  

Stawający ad 1, działający za JST, i Stawający ad 2, działający za Inwestora, zgodnie 

oświadczają, że: 

1. zawarcie Umowy nie zwalnia Inwestora z obowiązku uzyskania zezwoleń, o których 

mowa w art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1 UstDP, w tym Decyzji, które mogą określać 

dodatkowe, zgodne z przepisami UstDP, warunki prowadzenia robót budowlanych w 

pasach drogowych Dróg;  

2. zawarcie Umowy nie zwalnia Inwestora z obowiązku poniesienia opłaty, o której mowa 

w art.  40 ust. 4 UstDP; 

3. zawarcie Umowy nie przyznaje JST prawa do korzystania czy dysponowania 

Infrastrukturą wybudowaną w ramach Inwestycji, chyba że Strony zawrą osobną 

umowę. 

§ 4. 

Stawający ad 2, działający za Inwestora, oświadcza i zapewnia, że: 

1. prowadzi działalność gospodarczą jako przedsiębiorca telekomunikacyjny w 

rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, tj. z 

dnia 14 września 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 wraz z późn. zm. i jest wpisany pod 
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numerem _________ w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym 

przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 

2. zamierza zrealizować Inwestycję, w ramach której chce umieścić Infrastrukturę w pasie 

drogowym Dróg; 

3. na dzień zawarcia Umowy znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

umożliwiającej mu realizację Inwestycji w terminach określonych w Harmonogramie; 

4. dysponuje środkami organizacyjnymi i technicznymi niezbędnymi do realizacji 

Inwestycji w terminach określonych w Harmonogramie; 

5. posiada niezbędną wiedzę specjalistyczną, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i 

uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania Inwestycji i będzie w stanie 

należycie wykonać roboty budowlane i inne wchodzące w zakres Inwestycji na 

warunkach określonych w Umowie; 

6. brak jest jakichkolwiek ograniczeń dotyczących zawarcia przez niego Umowy; 

7. wykonanie Inwestycji nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

terenie Dróg; 

8. koszty realizacji Inwestycji nie obciążą JST. 

§ 5.  

Stawający ad 2, działający za Inwestora, oświadcza, że na podstawie Umowy Inwestor 

zobowiązuje się do wykonania Inwestycji na zasadach i w terminach określonych w Umowie i 

w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a Stawający ad 1, 

działający za JST, oświadcza, że JST zobowiązuje się do stosowania stawek Opłaty za zajęcie 

przez Inwestora pasów drogowych Dróg w celu umieszczenia przez Inwestora Infrastruktury 

w pasach drogowych Dróg w wysokości niższej niż określona w Uchwale oraz do pobierania 

Opłaty, na zasadach i w wysokości określonych w Umowie.  

§ 6. 

Stawający ad 1, działający za JST i Stawający ad 2, działający za Inwestora, oświadczają, że: 

1. w terminie określonym w Harmonogramie Inwestor ma obowiązek opracować i 

przedłożyć JST, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, projekt wykonawczy 

Inwestycji, z zastrzeżeniem że stanowić on będzie projekt budowlany wyłącznie wtedy, 

gdy wymagają tego przepisy UstPB. Projekt wykonawczy, który powinien obejmować 

co najmniej elementy właściwe dla Projektu koncepcyjnego (w tym planowany 

przebieg Inwestycji i planowane do zajęcia Drogi), podlega akceptacji JST w zakresie 

określonym w ust. 2 – 3 niniejszego paragrafu;  

2. JST, w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania projektu wykonawczego 

Inwestycji, weryfikuje jego zgodność z Projektem koncepcyjnym i celem Inwestycji 

określonym w Załączniku nr 1 i informuje Inwestora, na adres e-mail wskazany w 

Załączniku adresowym, o wyniku weryfikacji. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 
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(tj. negatywnego wyniku weryfikacji), JST informuje o nich Inwestora, wskazując ich 

zakres. W przypadku otrzymania przez Inwestora informacji, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, ma on obowiązek w terminie czternastu (14) dni, albo przedłożyć nowy 

projekt wykonawczy Inwestycji w formie pisemnej pod rygorem nieważności albo 

uzasadnić wystąpienie rozbieżności na adres e-mail wskazany w Załączniku 

adresowym. Do dalszego postępowania mają odpowiednie zastosowanie 

postanowienia niniejszego ustępu. Brak odpowiedzi JST w zakreślonym terminie 

uznaje się za pozytywną weryfikację projektu;  

3. JST ma prawo odmówić pozytywnej weryfikacji projektu wykonawczego Inwestycji 

wyłącznie, gdy: 

1) projekt jest niezgodny z Projektem koncepcyjnym, w szczególności 

zaplanowano w nim zajęcie pasów drogowych dróg publicznych, będących w 

zarządzie Zarządcy, nieujętych w Projekcie koncepcyjnym albo gdy 

zaplanowano w nim umieszczenie w pasach drogowych Dróg urządzeń 

infrastruktury technicznej, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego, które nie zostały ujęte w Projekcie 

koncepcyjnym,  lub 

2) projekt jest niezgodny z celem Inwestycji, określonym w Załączniku nr 1, lub 

3) realizacja Inwestycji według projektu nie będzie skutkować osiągnięciem celu 

Inwestycji, określonego w Załączniku nr 1;  

4. po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji projektu wykonawczego Inwestycji, zgodnie z 

procedurą opisaną w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, Inwestor występuje do Zarządcy o 

wydanie zezwolenia na zlokalizowanie Infrastruktury w pasach drogowych Dróg, o 

którym mowa w art. 39 ust. 3 UstDP. We wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 

5 do Umowy, Inwestor wskazuje, że lokalizacja urządzeń niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym Drogi, 

następuje w związku z realizacją Umowy;  

5. w razie stwierdzenia przez Zarządcę, że wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację, 

o którym mowa w ust. 4, nie jest związany z realizacją Inwestycji, w szczególności 

dotyczy on pasów drogowych dróg publicznych nieujętych w projekcie wykonawczym 

Inwestycji i Projekcie koncepcyjnym, wraz z decyzją administracyjną wydaną w 

przedmiocie tego wniosku, Zarządca przekazuje Inwestorowi informację, że wniosek 

ten jest niezgodny z projektem wykonawczym Inwestycji i Projektem koncepcyjnym 

oraz, że w związku z tym, w odniesieniu do zakresu wniosku niemającego oparcia w  

projekcie wykonawczym Inwestycji i Projekcie koncepcyjnym nie może mieć 

zastosowania stawka Opłaty określona w § 9 ust. 1 Umowy. Inwestor ma prawo do 

ustosunkowania się do otrzymanej informacji, a JST (Zarządca) do jej reasumpcji po 

otrzymaniu stanowiska Inwestora – każdy w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania 

pisma drugiej Strony, w formie pisemnej pod rygorem nieważności;  
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6. odmowa udzielenia zezwolenia na lokalizację, tj. odmowa uwzględnienia wniosku 

Inwestora, o którym mowa w ust. 4, nie może nastąpić z powodu stwierdzenia przez 

Zarządcę niezgodności, o której mowa w ust. 5;  

7. faza wykonawcza Inwestycji, w tym prowadzenie robót w pasach drogowych Dróg, 

odbywać się będzie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym 

po uzyskaniu przez Inwestora odpowiednich zezwoleń Zarządcy, wydanych na 

podstawie i w trybie opisanych w art. 40 UstDP i wydanych na podstawie UstDP aktach 

wykonawczych; 

8. w toku realizacji Inwestycji, Inwestor występuje do Zarządcy, na podstawie art. 40 ust. 

2 pkt 2 UstDP, o wydanie zezwoleń na zajęcie pasów drogowych Dróg w celu 

umieszczenia Infrastruktury (tj. Decyzji). We wnioskach, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, Inwestor wskazuje, że umieszczenie Infrastruktury w pasie drogowym 

Dróg następuje w związku z realizacją Umowy. Inwestor zobowiązuje się, wraz z 

wnioskiem o wydanie Decyzji, do dostarczenia Zarządcy zaświadczenia o wysokości 

pomocy de minimis otrzymanej z jakiegokolwiek źródła w roku złożenia wniosku oraz 

w okresie dwóch (2) lat poprzedzających dzień złożenia wniosku albo oświadczenia o 

nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. W przypadku, gdy Inwestor przedłoży 

zaświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na wniosek JST (Zarządcy) 

Inwestor zobowiązuje się również do dostarczenia wszelkich innych, niezbędnych 

dokumentów i informacji, celem dopełnienia wymaganych przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa procedur przez JST (Zarządcę), związanych z udzielaniem 

pomocy publicznej Inwestorowi;  

9. wydając Decyzje, Zarządca stosuje procedury i stawki Opłaty wskazane w § 9 ust. 1 

Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 17 Umowy. Zarządca zamieści w treści Decyzji 

zlecenie zastrzegające konieczność wykonania przez Inwestora Inwestycji zgodnie z 

warunkami Umowy, pod rygorem uchylenia Decyzji w razie uchybienia temu 

obowiązkowi; 

10. wykonywanie Inwestycji będzie przebiegało etapami, w kolejności określonej w 

Harmonogramie, a stwierdzenie realizacji poszczególnych etapów Inwestycji, 

określonych w Harmonogramie i zakończenia Inwestycji Strony będą potwierdzać 

Odbiorami częściowymi i Odbiorem końcowym, do których stosuje się następujące 

postanowienia: 

1) w przypadku Obiorów częściowych - gotowość do odbioru poszczególnych 

etapów Inwestycji Inwestor będzie zgłaszał JST pisemnie lub w drodze 

korespondencji e-mail, na adresy wskazane w Załączniku adresowym, z 

siedmiodniowym wyprzedzeniem, wskazując datę i miejsce rozpoczęcia 

czynności odbiorowych oraz ich planowany zakres; 

2) JST zobowiązany jest przystąpić do czynności Odbiorów częściowych w 

ustalonym terminie. W razie niestawienia się JST na termin Odbioru w trybie 
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określonym powyżej, Inwestor wyznaczy pisemnie JST dodatkowy termin 

Odbioru, który nie może przypadać wcześniej niż na trzy (3) dni robocze po 

wyznaczeniu dodatkowego terminu. Niestawienie się JST na kolejny termin 

Odbioru uprawnia Inwestora do dokonania jednostronnego Odbioru i 

stwierdzenia niestawiennictwa JST w protokole Odbioru; 

3) w trakcie Odbioru częściowego podpisany zostanie protokół Odbioru 

częściowego; 

4) przedmiotem Odbioru końcowego jest wykonanie całości Inwestycji, co 

potwierdzone zostanie przez Strony podpisaniem protokołu Odbioru 

końcowego. Datę Odbioru końcowego Inwestycji Strony ustalają wspólnie - po 

dokonanym przez Inwestora zawiadomieniu o gotowości Inwestycji do Odbioru 

końcowego, wysłanym JST pisemnie lub w drodze korespondencji e-mail, na 

adresy wskazane w Załączniku adresowym - co najmniej na czternaście (14) dni 

przed datą Odbioru końcowego. Do niestawiennictwa JST na czynności Odbioru 

końcowego postanowienia punktu 2 powyżej stosuje się odpowiednio; 

5) czynności odbiorowe powinny być zaplanowane tak, aby ich rozpoczęcie i 

zakończenie możliwe było w dniach i godzinach urzędowania JST. JST ma prawo 

zaproponować inny termin czynności odbiorowych, o ile nie będzie on 

skutkował opóźnieniem w realizacji Inwestycji i nie będzie naruszał 

Harmonogramu; 

6) protokoły spisane z czynności odbiorowych będą zawierały wszelkie ustalenia i 

zalecenia poczynione w toku odbioru, w tym ewentualne terminy na usunięcie 

stwierdzonych uchybień, przez które rozumie się niezgodność Inwestycji z 

Projektem koncepcyjnym lub projektem wykonawczym Inwestycji; 

7) w czynnościach odbiorowych będą brali udział przedstawiciele Inwestora i JST; 

8) w przypadku odnotowania w protokole odbiorowym stwierdzenia uchybień, 

Inwestor po ich usunięciu ma obowiązek ponownie zawiadomić JST o 

gotowości do odbioru, zgodnie z procedurą opisaną w Umowie, a Strony 

powinny powtórzyć czynności odbiorowe; 

11. JST ma prawo do kontrolowania przebiegu realizacji Inwestycji w okresie od dnia 

zawarcia Umowy do dnia Odbioru końcowego w zakresie zgodności jej realizacji z 

postanowieniami Umowy, w szczególności ma prawo do zwracania się do Inwestora o 

udzielenie pisemnych lub ustnych wyjaśnień w określonym terminie (nie krótszym niż 

czternaście dni) oraz do wykonania oględzin miejsca wykonywania prac – z tym że 

zamiar wykonania takich oględzin JST powinien zgłosić Inwestorowi z wyprzedzeniem 

co najmniej siedmiodniowym na adres e-mail wskazany w Załączniku adresowym. Czas 

i miejsce oględzin powinny zostać ustalone pomiędzy Stronami. Oględziny powinny 

odbywać się w obecności Inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela. Wszelkie 
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czynności kontrolne podejmowane przez JST nie powinny prowadzić do zakłócenia 

wykonywania Inwestycji, w szczególności do opóźnień w jej realizacji; 

12. z przeprowadzonych czynności kontrolnych, w tym oględzin, JST może sporządzić 

każdorazowo pisemną notatkę oraz jest zobowiązany do poinformowania Inwestora o 

wynikach kontroli. Inwestorowi przysługuje prawo do ustosunkowania się do wyników 

kontroli. JST ponosi koszty czynności kontrolnych we własnym zakresie. 

§ 7. 

Stawający ad 1, działający za JST i Stawający ad 2, działający za Inwestora, oświadczają, że do 

obowiązków JST należy w szczególności: 

1. przystąpienie do wymaganych Umową odbiorów w sposób nie powodujący 

wstrzymania lub opóźnienia realizacji Inwestycji; 

2. współpraca z Inwestorem przy realizacji Inwestycji, w tym sprawne zweryfikowanie 

projektu wykonawczego Inwestycji; 

3. koordynacja realizacji Umowy pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi 

JST, w tym nadzór nad wykonywaniem obowiązków JST określonych w Umowie przez 

Zarządcę; 

4. zapewnianie stosowania przez Zarządcę w Decyzjach stawek Opłat, określonych w § 9 

ust. 1 Umowy. 

§ 8. 

Stawający ad 1, działający za JST i Stawający ad 2, działający za Inwestora, oświadczają, że do 

obowiązków Inwestora należy w szczególności: 

1. realizacja Inwestycji ze starannością wynikającą z zawodowego charakteru 

prowadzonej przez niego działalności w terminach określonych w Harmonogramie; 

2. pisemne – pod rygorem nieważności – poinformowanie JST w przypadku wystąpienia 

jakichkolwiek opóźnień w realizacji Inwestycji w stosunku do Harmonogramu z 

wyjaśnieniem ich przyczyn oraz przedłożeniem nowego Harmonogramu – w terminie 

nie dłuższym niż czternaście (14) dni od dnia stwierdzenia opóźnień.;    

3. umożliwienie JST w każdym czasie przeprowadzenia oględzin miejsca wykonywania 

prac na Drogach, w tym kontroli postępu w realizacji Inwestycji oraz wszelkich 

okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji Umowy; 

4. w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia Odbioru końcowego – informowanie JST o 

istotnych zmianach w swojej sytuacji prawnej lub finansowej, mogących mieć wpływ 

na wykonanie obowiązków wynikających z Umowy; 

5. współpraca z JST przy realizacji Inwestycji. 
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§ 9. 

Stawający ad 1, działający za JST i Stawający ad 2, działający za Inwestora, oświadczają, że w 

związku z realizacją Inwestycji:  

1. za zajęcie przez Inwestora pasów drogowych Dróg w celu umieszczenia Infrastruktury 

w pasach drogowych Dróg, JST zobowiązuje się, z zastrzeżeniem poniższych 

postanowień niniejszego paragrafu oraz § 17 Umowy, do ustalenia w Decyzjach i 

pobierania od Inwestora Opłat, obliczonych jako iloczyn właściwej stawki Opłaty za 

zajęcie jednego metra kwadratowego (1 m²) powierzchni pasa drogowego, wskazanej 

w Tabeli 1, wyliczonej zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Umowy oraz liczby metrów 

kwadratowych powierzchni pasa drogowego Drogi, zajętego przez rzut poziomy 

umieszczonego w nim elementu Infrastruktury: 

Tabela nr 1 

Umiejscowienie w pasie 

drogowym Drogi 

W poprzek 

drogi w jezdni 

[zł] 

Wzdłuż drogi 

w jezdni  

[zł] 

W chodniku, ścieżce 

rowerowej, ciągu 

pieszym, ciągu pieszo-

jezdnym 

[zł] 

W poboczu, 

placu, pasie 

dzielącym, 

pasie zieleni 

[zł] 

W pozostałych 

elementach 

pasa 

drogowego 

[zł] 

Stawka Opłaty      

2. Opłaty, obliczone według stawek wskazanych w ust. 1, będą obowiązywały Inwestora 

począwszy od umieszczenia Infrastruktury w pasie drogowym Drogi oraz przez pięć (5) 

kolejnych lat od terminowego (zgodnego z Harmonogramem) zakończenia Inwestycji, 

a po tym czasie zastosowanie znajdą stawki Opłat wskazane w uchwale organu JST, o 

której mowa w art. 40 ust. 8 UstDP, obowiązującej na dzień wydania każdej z Decyzji, 

o czym stanowić będzie treść każdej z Decyzji; 

3. Opłata za niepełny rok zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia Infrastruktury w 

pasie drogowym Drogi, będzie pobierana w wysokości proporcjonalnej do czasu 

trwania zajęcia tego pasa drogowego, w roku umieszczenia w nim Infrastruktury.     

§ 10. 

Stawający ad 1, działający za JST i Stawający ad 2, działający za Inwestora, oświadczają, że 

Inwestor ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie Dróg w 

związku z wykonaniem Inwestycji, powstałe w wyniku jego działań lub zaniechań, a zawarcie 

Umowy w żadnym zakresie tej odpowiedzialności nie modyfikuje. 

§ 11. 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy spowodowanego Siłą wyższą. 

2. W przypadku gdy Strona będzie opóźniać się z wykonaniem Umowy albo nie będzie w 

stanie wypełnić któregoś z przyjętych na siebie w Umowie zobowiązań z powodu 
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wystąpienia Siły wyższej, wówczas jej zaniechanie będzie usprawiedliwione i Strona 

będzie uprawniona do wykonania tego zobowiązania lub działania w odpowiednim 

czasie po ustaniu Siły wyższej. 

3. Strona, która została dotknięta przez działanie Siły wyższej, zobowiązana jest możliwie 

jak najszybciej po stwierdzeniu wystąpienia Siły wyższej, powiadomić drugą Stronę, 

dostarczając jej dowody na wystąpienie zdarzenia oraz informacje o charakterze i 

zasięgu działania, jak również powinna przedstawić ocenę możliwych skutków i czasu 

trwania. 

4. W przypadku wystąpienia Siły wyższej, Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich 

działań mających na celu osłabienie lub uniknięcie skutków działania Siły wyższej i 

wykonanie Umowy, a ponadto Strony zobowiązują się do rozpoczęcia bez zbędnej 

zwłoki konsultacji co do usunięcia skutków Siły wyższej lub ich ograniczenia, a także co 

do zmiany Harmonogramu realizacji Inwestycji. 

5. Jeśli działanie Siły wyższej będzie trwało dłużej niż trzy (3) miesiące, Strony uzgodnią 

sposób postępowania, który w szczególności może polegać na rozwiązaniu Umowy za 

porozumieniem Stron.  

§ 12. 

Stawający ad 1, działający za JST i Stawający ad 2, działający za Inwestora, oświadczają, że 

Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonaniu Umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia 

sporu. Jeżeli po upływie trzydziestu (30) dni rokowania nie doprowadzą do polubownego 

rozwiązania sporu, spór taki Strony poddadzą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla Dróg. Jeśli Drogi leżą na obszarach właściwości rożnych sądów powszechnych, 

prawo do wyboru spośród tych sądów tego, do którego zostanie skierowany spór, należy do 

Strony inicjującej postępowanie sądowe.  

§ 13. 

1. Na podstawie Umowy Strony jako administratorzy danych osobowych obustronnie 

udostępniają sobie Dane osobowe w wyniku czego każda ze Stron staje się podmiotem 

przetwarzającym udostępnione jej Dane osobowe. 

2. Każda ze Stron przetwarza udostępnione jej Dane osobowe w związku z zawarciem i 

realizacją Umowy i zobowiązuje się do ich niewykorzystywania do innych celów. 

Podstawą przetwarzania Danych osobowych jest ich niezbędność do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów każdej ze Stron, tj. zawarcia i 

realizacji Umowy. 

3. Dostęp do Danych osobowych będą mieli pracownicy oraz współpracownicy każdej ze 

Stron, realizujący postanowienia Umowy, nie wykluczając pracowników Zarządcy. 

4. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez każdą ze Stron w celach 

określonych powyżej przez okres obowiązywania Umowy, a po jej wykonaniu lub 
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rozwiązaniu przez okres obowiązywania Decyzji i następnie do upływu pięciu (5) lat od 

końca roku w którym wygasła ostatnia z nich.  

5. Strony nie zamierzają przekazywać Danych osobowych poza obszar Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, 

Liechtenstein i Islandię). 

6. Osobom, których Dane Osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich 

Danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych osobowych, żądania 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora danych, jak 

również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Każda ze Stron we własnym zakresie i wedle  własnych procedur realizuje obowiązek 

informacyjny wobec osób, których Dane osobowe udostępniła drugiej ze Stron lub 

Dane te od drugiej Strony pozyskała. 

§ 14. 

1. Strony zobowiązane są do ochrony Informacji poufnych, z tym że obowiązek ten nie 

dotyczy informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 

2. Ujawnienie Informacji poufnych może nakładać na Stronę, która je ujawniła, 

obowiązek naprawienia wyrządzonej w ten sposób szkody, chyba że ujawnienie 

nastąpiło za pisemną pod rygorem nieważności zgodą drugiej Strony. 

3. Obowiązek, o którym mowa w niniejszym paragrafie, obowiązuje przez okres 

obowiązywania Umowy i dalej przez pięć (5) lat od dnia zakończenia realizacji 

Inwestycji.  

§ 15. 

Stawający ad 1, działający za JST i Stawający ad 2, działający za Inwestora, postanawiają, że: 

1. JST przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeśli Inwestor nie przystąpił do 

realizacji Inwestycji w terminie określonym w Harmonogramie lub też zaprzestał jej 

wykonywania i nie podjął prac pomimo upływu co najmniej czternastu (14) dni od dnia 

otrzymania od JST pisemnego pod rygorem nieważności wezwania; 

2. JST przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie zwłoki Inwestora w 

zakończeniu realizacji Inwestycji w stosunku do terminu określonego w 

Harmonogramie o co najmniej sto dwadzieścia (120) dni, a Inwestor nie poinformował 

JST o zaistnieniu zwłoki i przyczynie jej wystąpienia, zgodnie z § 8 ust. 2 Umowy; 

3. JST przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeśli Inwestor wykonuje Inwestycję 

w sposób sprzeczny z Umową i nie zmienia sposobu jej realizacji pomimo upływu 

wyznaczonego przez JST dodatkowego, na piśmie pod rygorem nieważności, 
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odpowiedniego terminu na usunięcie tego uchybienia, nie krótszego niż czternaście 

(14) dni; 

4. JST przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdyby przed datą 

Odbioru końcowego doszło do opóźnienia po stronie Inwestora w zapłacie wymagalnej 

Opłaty o co najmniej trzydzieści (30) dni, a Inwestor nie uiściłby jej pomimo upływu co 

najmniej czternastu (14) dni od dnia doręczenia Inwestorowi pisemnego pod rygorem 

nieważności wezwania do zapłaty; 

5. Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeśli JST wykonuje Umowę  

w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, w szczególności wydaje Decyzje 

nieuwzgledniające warunków wynikających z Umowy (w tym co do wysokości stawek 

Opłat) lub sprzecznych z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa (w tym 

zwłaszcza UstDP) i nie zmienia sposobu swojego postępowania pomimo upływu 

wyznaczonego przez Inwestora, na piśmie pod rygorem nieważności, dodatkowego 

odpowiedniego terminu na usunięcie uchybień, nie krótszego niż czternaście (14) dni 

- w terminie trzydziestu (30) dni od dnia zajścia lub powzięcia wiadomości o wystąpieniu 

któregokolwiek ze zdarzeń wskazanych powyżej.  Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

§ 16. 

Stawający ad 2, działający za Inwestora, oświadcza, że Inwestor na okres sześćdziesięciu (60) 

miesięcy, licząc od daty Odbioru końcowego, udziela gwarancji na wykonaną Inwestycję, 

polegającą na tym, iż zobowiązuje się w tym okresie do utrzymywania istnienia, przebiegu i 

funkcjonalności Inwestycji, określonych w Załączniku nr 1. W przypadku stwierdzenia w 

okresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wad Inwestycji, polegających na naruszeniu 

przez Inwestora zobowiązania do utrzymywania istnienia, przebiegu i funkcjonalności 

Inwestycji, określonych w Załączniku nr 1, JST wezwie Inwestora, na piśmie pod rygorem 

nieważności, do ich usunięcia w odpowiednim terminie, nie krótszym niż dwadzieścia jeden 

(21) dni, a  po bezskutecznym upływie tego terminu będzie uprawniony wedle swojego 

wyboru: 

1) albo do zastępczego wykonania odpowiednich prac, mających na celu usunięcie 

zaistniałych wad, bez utraty praw do gwarancji, na koszt i ryzyko Inwestora, 

2) albo do nakazania Zarządcy wszczęcia postępowania, o którym mowa w § 17 Umowy. 

§ 17. 

Stawający ad 1, działający za JST i Stawający ad 2, działający za Inwestora, postanawiają, że w 

razie odstąpienia od Umowy przez JST w przypadkach opisanych w § 15 Umowy lub też w 

przypadku spełnienia się przesłanek, o których mowa w § 16 pkt 2 Umowy, Zarządca 

uprawniony będzie do wszczęcia postępowania i wydania decyzji uchylających Decyzje z 

powodu niewykonania zlecenia wskazanego w § 6 ust. 9 Umowy, chyba że w toku wszczętego 



 

15 
 

przez Zarządcę w tym przedmiocie postępowania Inwestor wyrazi, w trybie art. 155 UstKPA, 

zgodę na zmianę Decyzji w taki sposób, że dla dalszego zajęcia pasa drogowego Dróg w 

związku z umieszczeniem w nim Infrastruktury, zamiast stawek Opłat wskazanych w § 9 ust. 1 

Umowy, zastosowanie znajdą stawki określone w uchwale organu JST, o której mowa w § 9 

ust. 2 in fine Umowy.  W przypadku wyrażenia przez Inwestora zgody na zmianę Decyzji, 

Zarządca zobowiązany jest do dokonania zmiany Decyzji w sposób określony w zdaniu 

poprzednim. 

§ 18. 

Stawający ad 1, działający za JST i Stawający ad 2, działający za Inwestora, oświadczają, że: 

1. zmiana Umowy może nastąpić na pisemny – pod rygorem nieważności – 

umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony, na podstawie aneksu 

do Umowy. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy aktu 

notarialnego i dopełnienia procedury, o której mowa w art. 50a ust. 9 UstSG, chyba że 

Umowa stanowi inaczej. 

2. zmiana Harmonogramu nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie dopełnienia procedur 

określonych w niniejszym ustępie. O potrzebie zmiany Harmonogramu Inwestor 

informuje JST w sposób określony w § 8 ust. 2 Umowy. W przypadku otrzymania od 

Inwestora informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, JST może w terminie 

siedmiu (7) dni w formie mailowej na adres wskazany w Załączniku adresowym 

potwierdzić akceptację nowego Harmonogramu albo zgłosić zastrzeżenia – w takim 

przypadku Inwestor w terminie kolejnych siedmiu (7) dni w tej samej formie ma 

obowiązek odnieść się do tych zastrzeżeń. Do dalszego postępowania mają 

odpowiednie zastosowanie postanowienia niniejszego ustępu. JST może nie wyrazić 

zgody na zmianę Harmonogramu, chyba że zmiana wynika wyłącznie z okoliczności 

związanych z oddziaływaniem warunków atmosferycznych, działania Siły wyższej lub 

innych okoliczności, na które Inwestor nie ma wpływu.  

3. zmiana Projektu koncepcyjnego w zakresie przebiegu Inwestycji nie stanowi zmiany 

Umowy, a wymaga jedynie uzyskania akceptacji JST według procedur określonych w 

niniejszym ustępie. W przypadku potrzeby dokonania zmiany Projektu koncepcyjnego, 

Inwestor przedkłada JST, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nowy Projekt 

koncepcyjny wraz z wyjaśnieniem co do przyczyn dokonania zmian. JST, w terminie 

czternastu (14) dni od dnia otrzymania nowego Projektu koncepcyjnego, może w 

formie mailowej, na adres wskazany w Załączniku adresowym, zgłosić zastrzeżenia do 

nowego Projektu koncepcyjnego – w takim przypadku Inwestor, w terminie kolejnych 

czternastu (14) dni, w tej samej formie, ma obowiązek odnieść się do tych zastrzeżeń. 

Do dalszego postępowania mają odpowiednie zastosowanie postanowienia 

niniejszego ustępu. Milczenie JST w zakreślonym w Umowie terminie uznaje się za 

akceptację nowego Projektu koncepcyjnego. JST może nie wyrazić zgody na zmianę 

Projektu koncepcyjnego, jeśli zmiana uniemożliwiałaby realizację celu Inwestycji 
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określonego w Załączniku nr 1 albo gdyby prowadziła ona do istotnej zmiany danych, 

na podstawie których określono stawki Opłaty, o których mowa w § 9 ust. 1 Umowy;  

4. zmiana treści Załącznika adresowego nie stanowi zmiany Umowy, a dochodzi do skutku 

z chwilą powiadomienia drugiej Strony o dokonaniu zmiany (powiadomienie powinno 

mieć formę pisemną pod rygorem nieważności). Każda ze Stron uprawniona jest 

wyłącznie do zmiany danych własnych przedstawicieli.  Każda ze Stron zobowiązuje się 

do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego 

adresu do doręczeń. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu do 

doręczeń, korespondencję nadaną na ostatnio wskazany adres, uważa się za skutecznie 

doręczoną najpóźniej z chwilą upływu terminu powtórnej awizacji; 

5. w sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy, zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

6. Inwestor nie może bez zgody JST dokonać cesji lub obciążenia swoich praw lub 

obowiązków wynikających z Umowy. 

§ 19. 

Koszty sporządzenia i zawarcia Umowy oraz wydania po jednym wypisie z aktu notarialnego 

dla każdej ze Stron, zobowiązuje się w całości ponieść Inwestor. Każda ze Stron ponosi we 

własnym zakresie koszty negocjacji i przygotowania Umowy (w tym sporządzenia załączników 

do Umowy) oraz koszty stawiennictwa u notariusza. 

§ 20. 

W tym miejscu notariusz pouczył Stawających: 

1. ________________ 

2. ________________ 

§ 21. 

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Stronom Umowy bez ograniczeń. 

§ 22. 

W związku z dokonaniem czynności notarialnej, notariusz pobrał tytułem: 

1. ________________ 

2. ________________ 

 

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. 

 

 


